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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

FORMATO - N°03.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

é::ols’)’”a"a (Centro de SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

Actividad: C1081 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN [INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA
MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA,
DEPARTAMENTO DE JUNIN

0154

Meta Presupuestaria:

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA
PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN
. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad es la intervencién mediante un proyecto de inversién publica, orientada a mejorar las
condiciones de prestacion del servicio de movilidad urbana, con la formulacién de la ficha técnica
‘ simplificada para el proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
_ EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA.
DEPARTAMENTO DE JUNIN
"Es necesario sefialar que el nombre del proyecto de inversién, puede modificarse (mantener el mismo
nombre o cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y gabinete donde se determine con exactitud

la solucién del problema identificado que defina y explique el modo o naturaleza de intervencién
necesaria, asf como sus componentes.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La contratacion del servicio para la formulacién de la ficha técnica simplificada para el proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA
PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN con el fin
potencializar el desarrollo de las actividades comunales.

. BASE LEGAL
e Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N91439 aprobado por el Decreto
Supremo N°217-2019-EF

* Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N*
009-2025-EF

* Lley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025

* Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector plblico para el Ano 2025

Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

Ley N° 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica

Reglamento Nacional de Edificaciones

Ley N°® 27972 Ley Orgéanica de Municipalidades.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N2 1252,

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones y deroga la Ley N® 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto tinico ordenado de la ley N° 30225,
Ley de contrataciones del estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° 28032 y
28187.

-
-
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V. ALCANCES DEL SERVICIO":

El Consultor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE
JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN deber4 revisar y usar todos los antecedentes
que existan en la Municipalidad Provincial de Jauja.

El consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.

La descripcion del servicio que a continuacién se indica. no es limitativo. El consultor podré ampliar
y/o profundizar, pero no reducir los objetivos del estudio, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice para el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Estos alcances no son limitativos para el consultor quien a consideracién personal deber4 ampliar y/o
profundizar los alcances de los servicios, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
El Consultor deberé rellenar la ficha técnica simplificada para la formulacién del proyecto del servicio
en la parte de ingenierfa bésica.

El Consuitor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del proyecto, deber4 tener en cuenta
los documentos normativos de la Municipalidad Provincial de Jauja, asi como la normativa y sus
respectivas modificatorias vigentes a la fecha de ejecucién y entrega del servicio.

En ese sentido, la ficha técnica simplificada deberé contener, como mfnimo, la siguiente estructura:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
En este (tem deberd recoger informacién relacionada al proyecto, tales como:
L1 INSTITUCIONALIDAD
Indicar segtin corresponda, el nivel de gobierno, nombre de la entidad, el nombre de la UF: (Nombre de la
Unidad Orgénica a la que pertenece la UF) y el responsable de la Unidad Formuladora.
1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGIA DEL PROYECTO DE INVERSION
Identificar y relacionar adecuadamente la inversién con el clasificador de responsabilidad funcional del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Teniendo en cuenta el alcance de las tipologias de proyectos, en la ficha técnica simplificada se considera de
manera predefinida:
- Funcién
- Divisién Funcional
- Crupo Funcional
- Sector Responsable
- Tipologia de proyecto
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION
|dentificar la Naturaleza de intervencién, objeto de intervencién y su localizacidn.
1.4 ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCION AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
¢ ldentificar los Servicios publicos con brecha identificada y priorizada
« ldentificar el nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios, Unidad de medida, Espacio geogrdfico,
\ Ao y valor. Se puede incluir més de un servicio pulblico con brecha y més de un indicador.
« Indicar la contribucién del Cierre de Brecha (Valor). Se refiere a la capacidad de produccién que aporta el
proyecto (incremental). Su estimacién proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaiio)
respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

2. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
Detallar las caracteristicas de la poblacién del diagnéstico y &rea de estudio.
2.1 Localizacién del 4rea de estudio del proyecto
T N Identificar el departamento, provincia, distrito, localidad/centro poblado y ubigeo. i )
/ WOAD 7SN Nota: Si el drea de estudio del proyecto abarca més de una localizacién, se podrdn afadir mds localizaciones
Y] JUer 02,2 Localizacién del rea de Influencia del proyecto
= Tt Identificar el departamento, provincia, distrito, localidad/centro poblado y ubigeo.
oty 11 Nota: Si el rea de Influencia del proyecto abarca més de una localizacién, se podrén afadir mds localizaciones
W T 213 Croquis con la ubicacién de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localizacién de los
iUz elementos de la UP (en caso exista) o la UP que se conformaré producto de las alternativas de solucién.
SR Fuente de informacién y leyenda de croquis.

3. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
3.1 Nombre de la Unidad Productora (En caso exista)
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3.2 Cédigo de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido) *
*Son obligatorios en caso de: colegios (cédigo modular), instituciones prestadoras de servicios de salud (cédigo
de establecimiento).
3.3 Localizacién geogréfica de la Unidad Productora
Detallar el departamento, provincia, distrito, localidad de centro poblado y coordenadas geogréficas.
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca mas de una localizacién o si el proyecto presenta més de
una Unidad Productora. se podrén afiadir més localizaciones
3.4 Diagn6stico de la Unidad Productora

4. PROBLEMA/OBIETIVO
4.1 Definicién del problema, sus causas y efectos
-Estandarizar el problema central, identificar y describir el indicador. su unidad de medida y su valor.
.Identificar las causas directas (CD), sustento(evidencias) y causas indirectas (Cl)
.Identificar los efectos directos, sustento(evidencias) y efectos indirectos (El).
4.2 Definicién de los objetivos del proyecto
Describir el objetivo central, su indicador, unidad de medida (UM). y valor
* Esta informacién proviene de la informacién registrada en la tabla 1.04
Describir los medios fundamentales(componentes) y sus acciones
Describir Fines directos (FD) y Fines Indirectos (Fl)
4.3 Descripcién de las alternativas de solucién al problema
Descripcién de Alternativas de Solucién

5. HORIZONTE DE EVALUACION

5.1 Horizonte de evaluacién

o Indicar el periodo en afios de la ejecucién del proyecto. deberd considerar los plazos del Estudios Definitivos
(incluyendo los plazos de contratacién) y la Ejecucién Fisica (Incluye los plazos de contratacién y liquidacién)

» Indicar el periodo en afios del funcionamiento del proyecto.

* Indicar el nimero de afios del horizonte de evaluacidn.

BRECHA DE SERVICIO

FORMULACION

Indicar la informacién del nimero de meses que demandan las actividades propias de “elaboracién y
aprobacién del Expediente Técnico™ y de la “Ejecucidn y liquidacién de obra™,

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO

Debers describir las fuentes de informacién y l2 metodologla empleada en la estimacién de la demanda y su
proyeccidn durante todo el horizonte de evaluaddn.

En ambos casos, para la estimacién numérica de cada una de las poblaciones descritas, deberd recurrir a la
informacién oficial del Instituto Nacional de Estadistica e Informdtica - INEI (Censo 2007 - 2017). En el caso
extremo de no disponer de ningun tipo de fuente de informacdién estadistica.

Por otro lado, debe identificar la oferta actual y la oferta optimizada para posteriormente proceder a
proyectarla durante todo el horizonte de evaluadién

Por dltimo, debe determinar la brecha oferta-<demanda en el horizonte de evaluacién, a partir de la
comparacidn entre la demanda con proyecto y la coferta optimizada estimada en el diagndstico de la UP

6.1 Definicidn y caracterizacidn del servidio o de la cartera de servidos

6.2 Andlisis de la demanda del servido
En este item deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y ahos
consecutivos.
Deberd describir los pardmetros., supuestos considerados y fuentes de informacién.

6.3 Andlisis de la oferta del servido
En este item deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y afios
consecutivos.
Deberd describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informacién.

+ 6.4 Brecha del servidio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Debera describir los diversos servicios con brecha. la unidad de medida y afios consecutivos.

7. ANAUSIS TECNICO
Este andlisis sustenta la eleccion de una altemnativa téenica de tamafio, localizacién y tecnologia, en mérito a
las caracteristicas particulares de cada tipologia de proyecto de inversién.

7.1 Anélisis de tamafo ({cudnto producir?)
Descripcién de la alternativa téenica seleccionada

7.2 Andlisis de localizacidn (éddnde producir?)
Descripcidn de la alternativa técnica seleccionada
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7.3 Anélisis de tecnologfa (icémo producir?)
Descripcién de la alternativa técnica seleccionada

8. COSTOS DEL PROYECTO

8.1 Costo de ejecucidn fisica de las acclones
Presentar un cuadro de la accidn sobre los activos, describlendo “componente/accién™, “activos,” “tipo de
factor productivo™, “unidad fisica” (unidad de medida y cantidad), “dimensién fisica™ (unidad de medida y
cantidad), “costo unitario™ y “costo total™,
Describir por cada componente sus acciones y activos, el tipo de factor productivo, la unidad fisica (unidad
de medida y cantidad), dimensién fisica (unidad de medida y cantidad), costo unitario y costo total.
Tener en cuenta que la estimacion de los costos deberé ser sustentada a nivel de ingenierfa conceptual
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversién.
Otros costos de inversidén: “Gestién del proyecto™, “Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes™,
“Supervision”, "Liquidacién”, “Otros (linea de base, etc.)”
En el costo total de inversién deberd anexar los costos detallados.

8.2 Costos de reinversiones
Describir reinversiones, activos, tipo de factor productivo, afios(soles)

8.3 Costos de operacién y mantenimiento con y sin proyecto
-Debera considerar la fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / afio), horizonte de funcionamiento
(afios).
-Deberé considerar los costos sin proyectos, con proyecto e incremental, cuyos costos deberén dividirse en:
los items de operacién y mantenimiento por cada costo correspondientes a cada afio.
-Deberé agregar anexo de costos.

8.4 Cronograma de inversién de metas financieras
-Deberé considerar la fecha prevista de inicio de ejecucién (mes y afio), tipo de periodo, el nimero de periodos
(valor).
- En este [tem deber4 presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir el componente/accién y
activos). Tipo de factor productivo, cronograma de inversion, Costo estimado de inversion a precios de
mercado (Soles).
-Otros costos: “Gestién del proyecto”, “Expedientes técnicos”, “Supervision”, “Liquidacién™, “Estudio de Linea
Base”
-Tener en cuenta que la gestién del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisién
y la liquidacién no son ftems y los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.

8.5 Cronograma de metas fisicas
Deberé presentar un cuadro de la accidn sobre los activos (describir accién/ activos), Tipo de factor productivo,
Unidad de medida representativa, (periodo/ con su meta fisica) y el total Meta Fisica.
Se debe tener en cuenta que la unidad de medida representativa proviene de las unidades fisicas, a excepcién
del item de Infraestructura que proviene de las dimensiones fisicas.

9. EVALUACION SOCIAL

9.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Tipo de indicadores:
Costo / Beneficio™ con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno
(TIR), Valor Anual Equivalente (VAE)
Costo / Eficiencia® con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual de los Costos (VAC), Costo Anual
Equivalente (CAE), Costo por capacidad de produccién, Costo por beneficiario directo.
** En funcién a la tipologfa del proyecto se definira cual es el criterio de eleccion mds conveniente

L

10. SOSTENIBILIDAD
10.1 Descripclén de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
'/6"';\&,-‘:5}% Detallar la descripcién y fuente de financiamiento de acuerdo a cada ftem: Organo técnico responsable de la
2 e ”f’.‘;,;.f.- operacién y mantenimiento del proyecto, Anélisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operacién
! y mantenimiento, Descripcién de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento y Descripcién de
oS ¥ la capacidad de gestién del operador.
WECI0S 0 10.2 Gestldn integral de los riesgos
NS4 B Se deber4 detallar el tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climdtico, mercado, financiero, legal.
e vie)
la descripcién del riesgo, Probabilidad de ocurrencia* (baja, media, alta), Impacto (bajo, moderado, mayor),
Medidas de mitigacion .
Tener en cuenta que la probabilidad resultard de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del
riesgo que afecte el desempefio del proyecto.

S
i
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11. GESTION DEL PROYECTO

11.1 Plan de implementacién
Se deber4 detallar las actividades del Plan de Implementacién con fecha de inicio/fin. 6rgano responsable. por

cada periodo.

11.2 Modalidad de ejecucién de proyecto
Se deberd marcar que tipo de ejecucién es: Administracién directa, Administracién indirecta — por contrata,
Administracién indirecta — Asociacién Pablico Privado (APP), Administracién indirecta — Nicleo Ejecutor,
Administracién indirecta — Ley 29230 (Obras por Impuestos).

11.03 Fuente de financiamiento
Se deberd marcar que tipo de fuente de financiamiento: Recursos ordinarios, Recursos directamente
recaudados. Recursos por operaciones oficiales de crédito, Donaciones y transferencias, Recursos
determinados.
En caso se seleccione como fuente de financiamlento ROOC, se deber4 sustentar la estructuracién financiera
del monto de inversién del Proyecto.

11.4 Requerimientos institucionales y/o normativos
Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberd cumplir durante su fase de Ejecucién y
fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua,
desagiie y electricidad, certificado de pardmetros urbanisticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones,
entre otros.

12. IMPACTO AMBIENTAL
12.1 Matriz de impacto ambiental: Detallar los impactos negativos, medidas de mitigacién y costo (s/), esto durante
la ejecucién y durante el funcionamiento.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14. FIRMAS
ANEXOS:
- Croquis de ubicacién del proyecto
- Plano o croquis de la UP
- Panel fotogréfico
- Presupuesto de costos de inversidn
Compromiso de operacién y mantenimiento

- Estructura de costos de mantenimiento (rutinario y periédico) con proyecto y sin proyecto
- Padrén de usuarios.

- Formato de situacién de vias locales.
OTROS ANEXOS

Resumen ejecutivo

Costos unitarios

Presupuesto

Resumen de presupuesto

Planilla de metrados

Cronograma de ejecucién

Lista de insumos

Planos generales y disefio del proyecto
Informe de levantamiento topogréfico
Evaluacién preliminar ambiental
Estudio de sefializacién y seguridad vial
Actas de disponibilidad de terreno
Permiso y otros documentos

'\, MEMORIA DESCRIPTIVA

3 Nombre del proyecto
Ubicacién geogréfica
Antecedentes
Caracterfsticas generales
Topografia
Clima
Suelos
Vias de acceso
Actividades econdmicas
Planeamiento urbano
Servicios existentes

@ ompan o
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h. Situacién de las redes de a
i. Poblacién beneficiaria
Descripcién de la situacién existente (justificacién)
Descripcion del proyecto
Metas fisicas
Resumen del presupuesto
a. Valor referencial de Obra
b. Costo de Supervisién
c Costo tota!
* Plazo de ejecucién
Modalidad de ejecucién y sistema de contratacién
* ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
Estudio topogréfico
Estudios de mecénica de suelos (Componentes estructurales)
Estudio de impacto ambiental
Plan de Seguridad y salud en obra
. Informe de riesgo
ENO
Disefio de Mezcla

Memoria de Célculo de los componentes estructurales
ETRADOS

Planilla de metrados
Metrado de acero
Resumen de metrados
ESUPUESTO DE OBRA
Presupuesto de obra
Resumen de! presupuesto
Estructura de costos de gastos generales
Estructura de costos de supervisién de obra

gua y desagiie

. @ @ @

L ]
zoe 3‘-ﬂ+5ﬂ!~’-"

L]
ange TR

*  NALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
+  RELACION Y COTIZACION DE INSUMOS
*  FORMULA POLINOMICA
*  CRONOGRAMAS
a. Cronograma de Ejecucién de Obras
b. Calendario de Adquisicién de Materiales
. Calendario de Avance de Obra Valorizado
*«  PLANOS
a. Indice de Planos
L Plano de localizacién y ubicacién
o Planos topogréficos
b Plano de situacion actual
» Planos de ubicacién de calicatas del estudio de suelos
- Planos de redes de agua y desagile existentes
¥ Planos de planteamiento general del proyecto
® Planos de Planta y perfil Tongitudinal (Por cada calle)
L Planos de secciones transversales (Por cada calle)
]

Planos de componentes estructurales
Planos de obras de arte

*  PANEL FOTOGRAFICO

* ANEXOS

n Gastos de flete

" Cotizacién de materiales

- El proveedor podra contar con

un equipo de profesionales especialistas, en caso asl to decida y requiera.
No obstante, el proveedor sers

el tnico responsable del cumplimiento del servicio.
PRODUCTOS A ENTREGAR
La ficha simplificada debera ser presentado en fisico en
original (*obligatoriamente con caratula disers
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir
que a su criterio se deban considerar.

un (01) juego original y (02) copias del
ada segin proyecto). El siguiente esquema no es
justificadamente algunos ftems, asf como incluir otros
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- El Entregable del expediente técnico deber4 estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto

- El expediente técnico debera ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho
forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrés - adelante), y con
separadores de color celeste.

- Cada archivador deber4 considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas cardtulas, deberén indicar como minimo: nombre de la
entidad, cédigo SNIP o CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre
del consultor, localizacién, etc.}.

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fécil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberén estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de
los especialistas segin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

. El expediente técnico deberé ser presentado en digital en (01) CD (formatos editables) en
formatos el cual debe ser compatible con la entrega flsica Y (01) CD o DVD para las copias

- Expediente en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento

- topogréfico con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del

célculo, memorias y especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptarén
archivos en versién PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o
editables sin ninguna restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizaci6n de los resultados
de estudios o andlisis realizados.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL PROVEEDOR

» En caso el proveedor sea una persona natural: Arquitecto y/o Ingeniero civil titulado y habilitado para el ejercicio
profesional, acreditado con copia de titulo profesional y constancia de habilidad emitida por el colegio profesional
correspondiente

s En caso el proveedor sea una persona juridica: Debe estar dedicado al rubro o actividades de Elaboracién de fichas
para los proyectos de Inversién aprobados (iguales o similares a lo requerido).

e Experiencia laboral general: minimo dos (02) afios en elaboracién de expedientes técnicos y/o
como proyectista y/o jefe de proyecto y/o residente de obra y/o supervisor de obra, acreditado
con copia simple de constancias y/o comprobantes de pago y/o certificados y/o contratos y/o
resoluciones y/u érdenes de servicios.

» Experiencia especifica: haber participado en la elaboracién de expedientes técnicos, reformulacién
de expedientes técnicos, en un minimo en un (01) proyecto de inversién similar a lo que se estd
pidiendo acreditado con copia simple de constancias y/o comprobantes de pago y/o certificados
y/o contratos y/o resoluciones y/u érdenes de servicios.

* No tener sanciones administrativas ni penales en el sector publico y privado; asimismo, no debera
mantener sancién vigente aplicada por el OSCE.

» Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP Servicios)

» Contar Registro Unico de Contribuyente (RUC) activo y habido.

» Contar con cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl).

VL. SEGUROS (De corresponder)
No corresponde

GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
No corresponde

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR

Dentro del perimetro del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O

RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE
JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN
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PLAZO:
El plazo de ejecucién de la prestacién del servicio sers dentro de los 30 dias calendarios a partir
del dfa siguiente de decepcionada la Orden de Servicio.
En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podré ser
entregado y se proceders con los trdmites de su pago.
En caso de existir observaciones, el Consultor deberd realizar el levantamiento de estas en un

plazo no menor a 2 dfas calendarios ni mayor de 10 dias calendarios partir del dia siguiente de
recepcionadas las observaciones,

IX. VALOR ESTIMADO
Segun el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de
la Contrataciones.

X. PRODUCTOS O ENTREGABLES:
El profesional y empresa debera presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segln
el alcance y descripcién del servicio, segtn detalle.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Hasta los 30 dlas| El consultor Entregara de la Ficha técnica
Primer calendarios, contabilizados | simplificada de acuerdo al contenido minimo del
Entregable a partir del dfa siguiente de expediente técnico y previa conformidad del
la suscripcién del contrato. servicio por el drea usuaria.

Xi. FORMA DE PAGO

Se pagaré el 100% del monto contratado, a la aprobacién de la ficha técnica simplificada y su
declaratoria de vialidad de! proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE
JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, la aprobacion del responsable de la Subgerencia de estudios y
preinversion con visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano vy rural.

CONFORMIDAD

La conformidad serd otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversion con
visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano vy rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
de formulacion del expediente técnico, y posterior proceso de seleccién si es por contrata y ejecucién
de la obra si es por administracion directa.

XHl. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo de tres (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XV, CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacién interna de la institucidn
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

XV. PENALIDADES

. Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucidn

/0AD 7. de las prestaciones, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dfa de atraso hasta por un
Ui, méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de

" “~aguerdo a lo siguiente:

v 221l Penalidad diaria = 0.10 x monto

©f.7 /0 F x plazo en dlas !

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dlas : F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dfas: : F = 0.25.
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XVL. OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
Supuesto de Aplicacién de Penalidad F?;::;:e Procedimiento
Por la presentacion incompletade la | el 0.5% del Segln informe de la Sub
g
ficha técnica simplificada a la Sub monto de su Gerencia de Estudios y Pre
Gerencia de Estudios y Pre Inversién contrato Inversién
Por presentacion de la ficha técnica el 2% del Segun informe de la Sub
simplificada sin haber levantado las | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
observaciones realizadas. contrato Inversién
Por la presentacién de la ficha el 1 % del Segdn informe de la Sub
técnica simplificada sin firma del monto desu | ©erencia de Estudios y Pre
consultor contrato Inversion
Por no presentar el CD, en la el 2 % del Seglin informe de la Sub
presentacién de la ficha técnica monto de su Gerenccatde Es:udlos y Pre
simplificada contrato nversion
Por presentar el CD, sin informacién | el 3 % del Segin informe de Ta 5ub
completa de acuerdo a los términos | monto de su Gerencia de Esfudlos y Pre
de referencia. contrato Inversién
el 1% del Segun informe de la Sub
Por no presentar segﬂn. los términos srionte de st Gerencia de Estudios y Pre
de referencia o Inversién
Por no levantar las observaciones el 1 % del SeSﬁn_i“fo"me d‘? la Sub
realizadas por el evaluador y/o monto de su Gerencia de E‘fUd'OS y Pre
oficina de estudios y pre inversién. contrato Inversién

XVIL. SANCIONES EL PROVEEDOR

Se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto
en el articulo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

XVIIL OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios. integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados.
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.
.. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
, .\ contrato, con honestidad. probidad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
.. corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios. accionistas, participacioncitas, integrantes
: il df.- los érganos de administracién, apoderados. representantes legales, funcionarios. asesores y personas
.+ vinculadas a las que se refiere el artfculo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

df\f:iGMéS. EL CONTRATIYI'#_\ se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)

adoptar medidas técnicas. organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.
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Fmaln.\ente. EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes
o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

XIX. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECT UAL
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasaré a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
prestacion.

XX.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contrataciéon, son

resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

xXl.  RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N® 31564): Son
causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio plblico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicaré la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado. bajo cualquier modalidad.

Arg. Merdser t.has guin
Sello,-posfirma.y. Réry ™
del responsable del requerimiento
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