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SREKS

TERMINOS DE REFERENCIA

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR Y SUSTENTO TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 22257 DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DE
YANAC DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

3. OBJETIVO DEL SERVICIO

3.1. Objetivo General:

Elaborar el estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica estandar y sustento técnico
del proyecto de inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 22257 DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DE
YANAC DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, de acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), y cuya propuesta técnica
previamente aprobada por la Entidad permitirda mejorar el nivel de desempefio de los
estudiantes, propiciando mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda
. Su vida.
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.2.Objetivos Especificos:

Definir la intervencion del proyecto y que permita mejorar la calidad del servicio

educativo que reciben los alumnos de la Institucion Educativa N°22257, a través del

mejoramiento de su infraestructura, mobiliario, equipamiento entre otros, orientado al
cierre de brechas y en cumplimiento de normas vigentes.

- Plantear un predisefio de la infraestructura de la Instituciéon Educativa N°22257, que
responda a los requerimientos de la demanda propia de cada uno, en funcién a las
normas técnicas emitidas por el MINEDU, y de acuerdo a los estandares de calidad
del Sector.

- Definir el monto de la inversién a plantear, que permita una evaluacion sobre la
conveniencia de la misma en términos sociales.

- Establecer si la solucion planteada responde a las expectativas de los involucrados

en el proyecto, principalmente los ubicados en la zona de influencia.
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4. FINALIDAD PUBLICA
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Gobiernos Regionales, es competencia regional,
gestionar y potenciar la formacién para el desarrollo de Educacion Basica, razon por la
cual el Gobierno Regional de Ica ha considerado prioritaria la intervencién en la
Instituciéon Educativa N°22257 del centro poblado San Juan de Yanac, en el distrito de
San Juan de Yanac, provincia de Chincha y departamento de Ica con el proyecto de pre
inversién a nivel de ficha técnica Estandar y sustento técnico del proyecto de inversion
denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN L.E.
22257 DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANAC DISTRITO DE SAN JUAN DE
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YANAC DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” de modo
que se contribuya de manera efectiva a la mejora de las condiciones en que se brindan
actualmente los servicios educativos a la poblacién de su area de influencia.

Considerando los nuevos lineamientos en materia de inversion publica, definidos en el
D.L. N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe), y sumado a éste, el enfoque de presupuesto por resultados y
en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconémico Multianual, se
requiere contar con la formulacién del proyecto de pre inversion a nivel de ficha técnica
Estandar y sustento técnico del proyecto de inversién denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 22257 DE CENTRO POBLADO
SAN JUAN DE YANAC DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC DE LA PROVINCIA DE
CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, a fin de contribuir al cierre de brechas, y
de manera efectiva al bienestar de la poblacion beneficiaria (nifios matriculados) y al
resto de la poblacién en general, y que dicho bienestar sera sostenible durante el periodo
de funcionamiento de los proyectos.

En este contexto, el Gobierno Regional de Ica, ha considerado prioritaria la intervencion
en la Institucion Educativa N°22257 con el proyecto mencionado anteriormente, de modo
que se contribuya de manera efectiva a la mejora de las condiciones en que se brindan
actualmente los servicios educativos a la poblacion de su area de influencia.

< Por esta razén, se requiere la contrataciéon de un Servicio de Consultoria que se
,,[“encargue de la elaboracion del estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica estandar
Ys 'y sustento técnico del proyecto de inversion — Sector Educacion, que permita a la Unidad
‘/ Formuladora realizar el analisis técnico-socioecondmico respecto de las inversiones
propuestas, y decidir si su ejecucion esta justificada en el marco del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, de este modo realizar los registros
correspondientes en el Aplicativo del Banco de Inversiones.

a) Idea Preliminar:

Mediante Decreto Legislativo N°1252, se crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con Ia
finalidad de orientar el uso de los recursos publicos destinado a Ia inversién para Ia
efectiva prestacion de servicios u la provision de infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais.

En el marco de la Directiva N°001-2019-EF-63.01, el numeral 12.2 del articulo 12°, indica
que el Gobierno Regional de Ica, a través de la OPMI, elabora el diagndstico de la
situacién de las brechas de infraestructura o de acceso de servicios dentro del &mbito
de su competencia y circunscripcion territorial, asi mismo el numeral 13.6 del articulo 13°
de la directiva mencionada, a través de la OPMI, se proponen los criterios de priorizacion
para las inversiones, las cuales consisten en la priorizacion de las funciones que se
enmarquen en su competencia, en consecuencia a ello, mediante Resolucion Ejecutiva
Regional N°471-2024-GORE-ICA-GR, se resuelve aprobar el Diagnostico de la Situacién
de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios Publicos del departamento de Ica,
asi mismo, se aprueba los Criterios de Priorizacion para la Programacion Multianual de
Inversiones 2026-2028 del Gobierno Regional de Ica.

El diagnéstico de brecha de la Region lca, alineado con los indicadores de brecha de los
sectores y al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ica concluye
especificamente en el sector Educacién, indicador de brecha “Porcentaje de unidades
productoras con el servicio de educacion inicial con capacidad instalada inadecuada,
tiene un valor IB Regional de 90% y un valor IB Nacional 97” y “Porcentaje de unidades

. Av. Cutervo N°920 - Ica Pagina 3 de 42



Unidad Formuladora

o ' R
. @ PERL | Gobierno Regional de Ica Estudios y Proyectos
productoras con el servicio de educacién primaria con capacidad instalada inadecuada,
tiene un valor IB Regional de 84% y un valor IB Nacional de 99%".
Por lo que, dada las condiciones actuales de la Institucion educativa, y para su atencion
se ha determinado intervenir mediante un proyecto de inversiéon que brinde una solucién
integral al problema identificado.

b) Acciones Previas:

e El Gobierno Regional de Ica dentro de las acciones pertinentes y segun sus
competencias en el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, la programacion muitianual
de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculacion entre el planeamiento
estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboracion y seleccién de
una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a
los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. Para dicho
fin, el sector educacién ha conceptualizado, definido, actualizado, aprobado los
indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y que el
Gobierno Regional de Ica, ha actualizado para la elaboracion, aprobacion y
publicacion del diagndstico de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios, con los cuales se ha seleccionado y priorizado las inversiones a ser
registradas en la cartera de inversiones del PMI 2024-2026 del Gobierno
Regional de Ica.

e Mediante OFICIO N°¢ 234-2023-MDSJY/A, de fecha 16 de noviembre del 2023;
el alcalde de Wagner V. Fernandez Chavez solicita al Gobernador Regional de
lca, la elaboracion de Expediente Técnico, Financiamiento Ejecucion de
Infraestructura Educativas.

* Mediante INFORME N°079-2024-GRINF-SEPR-UF/ARAA, de fecha 14 de mayo
del 2024, el Ingeniero Alan Raul Amoroto Alvarado envia documento para la
atencion de la solicitud de elaboracion de expediente de infraestructura
educativa en el distrito de San Juan de Yanac, dirigido al Ingeniero Fernando
Baluarte, donde realiza un analisis situacional de la necesidad de poder crear el
proyecto de inversion puablica.

e Con INFORME N°143-2024-GORE-ICA-GRINF de fecha 21 de mayo del 2024
el Ingeniero Regulo Edilmiro Navarrete Paredes Gerente de Infraestructura
solicita Autorizacién y Priorizacion de Proyecto de Inversion para la Institucion
Educativa N°22257, distrito de Yanac, Provincia de Chincha, Departamento de
Ica., donde con fecha 22 de mayo del 2024 se procede a dar conformidad con
AUTORIZACION de la Gerencia General Regional de Ica.

* Mediante INFORME N°0105-2024-GRINF-SEPR-UF/ARAA, de fecha 2 de julio
del 2024 el Ingeniero Alan Raul Amoroto Alvarado hace llegar el informe que
tiene como asunto la Elaboracion de los Términos de referencia para la
contratacion del servicio de consultoria del proyecto de inversién de nombre
tentativo: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL,
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO EDUCACION
SECUNDARIA EN L.E. 22257 DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANAC
DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”.

¢ Mediante proveido de fecha 27 de agosto del 2025, se deriva la documentacion
al suscrito para su atencion.

La formulacién del Estudio de Pre Inversion se alinea a la Politica del Gobierno
Regional (Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional) y la
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ejecucion del proyecto se enmarca dentro del logro de resultados del Plan de
Desarrollo Concertado de la Region Ica.

Se asocia al lineamiento de Politica Regional:

v PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Objetivo Estratégico. 01. Mejorar la calidad de vida y oportunidad de desarrollo
de la poblacion del departamento de Ica.
Accion Estratégica 01.03. Fomentar la ampliacién de las Instituciones
Educativas con infraestructura de calidad.

v PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico. 02. Mejorar la calidad de la educacion para la poblacion
en la regién Ica.
Accion Estratégica 02.02. Mejoramiento e incremento de la infraestructura
educativa de manera integral a los estudiantes de Educacion Basica Regular de
instituciones educativas publicas.

c) Saneamiento fisico legal:
En el marco de lo establecido en la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Art. 24, item
24.9 que indica “...durante la fase de Formulacién y Evaluacion del proyecto de
inversion, la UF verifica que se cuenta con el saneamiento fisico legal, los arreglos
institucionales o la disponibilidad fisica del predio o terreno, segtin corresponda...”,
se verificd que de acuerdo a lo descrito en la Partida Registral N° P21015764 la
institucion educativa N° 22257 del Distrito de san juan de Yanac, provincia de
Chincha, departamento de Ica cuenta con un area de 1,943.90 m2 de propiedad de
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, afectado en uso a favor del

CSTRUCT . Ministerio de Educacion a plazo indeterminado, ubicado en el Centro Poblado San

"_{-"-_RT“%;'{—‘ Juan de Yanac, Mz A Lote 2.
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Imagen N°01: Registro de la Propiedad Inmueble partida N° P21015764

LY Zona Registral N* XI

sunarp)i- HOJA DE RESUMEN
o oy Vimgmervry 4 7 ey %
CENTRO PCBLADO SAN.IUAN DE YANAC MZ ALOTE 2
P21015784
DPTO: ICA PROV: CHINCHA DIST: SAN JUAN DE YANAC
Uso: AREA DEST EDUC Situacicn: CARGA Estado: PARTIDA ACTIVA

Antecedente Regisfral: 21015754

Tifularfes} Actual
SUPERINTENDENCIA NACHONAL DE BIENES ESTATALES S/
Metdidas y colirdancias
EDIFICACION: 00
TERRENO Area: 1943.8 M2
LINDEROS MEDIDA COUNDANCIA
Frente AV, LOS MAESTROS, C.C. SAN JUAN DE YANAC
1 13.05 ML AV. LOS MAESTROS, C.C. SAN JUAN DE YANAC
17.40 ML
12.28 ML
827 ML
28.24 ML
20.85 ML C.C. SAN JUAN DE YANAC
2225 ML LOTE 1(SERVICIOS COMUMALES)C.C. SAN JUAN DE
78.02 ML LOTE 3(AREA DE REFORESTACION)

AS. 00003

Asiento da F'resenjtacién‘ Nro. 201500015010 del 20/10V2095 2 horas 12:33:02
Registrador Pibfica CALLOQUISPE MERMA, LIDIA SIEVIA
Fecha de Inscripcion 28M0/2015

PREDIOS

1 INSCRIPCION DE PLAND DE TRAZADO Y LOTIZACION
Asiento de Presentacién Mro. 2012-D0013433 del 28/11/2012 a horas 03:44:15

Registradar Piblico CALLOQUISPE MERMA, LIBIA SILVIA
Fecha de Inscripcién 1771202012

AS. 0000

2 MODIFICAGION DE PLAND DE TRAZADO Y LOTIZACION AS. (0002

HAsterio de Presentacidn Nro. 2014-00006064 del 20M06/2014 a horas 10:43:47
Registrador Pibfico GUZMAN ALTAMIRAND, WILMER LUIS
Fecha de inscripcion $8/07/2014

Fuente: Certificado Literal del Registro de predios-SUNARP

o
Tin

[: '| Av. Cutervo N°920 - Ica Pagina 6 de 42

|laa DT |



Estudios y Proyectos Unidad Formuladora

SREKA

Sub Gerencia de )~>

- =
w PER!J | Gobierno Regional de Ica

d) Situacion Actual:
La Institucion Educativa cuenta con area destinada a educacion con area de 1,592.59
m2, bajo administracién interna reflejado en la resolucién Directoral N°0563-2024.,

Imagen 02: Ubicacién de la Institucion Educativa 22257

Ubicacién de IE

Fuente: Google earth

Por lo expuesto, la Unidad Formuladora confirma que persiste la necesidad de
intervencion mediante un proyecto de inversion en la Institucién Educativa N°22257 del
centro poblado San Juan de Yanac, en el distrito de San Juan de Yanac, provincia de
Chincha y departamento de Ica

Teniendo en cuenta que la institucion educativa debe concebirse como un conjunto de
ambientes que brindan las condiciones fisicas o de infraestructura que permitan el
desarrollo integral de los aprendizajes de los estudiantes, asi como de las actividades
administrativas y de servicios, de modo que permita contribuir a la mejora de la calidad
del servicio educativo a través de una infraestructura educativa que responda a los
requerimientos pedagoégicos vigentes, asegurando las condiciones de funcionalidad,
habitabilidad y seguridad que repercutan positivamente en los logros de aprendizaje,
motivo por el cual amerita la intervencién a nivel de proyecto de inversion a fin de
contribuir al cierre de brechas. Para lo cual se debera tener en cuenta la Norma Técnica
"Criterios Generales de Disefo para Infraestructura Educativa”, aprobada por Resolucion
de Secretaria General N°010-2022-MINEDU, Norma Técnica “Criterios de Disefio para
Locales Educativos de Inicial” aprobado mediante Resolucién Viceministerial N°104-
2019-MINEDU, Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Ambientes de
Servicios de Alimentacion en los Locales Educativos de la Educacion Basica” aprobado
mediante RVM N°054-2021-MINEDU, Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio
para Mobiliario Educativo de la Educacion Basica Regular”, aprobado con Resolucién
Viceministerial N°019-2023-MINEDU, aprobado mediante Resolucién Viceministerial N°
019-2023-MINEDU y demas normas complementarias y  modificatorias
correspondientes.

La institucion educativa N°22257 cuenta con las aulas en situacion precarias en las
cuales se viene desarrollando las actividades académicas, ademas, en cuanto a la
implementacién de espacios para las actividades de recreacion, la institucion educativa
no cuenta con patios y/o losas deportivas. La falta de implementacién en cuanto a
infraestructura y mobiliario para el buen desarrollo de las actividades académicas pone
en riesgo la salud mental y la integridad fisica de los alumnos. En cuanto a ambientes
para el desarrollo de las funciones administrativas, la institucion no cuenta con ambientes
apropiados.

i .
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Imagen N°03: Infraestructura de la I.E. N® 22257: Modulo inicial
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Fuente. Visita in situ

Imagen N°04: infraestructura de la I.LE. N° 22257: Modulo primario

Fuente: Visita in situ

Imagen N°05: Infraestructura de la L.LE. N° 22257: Modulo secundario
oy - g+

Fuente: Visita in situ
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Imagen N°6: Distrito de San Juan de Yanac

Fuente. Visita in situ

Por lo expuesto, habiéndose verificado el mal estado y realizado el contraste con la

de brechas.

norma vigente aplicable a la institucién educativa, esta presenta multiples necesidades
a nivel de aulas, mobiliarios, equipamientos e infraestructura complementaria, razon por
la que amerita la intervencion a nivel de proyecto de inversion a fin de contribuir el cierre

5. CARACTERISTICAS Y/O DESCRIPCION DEL SERVICIO

UNIDAD DE .
ITEM CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO
2 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
5 DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA
787 TECNICA ESTANDAR Y SUSTENTO TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO
I 1 Glb “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 22257
DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANAC DISTRITO
DE SAN JUAN DE YANAC DE LA PROVINCIA DE
CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

5.1. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

- El Servicio de Consultoria se llevara a cabo en el marco normativo del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe), creado
porel D.L. N°1252, asi como su Reglamento aprobado por D.S. N°027-2017-EF, sus
modificatorias y la Directiva N°001-2019-EF/63.01, aprobada por Resolucion
Directoral N°001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.

- Para el logro de los objetivos planteados, el servicio de consultoria contratado
debera desarrollar los siguientes aspectos en el proyecto de inversion requerido:

* Definicién del alineamiento de la intervencién a una brecha priorizada por el

Sector.

» ldentificacion, andlisis, interpretacion y medicién de la situacién actual negativa
que se busca intervenir con el proyecto.

= Definicién del problema que afecta a la poblacién (alumnos), el objetivo que se
persigue con el proyecto y el planteamiento de las alternativas de solucion que
permitan alcanzar el objetivo del proyecto.

Y} Av. Cutervo N°920 - lca
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= Definicién del horizonte de evaluacién y en base a éste realizar el estudio de
mercado del servicio publico a intervenir en el proyecto.

* Analisis técnico de las alternativas de solucion y estimaciéon de los costos a
precios de mercado, presentando la cadena de gastos respectiva por
componentes del proyecto.

= Evaluacion social de las alternativas planteadas, definiendo los criterios para la
decision de la aprobacién (o no) de la inversién del proyecto.

= Andlisis de la sostenibilidad, de la gestion del proyecto, y estimacion del impacto
ambiental, en el proyecto.

* Analisis del riesgo y elaboracion de la matriz de marco légico para la alternativa
seleccionada; definiendo el Operador del Servicio y el Encargado del
mantenimiento del mismo, en el proyecto.

= Definicion de la modalidad de ejecucién, asi como la potencial fuente de
financiamiento para el proyecto.

Durante el desarrollo del estudio de pre inversion

a) Eldesarrollo del diagnéstico y las especialidades de ingenieria como: Estructuras,
mecanicas eléctricas, sanitarias, la propuesta arquitectonica y los costos y
presupuesto, se enmarcara en los Lineamientos de Politica Sectorial-funcional, los
Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversién Publica,
en el contexto nacional, regional y local. EL GORE Ica, tiene las facultades de
profundizar los contenidos requeridos, por ser de una estructura de mediana
complejidad, siempre y cuando tenga como propésito ampliar el analisis del
estudio y disminuir los riesgos en la inversion. Esta facultad se deriva de las
atribuciones asignadas a las entidades evaluadoras del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de inversiones (INVIERTE.pe) y demas
normativas pertinentes. Los costos que, eventualmente, se deriven de esta
aplicacién seran asumidos por EL CONSULTOR, por lo que deberan ser previstos
en su oferta econémica. EI CONSULTOR tiene bajo su responsabilidad entregar
todos los documentos de sostenibilidad necesarios para la implementacion del

@R' CTup N proyecto.
/Q\Q R\H ‘% . b) El .desarrollo dfel 'diagnc'?stico y Igs especialidades de ingenieria preci§adas en el
!.gf‘;i k \ EI%} obje_to dela convoca_torla debera ser parte del proyecto el cual dfebera contar con
2% \|| §& la ficha correspondiente para su registro en el Banco de inversiones y la
NSO 9‘5 S documentacion necesaria de acuerdo a la normativa y otros que la entidad solicite,

la cual debera ser entregado por EL CONSULTOR, previa solicitud de la entidad
contratante o area usuaria del servicio.

c) La aprobacion del estudio de pre inversion a nivel ficha técnica estandar — Sector
Educacion, estara a cargo de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos - SEPR del Gobierno Regional. En caso corresponda, el
proceso mencionado podria requerir también la opinion técnica favorable de los
6rganos rectores del Sector Educacion.

d) Un actor importante en el proceso de formulacion y evaluacion del Proyecto de
Inversion es la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
del GORE, quien tiene facultades de poder realizar seguimiento y solicitar
informacidn del avance realizado durante la prestacién del servicio.

e) El estudio desarrollado por EL CONSULTOR (precisadas en el objeto de la
convocatoria), sera evaluado y aprobado en primera instancia por la Unidad
Formuladora del Gobierno Regional de Ica, debiendo participar en el
levantamiento de observaciones que correspondan, luego de ello se debe obtener
la conformidad o aprobacion del area usuaria. En caso corresponda, y segin
criterio del drea usuaria, se podra requerir también la opinién técnica favorable de
otros 6rganos rectores del Sector Educacion.

f) Para del objeto de la convocatoria, EL CONSULTOR contratado debe considerar
la normatividad vigente aplicable al momento de la formulacién y de aquellos que
se promulguen durante la prestacion del servicio, es decir, aplicar las normas
técnicas de Educacion, normas técnicas de ingenieria, el Reglamento Nacional de
Edificaciones normas y regulaciones vinculadas con la gestién del riesgo de
desastres, evaluacion de impactos ambientales, anexos y formatos vinculantes de
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la normativa del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones (INVIERTE.pe), asi como los procedimientos establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes.

g) EL CONSULTOR como parte del levantamiento de informacién necesaria para el
desarrollo del diagnéstico y las especialidades de ingenieria precisadas en el
objeto de la convocatoria, efectuara el trabajo de campo en la zona donde
intervendra el proyecto, recopilando informacién a través de inspeccion directa,
entrevistas y encuestas a profundidad, segun corresponda, seleccionando a los
involucrados importantes dentro del proceso. EL CONSULTOR debera informar
por lo menos con cinco (5) dias calendario de anticipacion considerando la fecha
y objetivo de la visita, a efectos de ser presentados y/o acompaiados por un
representante del GORE Ica o algln otro Involucrado.

h) Las entidades involucradas solo proveeran informacién que se tenga al momento
de la formulacion, en su forma original y existente, es decir, EL CONSULTOR no
podra encargar en ninguna forma, el llenado de un disefio o formato de acopio de
informacion para el proyecto a trabajadores de la Institucién y/o el Establecimiento;
por tanto, EL CONSULTOR trabajara la informacion segun le haya sido canalizada
y lo adecuara a las exigencias normativas y pertinentes durante el proceso de
actualizacién del estudio de pre inversion.

i) Durante el proceso de evaluacion del estudio la Unidad Formuladora del Gobierno
Regional de Ica tendra la facultad de realizar revisiones de los avances y
resultados, hasta la culminacion de dicha evaluacién, asi como a solicitud de las
entidades involucradas; asi como la supervisién de los procesos para asegurar la
correcta elaboracion del estudio. Lo mencionado se realizara obedeciendo al
requerimiento de reuniones y exposiciones para presentaciéon de avances, por
parte de EL GORE Ica y mencionados. Segun lo requerido, EL CONSULTOR y/o
los integrantes del Equipo Técnico del estudio, deben estar presentes en dichas
reuniones que seran convocadas por el GORE Ica, las mismas se llevaran a cabo
en la ciudad de Ica y/o en el ambito del Proyecto.

j) Las reuniones presenciales con EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, deberan
ser programadas los dias habiles de la semana (lunes a viernes) en el horario
laboral. Las reuniones de ser desarrolladas en forma presencial, seran llevadas a
cabo en las instalaciones de EL GORE Ica o donde los representantes del GORE
indiquen, segln los fines del mismo. Es facultad del GORE ICA convocar de forma
extraordinaria en otros horarios, lugares y/o dias, con el sustento debido.

k) En caso de que el GORE ICA requiera conocer por anticipado la informacion
contenida en alguno de los entregables o la presentacion de informe de avances
no considerada como entregable, podra ser solicitado a EL CONSULTOR en
cualguier momento de la formulacién, evaluacién o levantamiento de
observaciones. La misma podra ser remitida por escrito en mesa de partes del
GORE Ica o mediante correo electronico, sin que ello signifique pago adicional
alguno. Asimismo, las entregas de avance parcial emitida por EL CONSULTOR a
través de mesa de partes o correos electrénicos no conllevaran a que el GORE
ICA emita opinién respecto al avance, y no corresponderan a los tiempos
destinados para la formulacion o evaluacion, asumiendo EL CONSULTOR sus
tiempos destinados a la evaluacion o levantamiento de observaciones.

) EL CONSULTOR se hara cargo de todos los recursos y gastos requeridos para el
objeto de la convocatoria tales como personal, equipos, herramientas, honorarios,
impuestos, seguros, derechos de tramites, pasajes, movilidad, hospedaje, viaticos,
pago de oficinas entre otros; para el trabajo que realice durante el proceso de
formulacion del estudio de Pre- inversion y levantamiento de observaciones;
siendo responsable del mismo y lo que demande cumplir los aspectos técnicos
normativos requeridos para su aprobacion.

m) El consultor se hara cargo de las gestiones y tramites para la emision de licencias,
permisos, inspecciones, certificados, disponibilidad de servicios, aprobaciones de
documentacion entre otros, que se requieran en la elaboracion del Pi, estando
estos procedimientos contemplados en el plazo de elaboracién del proyecto.

- En general, el Servicio de Consultoria debera desarrollar y sustentar el estudio de
pre inversion, el cual también sirva como informacién requerida para el correcto
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llenado de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversion, de la Directiva
N°001-2019-EF/63.01, tomando en cuenta los alcances necesarios de los
contenidos en correspondencia a la Ficha Técnica Estandar para el mejoramiento,
ampliacién y/o recuperacion de los servicios de educacion inicia, primaria,
secundaria del sector Educacion — FTE v su instructivo), el mismo que se encuentra
publicado en el portal del Ministerio de Economia y Finanzas.

- Para esto, el Consultor debe recopilar informacién de fuentes secundarias (y
primarias de ser el caso) confiables, las cuales puedan ser sustentadas, tanto su
procedencia como su veracidad.

- El servicio de consultoria a contratar debe garantizar la prestacion de servicios
profesionales altamente calificados, por lo que su realizacion requiere de una
preparacion especial en la formulacién de esta tipologia de proyectos, y la
actualizacién constante del equipo técnico (profesionales de la firma consultora) en
los procesos de la inversion publica, la normatividad actual del sistema de
inversiones, los sistemas administrativos del Estado, entre otros, que permitan una
evaluacién adecuada de la inversion.

- La descripcion de los alcances del servicio de consultoria no es limitativa, debiendo
el Consultor, ampliar y profundizar en lo que considere necesario siempre que sea
de utilidad para el servicio, de ser el caso.

ACTIVIDADES

La elaboracién de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversion — Sector
Educacion y el Sustento Técnico sera responsabilidad del equipo técnico
multidisciplinario propuesto por el Consultor, para lo cual se cumpliran las
actividades siguientes:

N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

E! Consultor en el plazo de cinco (05) dias calendario, iniciado el
plazo de elaboracién de la formulacién y, presentara al Gobierno
Regional de Ica el Plan de Trabajo que contenga la informacién
pertinente al desarrollo del Servicio.

ACTIVIDAD N°01:
ELABORACION DEL
PLAN DE TRABAJO

Recopilacion de la informacidn existente:
El Consultor debera recopilar toda informacion existente que
concierne al proyecto en estudio, siendo ésta de caracter técnico,
administrativo y legal, como los del saneamiento fisico de! terreno
donde se pretende desarrollar el proyecto.
Reconocimiento del terreno:
El Consultor debera realizar un recorrido minucioso del lugar donde
se propone el proyecto, a fin de determinar las condiciones en que
se brinda el servicio. Dicha inspeccién debe evaluar la condicién de
las instalaciones en lo que se refiere a sus estructuras, su
equipamiento y mobiliario, y otros aspectos que permitan un
diagndstico adecuado de la Unidad Productora de los Servicios
Educativos, se debera también realizar como minimo 01 visita a
campo con el evaluador con la finalidad que este pueda verificar
lo concerniente a los trabajos de reconocimiento del terreno.
Realizacién del Taller de Involucrados:
Los responsables de la formulacién del estudio realizaran 01
talleres de involucrados promovidos a través del Gobierno
Regional de Ica, a fin de realizar el diagnostico, el que servira de
base para identificar: el problema central, sus causas y efectos y la
presentacion de la propuesta técnica. En dichos talleres se
recabaran los acuerdos y compromisos de los involucrados en
ACTIVIDAD N°02: relacion al proyecto de inversidn propuesto, esta accidn se debera
TRABAJO DE CAMPO | realizar de manera presencial.
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N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

Realizacion de los Estudios Basicos de Ingenieria:
El Consultor debera elaborar como minimo los siguientes estudios
basicos.

% Estudio de Mecanica de Suelos (EMS), con fines de
cimentacion. Este EMS permitira determinar las condiciones
bajo las cuales se plantearan los predisefios de Ia
cimentacion y las estructuras de las edificaciones a proponer,
en concordancia con lo sefialado en las normas E-050 y E-
030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

% Levantamiento topografico, del area donde se desarrollara e!
proyecto, ubicando e indicando claramente toda la
infraestructura existente, asi como el BM referencial
considerado para verificaciones posteriores. Los planos
resultantes deben ser presentados a escala adecuada,
referenciados con coordenadas UTM (WGS-84).

% Informe de la condicién estructural de las instalaciones
existentes (pabellones, aulas, bafos, etc.), donde se
determine si las mismas retnen las condiciones adecuadas
para la prestacion de los servicios educativos materia del

ACTIVIDAD N°02: proyecto, o por €l contrario se requiere su reemplazo.

TRABAJO DE CAMPO

Recopilacién de datos y de documentos para el andlisis de
riesgo:

El Consultor examinara el entorno donde se ubica la Unidad
Productora de Servicios con el fin de determinar una probable
exposicién a algln tipo de riesgo (sea este natural o no), asi como
recopilar informacién sobre antecedentes de su ocurrencia en el
pasado reciente.

o

My ppd

Elaboracion _del diagnodstico situacional de la Unidad
Productora:

Para esto, el Consultor debe sistematizar toda la informacién
recabada en el trabajo de campo, que le permita describir las areas
de estudio e influencia de los proyectos, asi como todo lo
relacionado a los servicios a intervenir y analizar a profundidad a la
pobtacién involucrada en los proyectos.

Ademas, debe identificar y caracterizar a la poblaciéon demandante
del servicio del proyecto, que servira de base para desarrollar en
una etapa posterior el estudio de mercado (demanda y oferta).

En razoén a esto, el Consultor debera realizar:

+ El diagnéstico de la situacién actual de la UP definiendo
correctamente el adrea de estudio y de influencia del
proyecto.

< El analisis de los involucrados del proyecto, identificando
claramente los grupos a favor de los mismos, los que se
manifiestan en contra y los que muestran su disposicion a
cooperar con el mismo.

< El andlisis de los riesgos, peligros y vulnerabilidades que
afectan a la institucién.

+ La definicién del problema central que afecta, sus causas
y sus efectos.

% Plantear el objetivo central que se persigue con el
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proyecto.
ACTIVIDAD N°03: % Plantear las alternativas de solucion al problema
TRABAJO EN OFICINA identificado del proyecto.
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N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

Realizar la formulacion del proyecto: En esta etapa, el Consultor
debe:

« Definir el horizonte de evaluacion del proyecto.

%+ Realizar el andlisis de la demanda, el analisis de la oferta
y el balance oferta — demanda, determinando con estos
las brechas en todos los componentes del proyecto.

% Realizar un analisis técnico del Tamaro del Proyecto, de
acuerdo a la proyeccion de la demanda que se observa
en el balance de oferta y demanda de los servicios de
atencion a la poblacion, se debe estimar el
dimensionamiento en funcién a la proyeccion de la
demanda de servicios en la situacién con proyecto.

% Realizar un planteamiento de las alternativas de solucién
en el cual ambas sean viables técnicamente,
ambientalmente, econdémicamente y socialmente. De
plantear alternativa Unica, este debera ser debidamente
sustentado.

** Identificar y plantear las medidas de reduccién de riesgos
de desastres aplicables al proyecto.

<+ Plantear la propuesta técnica de soluciéon al problema

identificado, definiendo las metas fisicas de los activos

que se pretenden intervenir con el proyecto.

Plantear el Anteproyecto Arquitectonico en base a los

planteamientos técnicos definidos, asi como los estudios

basicos de ingenieria realizados. El consultor debe
obtener opinién favorable de la Direccion Regional de

Educacidon Ica (DREI) o UGEL que corresponda, en

cuanto al planteamiento arquitectonico; lo cual podra

tramitar por medio del Gobierno Regional de Ica.

% Realizar los predisefios de las estructuras, instalaciones
sanitarias, eléctricas y otros que pudieran requerirse, para
sustentar las metas y los costos del proyecto, en
concordancia con el Anteproyecto Arquitect6nico, los
estudios basicos de ingenieria y el analisis de riesgos y

9,
”ne

._ M vulnerabilidades realizado.

Q7N < Estimar los costos de inversion del planteamiento técnico
a precios de mercado, por cada componente definido y las
actividades involucradas en los mismos, incluyendo de
forma separada los costos referidos a expediente técnico
(o documentos equivalentes), supervision (expediente
técnico y obras), liquidacion y gestion del proyecto (de
corresponder).

% Estimar los costos de operaciéon y mantenimiento de la
alternativa seleccionada dentro del horizonte de
funcionamiento  previsto, asi como los costos
incrementales de la misma del proyecto.

% Estimar los costos de reposicién, si los hubiera, y su
programacion dentro del horizonte de funcionamiento del
proyecto.

*» Elaborar los cronogramas de inversion de las metas
financieras y fisicas del proyecto.

oY
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ACTIVIDAD N°03: Evaluar socialmente el proyecto: El Consultor debe:
TRABAJO EN OFICINA < Establecer los beneficios sociales que generaran los

proyectos, luego de su ejecucion, y la cantidad de
beneficiarios.

< Determinar los costos sociales de las inversiones, de
reposicion, de la operacién y el mantenimiento de los
proyectos, de acuerdo a los Parametros de Evaluacion
Social, establecidos en el Anexo N°11 de la Directiva
N°001-2019-EF/63.01.
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N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

+ Realizar la evaluacion social de cada alternativa técnica
planteada, en base al criterio de Costo / Eficiencia.

% Seleccionar la alternativa de solucién a implementar con
los proyectos, como resultado de las evaluaciones previas
realizadas.

% Efectuar el analisis de sostenibilidad del proyecto,
definiendo el 6rgano o Entidad responsable de la
Operacion y Mantenimiento de los mismos y, en
consecuencia, la disponibilidad oportuna de recursos para
realizar dichas acciones. Debe obtenerse un compromiso
efectivo de las Entidades encargadas de la O&M de los
proyectos, en caso no sea la misma que la Unidad
Ejecutora de estas, lo cual se debera de tramitar por
medio del Gobierno Regional de Ica, de farma oportuna
enmarcado en el cumplimiento de sus plazos.

+ Realizar un andlisis integral de los riesgos asociados a la
implementacion del proyecto, proponiendo las medidas de
mitigacion que le correspondan a cada uno de los riesgos
identificados.

%+ Realizar un analisis preliminar del impacto ambiental que
generara el proyecto y las medidas de mitigacion a
implementar, y sus costos asociados.

*» Elaborar el plan de implementacion para el proyecto,

programando las principales actividades que se

efectuaran durante la Fase de Ejecucién del mismo.

Proponer (en coordinacién con el Gobierno Regional de

Ica) la modalidad de ejecucion tentativa del proyecto, asi

como su probable fuente de financiamiento.

Establecer los requerimientos institucionales y normativos

en las Fases de Ejecucion y de Funcionamiento del

proyecto.

< Elaborar el marco logico del proyecto.

.
EXx3

o,
Ex3

Etl Consultor presentara las versiones parciales o Entregables del
servicio y la version final del mismo de acuerdo al contenido de la
Guia General para la Identificacion, Formulacién y Evaluacién de

ACTIVIDAD N°04: Proyectos de inversion — MEF, al Gobierno Regional de lca para su
PRESENTACION DEL | revisién y posterior aprobacion.

ESTUDIO DE PRE Finalmente, el Consultor presentara la Ficha Técnica Estandar del

INVERSION Sector Educacion debidamente llenado, para su registro en el

Banco de Inversiones por parte de la Unidad Formuladora del
Gobierno Regional de Ica, con los documentos y anexos que
correspondan al Sustento Técnico de los mismos.

METODOLOGIA:
Para el desarrollo del servicio, el Consultor debe considerar los aspectos metodolégicos
aprobados por el Ministerio de Educacién y la Direccion General de Programacion
Multianual de Inversiones, conforme a lo sefialado en el literal g) del Reglamento del
Decreto Legislativo N°1252, y que se encuentra publicados en el Portal de Inversiones
Publica del Ministerio de Economia y Finanzas.

La metodologia de trabajo a desarrollar en este servicio sera planteada por el Consultor
en el Plan de Trabajo; sin embargo, se recomienda utilizar |a ruta establecida en la Guia
General para la Identificaciéon, Formulaciéon v Evaluacidon de Proyectos de Inversion,
publicada por el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) en octubre del 2024 (cuarta
publicacion). Considerar para tal caso, el Instructivo publicado en el Portal de Inversion
Puablica para el correcto llenado de los formatos.

Para efectos de la evaluacién social del proyecto deben considerarse los Parametros de
Evaluacién Social consignados en el Portal de Inversion Plblica del MEF (Anexo N° 11:

|
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Parametros de Evaluacion de acuerdo a la Nota Técnica para el uso de los Precios
Sociales en la Evaluacién Social de Proyectos de Inversién dado por Resolucidn
Directoral N°006-2021-EF/63.01).

- Larecopilacion de informacion, como ya se sefialé previamente, sera en base a fuentes
secundarias, sélo con la excepcion de la obtencién de datos directos de los estudiantes
y directivos de la Institucion Educativa N°22257 del centro poblado San Juan de Yanac,
en el distrito de San Juan de Yanac, provincia de Chincha y departamento de Ica,
mediante entrevistas y encuestas, de creerlo necesario.

- En el desarrollo del servicio, debe considerarse ademas que:

= El equipo de especialistas de la Consultoria debera mantener reuniones
periddicas presenciales y/o virtuales por las plataformas de su conveniencia,
previa al inicio de las actividades del servicio, a la presentacién de cada
entregable y al término de la elaboracién de la Ficha, antes de la entrega final
de la misma; para compatibilizar y sustentar los resultados de dicho trabajo.

= El equipo de especialistas de la Consultoria debera asistir y participar en las
reuniones de trabajo virtual convocadas por el responsable de la UF-SEPR, las
veces que sean necesarias, a las cuales también asistira de ser necesario, el
personal de apoyo.

* Se debe verificar durante la elaboracion de la Ficha Técnica Estandar y sustento
técnico, la no duplicidad de los Proyectos y/o de algiin componente del mismo
en otros proyectos formulados bajo el marco del SNIP, Invierte.pe y/o en el
marco de la inversion privada (Ley N°29230).

= El Consultor debe coordinar permanentemente con el responsable de la UF-
SEPR vy los evaluadores asignados del proyecto, todo lo referente a los detalles
técnicos normativos que implique la elaboracién de la Ficha Técnica Estandar y
sustento técnico.

= Los estudios o documentos que resulten de las diferentes especialidades
contempladas en el proyecto, deberan lievar la firma del profesional responsable
de la especialidad, pues serviran de sustento para el contenido a referir en el

RWESTRUCT . .

P SN proyecto de inversién.
e A = El equipo de especialistas debera desarrollar, en una primera instancia el disefio
'S(Z |8 P . L. .
|u§'\% 35 preliminar del anteproyecto arquitectdnico de las alternativas propuestas, y
‘%/“/40 \Q:;,g entregar el anteproyecto definitivo de la alternativa seleccionada, el mismo que

g ﬁ!%;gf‘?/ tiene que contemplar las metas establecidas. Los prediseiios definitivos de cada

A=

planteamiento deberan ser presentado como parte del segundo entregable,
luego del analisis técnico correspondiente. El anteproyecto, debera contar con
la aprobacion de la Direccién Regional de Educacion Ica o UGEL lca, por ser el
area técnica que representa al Sector Educacion en la Regién Ica, previo a la
emision del compromiso presupuestal de asumir con la operacion,
mantenimiento y reposicion (de corresponder) de dicha institucion, una vez que
se ejecute la inversion. De existir observaciones, el Consultor debe absolverlas
oportunamente, con el fin de no retrasar la elaboracion de la ficha técnica
estandar, las mismas que seran comunicadas a éste conjuntamente con la
evaluacion realizada por la Unidad Formuladora.

= El equipo de especialistas debera absolver las observaciones que hubiere, asi
como incorporar las sugerencias y comentarios planteados por los evaluadores
designados por el responsable de la UF-SEPR (y los que pudiera realizar la DRE
Ica o UGEL Ica) en el plazo estipulado, de tal manera que la Ficha Técnica
Estandar pueda ser aprobada y el proyecto declarado viable oportunamente.

5.4. REGLAMENTOS TECNICOS APLICABLES:
- El Consultor debe considerar para el desarrollo de su planteamiento técnico, las
normas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.
- Debe tomarse en consideracion también, lo establecido en la Ley del SEIA y su
Reglamento, Ley N°27446. Asi mismo, todo el proceso referido a la Consultoria
debera basarse en los alcances del D.L. N°1252 y su Reglamento.
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5.5. NORMAS TECNICAS APLICABLES:
- Seran de aplicacién las Normas Técnicas emitidas por el Sector Educacién en
relacion a las instituciones de Educacién Basica Regular:

¢ Norma Técnica "Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa”,
aprobada por Resolucion de Secretaria General N°010-2022-MINEDU.

« Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Inicial” aprobado
mediante Resolucién Viceministerial N°104-2019-MINEDU.

¢ Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Ambientes de Servicios de
Alimentacién en los Locales Educativos de la Educacién Basica” aprobado
mediante RVM N°054-2021-MINEDU.

¢ Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo de la
Educacién Basica Regular”, aprobado con Resoluciéon Viceministerial N°019-2023-
MINEDU.

o Norma Técnica "Disposiciones para la adopciéon de medidas preventivas frente a los
efectos nocivos a la salud por la exposicién prolongada a la radiacion solar en
Instituciones Educativas Pudblicas y Privadas de Educaciéon Basica, Educacion
Técnica-Productiva, Educacion Superior Techoldgica, Pedagdgica y Artistica",
aprobada por Resolucion de Secretaria General N°368-2017-MINEDU.

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Decreto Supremo
N°011-2006-VIVIENDA.

5.6. IMPACTO AMBIENTAL:

- El Consultor dentro de los alcances de su servicio, tendra en consideracion los criterios

: >\ necesarios para garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona donde se proyectan los

: “'1;1«% estudios, procurando evitar impactos ambientales negativos a la misma y a los proyectos

I A~ ®El|ensi.

I g‘ Deben considerarse para este caso los alcances contenidos en la Ley N°274486, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, y su Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, para la determinacién del tipo de Estudio

Ambiental a proponer en la etapa de ejecucidn de los proyectos.

_‘.
R/

@k\:ﬁ_ﬁuc,o - Considerar en lo que sean aplicables los contenidos del Plan Nacional de Accién
S ?75044.4 Ambiental, Pert 2011-2021 aprobado por D.S. N°014-2011-MINAM.
|§§° % \ ’o-‘fg\ Finalmente, considerar lo sefialado en la Ley General del Ambiente, Ley N°28611.
"f‘ . V7.  MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO:

oW - El Consuitor dentro de los alcances de su servicio, debera elaborar el informe en base

' a la informacion de campo, el cual debe mencionar cuales son las Medidas de
Reduccion de Riesgo (MRR) de los peligros identificados por la accién de Fenémenos
Naturales, ademas, debiéndose mencionar cuales son las MRR que se optan.

- Se considera los costos de inversidon de los activos estratégicos que se han
considerado para la reduccién de riesgos, razon por la cual, de manera sistematizada
se vincula a los costos de la propuesta técnica.

5.8. PLAN DE TRABAJO:

- El Consultor debe elaborar el Plan de Trabajo que servira para orientar el proceso
de elaboracién de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversion — sector
educacion y su sustento Técnico, fijando los hitos de control del mismo para su
verificacion por parte del Gobierno Regional de Ica.

- El plan de trabajo debe contener la relacion secuencial de las actividades que
permitan alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos necesarios
para su implementacion, las dificultades que podrian presentarse durante el
desarrollo del servicio, los sistemas de control a establecer para verificar el avance
de acuerdo a los hitos fijados, asi como el cronograma que establece estos hitos y
los plazos para su cumplimiento, y finalmente, la designacion de los responsables
del cumplimiento de las distintas etapas de desarrollo de la consultoria.
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- Este Plan debe constituir una herramienta de planificacién y gestién que permitira
programar de modo adecuado el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la
consultoria.

- EIPlan de Trabajo debera ser presentado por el Consultor en un plazo de cinco (05)
dias calendario, contabilizados a partir de iniciado el plazo de elaboracion de la
formulacidn, el cual debera contener la siguiente informacion:

Metas y objetivos a alcanzar.

Recursos necesarios.

Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).
Responsables por actividad.

Cronograma de actividades.

Riesgos advertidos.

- En el caso de los responsables por actividad ademas de identificar al profesional
encargado del equipo técnico, la consultoria debera de indicar la Colegiatura, correo
electronico y nimero telefonico de cada uno, a fin de que el area supervisora pueda
realizar las coordinaciones pertinentes de requerirlas. Ademas, se debera de indicar
el correo electrénico y la direccion oficial para notificaciones y un nimero de
contacto oficial.

5.9. RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCTOS O ENTREGABLES):

Contenido del Estudio de pre inversion:

El contenido a ser presentado por el Consultor esta definido en la Guia General para
la ldentificacién, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversidon — actualizado
29/12/2024 — MEF de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones aprobada por Resolucion Directoral N° 001-
2019- EF/63.01.

En lineas generales, el contenido a desarrollar segin dicha ficha es el siguiente:

= MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO
% A. Informacién general del proyecto

2
b 75‘"04';‘;_@. B. Planteamiento del proyecto
g\%E C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
\ &s D. Andlisis técnico del Proyecto
%5 E. Gestién del Proyecto
e F. Costos del Proyecto

G. Evaluacion Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Légico

= MODULO II: IDENTIFICACION
2.1.- Diagnéstico
2.1.1 El territorio
2.1.2 La poblacion afectada
2.1.3 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)
2.1.4 Otros Agentes Involucrados
2.2.- Definicién del Problema Central, Causas y Efectos.
2.2.1 El problema Central
2.2.2 Andlisis de las causas
2.2.3 Analisis de los Efectos
2.3.- Planteamiento del proyecto.
2.3.1 El Objetivo Central
2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo Central
2.3.3 Los fines del Proyecto
2.3.4 Planteamiento de alternativas de solucién
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= MODULO Ill: FORMULACION
3.1.- Definicién de Horizonte de evaluacion
3.2.- Andlisis del mercado del servicio.
3.2.1 Analisis de la demanda del servicio
3.2.2 Brecha oferta — demanda
3.3.- Analisis Técnico
3.3.1.- Aspectos técnicos.
3.3.2.-. Planteamiento de las alternativas Técnicas factibles
3.3.3.- Disefo preliminar de las alternativas técnicas factibles
3.3.4.- Metas fisicas de las actividades que se busca crear o modificar
con el Proyecto de Inversion.
3.4.- Gestion del proyecto
3.4.1.- Gestibn en la fase de ejecucion.
3.4.2.- Gestion en la fase de funcionamiento
3.4.3.- Gestion Integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento
3.5.- Costos del Proyecto
3.5.1 Estimacion de costos de inversion.
3.5.2 Estimacioén de los costos de inversidn en la fase de Funcionamiento
3.5.3 Estimacion de los costos de operacibn y mantenimiento
incrementales.
3.5.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

= MODULO IV: EVALUACION
4.1.- Evaluacion Social
4.1.1.- Beneficios Sociales
4.1.2.- Costos Sociales
4.1.3.- Estimacion de indicadores de Rentabilidad Social
4.1.4.- Analisis de incertidumbre
4.2.- Evaluacion privada
4.3.- Analisis de Sostenibilidad
4.4.- Financiamiento de la Inversion del proyecto.
o 4.5.- Matriz de Marco Légico para la alternativa seleccionada
g&;‘*&sﬂiucr"@‘ 3.6.- Conclusiones y Recomendaciones
¢ 23

* MODULO V: ANEXOS

GIONA
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Como producto final del servicio a contratar, se espera contar con la Ficha Técnica
Estandar del Sector Educacion” — FTE debidamente llenada y debidamente sustentada
con los datos consignados por el consulior en los documentos correspondientes
(Sustento Técnico).

-
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- En la FT del sector de Educacién se presenta el costo de la inversién de manera
resumida y consolidada, para lo cual el MINEDU ha establecido 04 anexos referentes al
presupuesto de infraestructura, mobiliario y equipamiento, como los costos unitarios
directos (referenciales), costos unitarios directos (corregidos), metrados, caracteristicas
fisicas y mayor detalle de las edificaciones, obras exteriores mobiliarios y equipamiento;
complementariamente para sustentar el contenido de la Ficha Técnica Estandar, el
GORE ICA ha solicitado otros anexos:

ANEXOS:

1. Anexo N°01: Documentacion de la LE.

Documento de Creacidn de la I.E.

Noémina de Matricula (ultimos 5 afios).

Actas de Evaluacién (Ultimos 5 afios). ,

Némina del Personal docente, Administrativo y Auxiliar (Gltimos 5 anos).
Documentacion que sustente gastos de Operacién y Mantenimiento Actual.
Inventario de Bienes y otros de interés.

Encuestas y sus resultados (de considerarse).

Documento de Saneamiento fisico legal del terreno.

O 00 000 O0O0
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2. Anexo N°02: Informacién asociada al diagndstico de la unidad productora y de Ia
poblacién afectada.

o Informe de Identificacién de riesgo, mapas, planos y/o croquis.

o Planos de situacién actual.

o Debera presentar un informe de las condiciones actuales de la UP:

a) Informe de Estructuras identificando las condiciones de cada pabelion.
b) Informe de Arquitectura identificando las condiciones de cada pabellon.

o Pronunciamientos de INDECI, Defensa Civil y otros riesgos del local educativo y
otros.

o Panel fotografico del diagnéstico, indicando la problematica de la Unidad
Productora.

o Plano de Ubicacién y Localizacion del Proyecto. Foto Satelital, delimitacién del
area o de la infraestructura vinculada al servicio educativo a intervenir. Con
coordenadas UTM.

o Informe y acta de taller de involucrados.

o Acta de visita de campo con participacion de Proyectista y Evaluador.

3. Anexo N°03: Analisis de la brecha de servicios (Incluye Excel de calculos de
Estudio de mercado).

4. Anexo N°04: Estudios preliminares del analisis técnico:

o Informe topografico que sustenten la eleccion del Tamarfio, Tecnologia y
Localizacién y los planos de la propuesta técnica.

o [Estudio de suelos, que sustenten la eleccién del Tamafio, Tecnologia y
Localizacién y los planos de la propuesta técnica.

o Planteamiento arquitectdnico/Anteproyecto Arquitectonico, cuyo contenido se
encuentra detallado adjunto en el presente término de referencia (Anexo A).

T o Planeamignto Estrqctqral.
/.,;;\»:&;;\ S\E o o Planteamiento Sanitario.
5 \\ 2% o Planteamiento Eléctrico.
"‘:’%I;; A\ '\5?;3 o Plano y detalle de propuesta de Mobiliario y Equipamiento por ambientes, de
%}’20 . \c.\é§ acuerdo a Resolucién Viceministerial N°019-2023-MINEDU.
kB

6. Anexo N°06: Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos
institucionales, Convenios, Actas de compromiso, permisos sectoriales, etc.). Entre
otros debera contener:

o Opinién Favorable de la Direcciéon Regional de Educacién sobre el
Planteamiento Arquitecténico de cada proyecto.

o Documentacion de Factibilidad de Servicios, de acuerdo a los requerimientos
del proyecto, informe que detalle el estado y condicién actual de las
instalaciones de los servicios.

7. Anexo N°07: Analisis de gestion de riesgo.
8. Anexo N°08: Plan de contingencia del proyecto

9. Anexo N°09: Analisis de costos. Entre otros debera contener:
o Resumen de presupuesto.
Presupuesto por componentes.
Costos unitarios de activos estratégicos.
Sustento de Metrados.
Cotizaciones de insumos de mayor incidencia y/o relevantes,
Andlisis de Costos Unitarios.
Insumos.
Gastos de Operacion y Mantenimiento que demandara el proyecto durante su
funcionamiento, previa la consideraciéon del manejo de los costos y

O 0 C 0 000
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componentes, como sus acciones, estas deberan ser coordinadas con la Unidad
Formuladora y su evaluador, en congruencia con los datos requeridos para el
registro de informacion en el Banco de Inversiones para el logro de la viabilidad.

o Desagregado de Gastos de Expediente Técnico

Desagregado de Gastos de Supervision del Expediente Técnico (de

corresponder)

Desagregado de Gastos Generales.

Desagregado de Gastos de Supervision.

Desagregado de Liquidacion.

Desagregado de Gestién de Proyectos

Costos de control concurrente de corresponder.

Cadena de valor del Proyecto (Insumos, actividades, productos, resultados

especificos y resultado final) de las Alternativas de Solucion.

(o]

o ocCCcCocoo

10. Anexo N°10: Desagregado de gastos de infraestructura por acciones y/o
equipamiento y mobiliario para registro en banco de inversiones, de acuerdo al
esquema adjunto al final del presente.

11. Anexo N°11: Analisis de los resultados de la evaluacién social (incluye plantilla
electronica).

. Anexo N°12: Documentos de Compromisos de Operaciéon y Mantenimiento, de
reposicion (de corresponder).

. Anexo N°13: Formato 7A — Registro de Proyectos de Inversion.
. Anexo N°14: Ficha Técnica Estdndar — Sector Educacién.

. Anexo N°15: Archivos digitales editables (dwg, rvt, doc. xlsx, mpp, S2K, etc.),
almacenada en cualquiera de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, etc.).
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VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

- El valor estimado considerado de acuerdo a la estructura de costos y precios al mes de
agosto del 2025.

ESTRUCTURA DE COSTOS
PROYECTO DE INVERSION:

NOMBRE TENTATIVO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 22257 DE
CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANAC DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC DE LA
PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"

) ) COSTO SI.
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. | MESES | PARCIAL TOTAL
S/.
A SUELDO Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)
A1 |PERSONAL CLAVE
Especialista en formulacion de
A.1.1 | proyectos de inversion mes 1.00 1.50
Especialista en ingeniera de
S 'DE/Q, A.1.2 | proyectos mes 1.00 0.60
:‘55: “‘m&%; b Especialista en disefio
££l-_ A %EA.1.3 | arquitectonico mes [ 1.00 0.60
GO ESTUDIOS BASICOS
: O~ B.1 | Estudio Topografico und 1.00 1.00
V' |B2 |Estudiode suelos und | 1.00] 1.00
@gﬁ 5 ?;A C  |ALQUILER Y SERVICIOS
(gé f\\ 2/ C.1 | Utiles de Escritorio glb 1.00| 1.00
6“3’*;“3/,4,; & 12C.2 | Viaticos/Movilidad glb 1.00 1.00
s "5 ¥ C2 | Equipos de Computo glb 1.00 1.00
- | C.3 |Ploteo e Impresiones glb 1.00 1.00
COSTO DIRECTO
s GASTOS GENERALES 0%
TILIDAD %
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL
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ANEXO A

CONTENIDO MINIMO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

. FORMULACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
La formulacion del Anteproyecto Arquitectonico debe contener como minimo lo siguiente:

¢ Memoria Descriptiva.
e Programa Arquitectonico.
» Planos:
o Plano Clave.
Plano de Ubicacion y Localizacién.
Planos de Distribucion.
Planos de Elevaciones o Fachadas.
Planos de Cortes.
Plano de techos.
Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el
perimetro registral y el perimetro topogréafico del predio, incluyendo las
coordenadas UTM vy la orientacion, debidamente comentado al existir o
no discrepancias entre la medida perimétrica y linderos.
e Visualizacién 3D.

O 00 0O0CO0

Il. MEMORIA DESCRIPTIVA:
La memoria descriptiva de la formulacién del anteproyecto desarrollara como minimo lo

siguiente:
. Datos Generales.
a. Nombre del Anteproyecto.
b. Ubicacién Politica (Regién, Provincia, Distrito, Localidad).
¢. Ubicacién Geografica — WGS84 / UTM.
d. Accesibilidad, describiendo vias y tiempo de acceso desde la ciudad principal.
B. Introduccion y Antecedentes.

SeRierge. C. Situacion actual.
:\/{&:\_\3 RTE -L‘;{'\

%54). Objetivos y justificacion.
|&; Consideraciones respecto al resultado del analisis de la oferta y demanda del estudio de pre

S

@108 ,(1"4

. Consideraciones arquitectonicas (adjuntar desarrollo de calculos que determinaron la
cantidad de

ambientes, segun lo establecido en la normativa vigente).

G. Descripcion de la programacion arquitectonica.

H. Descripcion de la zonificacion.

I. Descripcién del planteamiento técnico.

PROGRAMA ARQUITECTONICO

El programa arquitecténico debe contener como minimo lo siguiente:
Usuarios.

Necesidades.

Espacios.

Areas.

Numero de ocupantes.

moow>

IV. PLANOS

Los planos seran los siguientes:

A. Plano Clave, que debe indicar la solucién planteada y en cada punto de intervencion la foto
del lugar y la informacién de la intervencién planteada. El Plano debe estar en una escala
que se pueda entender y leer adecuadamente.

B. Plano de Ubicacion y Localizacion, escala 1/1000 y 1/10000.

Indicando lo siguiente en relacion al poligono del terreno:
a. Esquema de Localizacion.
b. Norte y malla de coordenadas UTM.

I ! Av. Cutervo N°920 - Ica Pagina 23 de 42
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Posicion del terreno respecto de las calles adyacentes.
Dimensiones (cotas de angulos y lados).
Geo referencia UTM de cada vértice del poligono del terreno.
Cuadro de areas (del terreno, ocupada, techada, libre) segun corresponda.
Curvas y cotas topograficas.
Edificacién proyectada.
Edificaciones existentes y elementos existentes resaltantes.
Punto geodésico y/o Bench Mark.
Cortes de sistema vial.
C. Planos de Distribucién (por niveles), escala 1/100 o mejor representacion.

Indicando lo siguiente:
Norte y malla de coordenadas UTM.
Punto geodésico y/o Bench Mark.
Curvas y cotas topograficas.
Nombre de ambientes, area del ambiente, aforo, acabado del piso del ambiente.
Niveles arquitectonicos (NPT, NTT, NJ, Niveles de descanso de rampas y/o escaleras).
Muros bajos, muros altos, ventanas, ventanas altas, puertas batientes, puertas
corredizas, puertas levadizas, etc.
Cercos exteriores, escaleras, cambios de nivel y rampas (% de pendiente).
Jardines (Determinar tipo de vegetacion de acuerdo a las condicionantes climaticas).
Proyeccién de vacios.
Ductos de servicio, de iluminacién y/o ventilacion.
Dimensiones (cotas de angulos y lados, generales y por ambiente).
Nombre y escala de ia planta arquitectonica.
Lineas de cortes y elevaciones arquitecténicas.
Ejes estructurales.
Ubicacion de tablero de Distribucion de Energia.
Ubicacion de cajas de Agua y Desagile
Si se trata de una ampliacion, remodelacién o existen obras, los planos deben contener
la identificacion de la obra nueva y de la obra existente.
f D. Planos de Elevaciones, o Fachadas escala 1/100 o mejor representacion.
L Indicando lo siguiente:

SN Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).

Desarrollados para todos los frentes exteriores.
Niveles arquitectonicos (NPT, NTT, NJ).
Sombras arrojadas a 45°.
Representacion de vanos (ventanas y puertas).
Representacion de escala humana.
Indicacién de acabados en paredes exteriores.
Nombre de ambientes exteriores.
i. Nombre y escala de la elevacioén arquitectonica.
E. Planos de Cortes por los elementos de circulacion vertical, escala 1/100.

Indicando lo siguiente:
Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
Niveles arquitectonicos (NPT, NTT, NJ, Niveles de descanso de rampas y/o escaleras).
Representacion de vanos (ventanas y puertas).
Representacion de escala humana.
Indicacion de acabados en paredes interiores.
Nombre de ambientes interiores.
Nombre y escala del corte arquitectonico.
Plano de techos. (consideracién de sistema de drenaje pluvial).
Plano con la verificacion de medidas (superposicién de planos) entre el perimetro registral
y el perimetro topografico del predio, incluyendo las coordenadas UTM vy la orientacion,
debidamente comentado al existir o no discrepancias entre la medida perimétrica y linderos.
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V. VISUALIZACION 3D (Presentacién para el segundo entregable).

A.  Anteproyecto de arquitectura en 3D (Renders en general + archivo de modelado).
B. Panel arquitecténico que muestre el proceso de disefio y resultado final.

Av. Cutervo N°920 - Ica Pagina 24 de 42



’.-r\"«.,, !
‘\_0_4" = Lng o I 4 e Sub Gerencia de ! *
Lﬁj Gobiernd Regional de Ica s TR Estudiosy Proyectos Unidad Formuladora

s
4

GOREICA

ANEXO B

CONTENIDO MiNIMO DE RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales
caracteristicas del proyecto y los resultados de la ficha técnica.

A.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

Nombre del proyecto: deberd contener la naturaleza y el objeto de la intervencion, asi
como la localizacidén geogréfica (incluida la georreferenciacion).

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEl) recomendada, y
Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) recomendada, duracion de la ejecucioén, fecha
estimada de inicio de ejecucion, e inversion total del proyecto.

Sefalar el servicio plblico con brecha identificada y priorizada relacionada con el
proyecto, asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha.

Resumen del diagnéstico de la UP.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Se describiran los objetivos y medios fundamentales del proyecto

Detalle de las alternativas de solucion que han sido evaluadas, incluyendo las acciones
que la conforman en cada una. Si la alternativa de solucién es (nica se sustentara el
resultado.

. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.

Se incluira la tabla de balance oferta demanda proyectado en el horizonte de evaluacion
del proyecto, precisando el enfoque metodoldgico, los parametros y supuestos utilizados
para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.

Tabla de nimero de beneficiarios directos del proyecto en el horizonte de evaluacion.

ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.

Se presentara las alternativas de localizacion, tamafio y tecnologia (como corresponda)
que se hayan evaluado, indicando los factores condicionantes que se han considerado
para su definicion y el sustento de la seleccién. De ser el caso, sustentar porque no se
ha considerado mas de una alternativa técnica.

E. GESTION DEL PROYECTO.

Detalle de los costos que no estan vinculados directamente con alguna accién
considerada en el proyecto pero que son indispensables para que este se ejecute: costos
de elaboracion de los términos de referencia, Costos de alquileres y traslado de
mobiliario y equipos para que se continle brindando el servicio mientras se realizan las
inversiones en la UP existente y/u otros costos considerados de acuerdo a la naturaleza
del proyecto.

COSTOS DEL PROYECTO.

Tabla con el cronograma de los costos de inversién a precios de mercado desagregados
por componentes, se sustentara de manera concisa la informacion utilizada para la
estimacioén de los costos.

Cronograma de costos de gestidon de proyecto, expediente técnico, supervision y
liquidacién; costos de control concurrente de acuerdo a la Directiva N°018-2022-
CG/GMPL (Directiva Externa que Establece Disposiciones Complementarias de la Ley
N°31358, Ley que Establece Medidas para la Expansioén del Control Concurrente - de
corresponder).

Cronograma de costos de operacion y mantenimiento, asi como los costos de reposicion
cuando corresponda.

|

Av. Cutervo N°920 - Ica Pégina 25 de 42

0



P

Gobierno Regional de Ica

1
!

Sub Gerencia de ] 3
Estudios y Proyectos Unidad Formuladora

G.

o

o

7o

& g
S 23
{(Q.QQ) 2
[Z/2
EES
A3
\eie

Vo“ 5

e

7232
My an0

“0p,

EVALUACION SOCIAL

Detalle de los beneficios a costos sociales del proyecto, la metodologia, parametros y
supuestos asumidos para su estimacion.

Precisar los indicadores de rentabilidad social y presentar la evaluacion de las
alternativas de acuerdo a los criterios elegidos de decisién elegido (VAN social o CE).
Detallar las variables a las cuales es mas sensible el proyecto y los rangos de variacion
gue afectarian la rentabilidad social o la seleccion de la alternativa.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Detallar los riesgos que se han identificado en relacién con la sostenibilidad del proyecto
y las medidas que se ha adoptado.

Detallar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacién y
mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingreso que el proyecto es capaz de
generar, segun sea el caso.

MARCO LOGICO.

Incluir el marco lbégico de la alternativa seleccionada, a nivel de propésito, de
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas
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ANEXO N°10:

DESAGREGADO DE GASTOS DE INFRAESTRUCTURA POR ACCIONES Y/O PARA

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

|

N

/4 P 60 g\QQ
~ 1'39 1t\°v~
Ul

GASTOS
COSTO | GENERALES | UTILIDAD DfISEsCT'I% IGV (%) | suB
DIRECTO (%) (%) el TOTAL AL
S/. - S/. - S/. -
Natudr:Ieza Activo
. .. | estratégico | S/. -| Sl - S/. - | Sl - | 8. S/. -
intervencidn 1
1
Natudr:Ieza Activo
. .. | estratégico | S/. -| 8. - | S - | Sl - | 8l S/. -
intervencion
: 2
2
Natuc;':Ieza Activo
. ., | estrategico | S/. -| Sl - | S - | S/ - | 8l Sl -
intervencién 3
3
S/. -
Naturaleza .
de Activo
. .. | estratégico | S/. - Sl - | Sl - | 8l - | 8I. S/ -
intervencién
4
4
Natu(;‘:leza Activo
. ., | estratégico | S/. -| Sl - |8l - | Sl - | Sl S/. -
intervencion
5
5
Natudr:Ieza Activo
. ., | estratégico | S/. -| Sl - | SL - | Sl - | 8. S/. -
intervencién 5
n
S/. - S/. - S/. - | S/ - | SI. Sl. -
ey
5 %
§§ S‘.\'%;
l;%?& ,'Q‘JJ;?:‘
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6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
e Encontrarse activo y habido en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC).
s Estarinscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en rubro de consultoria
de obra.
¢ No estar impedido de contratar con el Estado.

6.1. Experiencia del Proveedor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/. 41,500.00 soles
{(CUARENTA Y UN MIL, QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) el valor de la cuantia, por la
contratacidon de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de las ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: La elaboracion de
Formatos o Fichas Técnicas de Inversiones o de Proyectos de Inversién; aprobados y/o
declarados viables, segun la normativa del Invierte.pe o SNIP y/o expedientes técnicos de
proyectos en General.

Acreditacidon:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion;
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
‘lcon constancia de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro
35 documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
£/ cancelacién en el mismo comprobante de pago! o comprobante de retencion electronico
[ emitido por SUNAT por la retencion del IGV?, correspondientes a un maximo de (20) veinte
i«@‘%’#@@”’fif;\ contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante

0

'P’é‘?fo;contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
§} gko indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
| \¢”§/Unicamente con la presentacion de contratos u 6rdenes de compra con conformidad o
> constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, para la evaluacion, las quince (15) primeras contrataciones indicadas,
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido
como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion
vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado

1 El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es valido el sello colocado
por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

2 Deacuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcidn del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

6.2. Experiencia del Personal Clave

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION:

Debera contar como minimo un (01) afo de experiencia como Especialista en
Formulacién de Proyectos de Inversion y/o Jefe de Proyectos en la elaboracion y/o
formulacién de fichas técnicas y/o estudios de pre inversion (Perfiles, Prefactibilidad o
Factibilidad) aprobados y/o declarados viables en el marco del Invierte.pe o SNIP, de
proyectos en General, desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Debera contar con un (01) afic de experiencia como Especialista en Disefio
Arquitectdnico y/o Jefe de Proyectos en la elaboracion y/o formulacion de fichas técnicas
y/o estudios de pre inversion (Perfiles, Prefactibilidad o Factibilidad), aprobados y/o
declarados viables en el marco del Invierte.pe o SNIP y/o expedientes técnicos de
proyectos en General, desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS:

Debera contar con un (01) afio de experiencia como Especialista en Ingenieria y/o
Especialista en Ingenieria de Proyectos y/o Proyectista y/o Especialista en Estructuras
y/o Jefe de Proyectos y/o similares al cargo en la elaboracién y/o formulacion de fichas
técnicas y/o estudios de pre inversion (perfiles, prefactibilidad o factibilidad), aprobados
y/o declarados viables en el marco del Invierte.pe o SNIP y/o expedientes técnicos de
proyectos en General, desde la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o {iv) cualquier ofra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del personal clave, el cargo desempeifiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacidn, el nombre de la entidad u organizacion que emite
el documento, la fecha de emisiébn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considera una vez el periodo traslapado.

|
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6.3. Formacion Académica

e ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Con titulo profesional de Economia y/o Ingenieria Econémica y/o Ingeniero Civil,
colegiado y habilitado.

o ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
Con titulo profesional de Arquitectura, colegiado y habilitado.

e ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS
Con titulo profesional de Ingenieria Civil, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del
siguiente link: hftps:/fitulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segin corresponda.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave,
asi como el nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o
titulo profesional requerido.

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacién académica requerida.

d,, S . . .
2o e En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse

adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segin
corresponda,

—et

7. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1 Lugar:
El lugar de prestacion del presente servicio se desarrolla en la Institucion Educativa
N°22257 ubicada en el Centro Poblado de San Juan de Yanac, Distrito de San Juan de
Yanac, Provincia de Chincha y Departamento de Ica.

7.2 Plazo:
Con el fin de poder realizar un efectivo control y seguimiento del desarrollo del servicio,
se ha determinado que el Consultor realice la presentacién de 03 Entregables, los que
seran evaluados por la Unidad Formuladora para asegurar que las entregas parciales
contengan los datos necesarios (de forma sustentada) que permitan arribar al producto
final, con los datos correctos y sin observaciones, a modo de proceder a su registro una
vez aprobado el Tercer Entregable.

El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de 45 dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratacién y el
articulo 105 del Reglamento.

Y PERU | Gobierno Regional de | erericia Regional de- Sub Gerencia de ’ o
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CUADRO DE PLAZOS Y ENTREGABLES DEL COMPONENTE FORMULACION

Plazo maximo para la presentacion del entregable por
parte del contratista.

PLAN DE TRABAJO

05 DIAS CALENDARIO de Iniciado el plazo para la
formulacion.

Contenido:

Metas y objetivos a alcanzar.

- Recursos necesarios.
Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).
Responsables por actividad.

- Cronograma de actividades.

- Riesgos advertidos.

Plazo méaximo para la presentacion del entregable por

PRIMER ENTREGABLE parte del contratista.

. 20 DIAS CALENDARIO de Iniciado el plazo para la
formulacién.

Contenido:

MODULO Il: IDENTIFICACION

2.1.- Diagnostico

2.2.- Definicion del Problema Central, Causas y Efectos.
2.3.- Planteamiento del proyecto.

5 MODULO lil: FORMULACION
3.1.- Definiciéon de Horizonte de evaluacion
3.2.- Andlisis del mercado del servicio.
3.3.- Analisis Técnico
3.4.- Gestién del proyecto

’“\
~TLAD

ANEXOS:

- Anexo N°01

- Anexo N°02

- Anexo N°03

- Anexo N°04

- Anexo N°05 (Solo Anteproyecto arquitectonico, de acuerdo al Anexo A adjunto al
presente término de referencia).

- La Ficha Técnica del Proyecto de Inversién de acuerdo al avance del contenido
del entregable

20 DIAS CALENDARIO
De notificada la aprobaci6n del primer entregable.

SEGUNDO ENTREGABLE

Contenido:
MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO

MODULO lll: FORMULACION
3.5.- Costos del Proyecto

MODULO IV: EVALUACION

4.1.- Evaluacion Social
4.2.- Evaluacion privada
4.3.- Andlisis de Sostenibilidad

4.4.- Financiamiento de la Inversion del proyecto.

1
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4.5.- Matriz de Marco Logico para la alternativa seleccionada
3.6.- Conclusiones y Recomendaciones

ANEXOS:

Anexo N°05 (Considerar actualizacién de planteamiento arquitecténico de
acuerdo a detalles técnicos, en caso corresponda).

- Anexo N°06

- Anexo N°07

- Anexo N°08

- Anexo N°09

- Anexo N°10

- Anexo N°11

- Anexo N°12

- Anexo N°13

- Anexo N°14

- Anexo N°15

- LaFicha Técnica del Proyecto de Inversion de acuerdo al avance del contenido
del entregable.

05 DIAS CALENDARIO
De notificada la aprobacién del segundo entregable.

TERCER ENTREGABLE

Contenido:
Presentacién de la version final del estudio de pre inversion en version final, Sustento
Técnico correspondiente y el llenado del Ficha Técnica del Proyecto de inversién segun
corresponda, incluyendo los anexos sefialados en el mismo, el sustento documental de los
datos consignados en dicho Formato, para su registro en el Banco de Inversiones.

Consideraciones:
- Elinicio del plazo de elaboracién de la formulacién, se cuenta partir del dia siguiente
\\\w‘ AirJC, \ de suscrito el contrato o notificada de la orden de servicio.
&, %‘*‘H \..ECC - El revisor, antes de considerarlo como aceptado para iniciar su revision, realizara

0
4P

penalidad correspondiente.

- El plazo de elaboracién no incluye el plazo para su revision y/o la revision de su(s)
entregable(s), ni el plazo otorgado para realizar por primera vez la subsanacién de
observaciones, de acuerdo con el numeral 144.7 del articulo 144 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Conforme al numeral 144.4 del articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, de
existir observaciones, luego de la revision de los entregables presentados por el
Consultor, se comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacion
de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del
30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones
dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

- Conforme al numeral 144.7 del articulo 144 del Reglamento de Ley N°32069; Si
pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
la entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a
lo sefialado en el numeral 144.4, u optar por resolver el contrato, de acuerdo con el
supuesto de resolucién establecido en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68
de la Ley. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad
por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los
dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes

- Debe sefnalarse que, la presentacidon del primer y segundo entregable debera ser en 01
original el cual debera encontrarse foliado, firmado y sellado por los profesionales
correspondientes segun especialidad y el consultor del proyecto, asimismo, debe
adjuntar los antecedentes documentales previos generados en relacién al servicio. En
especial, las observaciones previas realizadas, y las absoluciones correspondientes, de
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haberse realizado, con el fin de no reiterar en las mismas durante las evaluaciones
posteriores. Asi mismo cada entregable debe presentar su version editable (Excel, Word,
$10, AutoCAD, otros). Con el fin que la Unidad Formuladora realice la evaluacion de
manera mas eficaz.

- El entregable final debera ser presentado en 01 original, el cual debera encontrarse
foliado, firmado y sellado por los profesionales correspondientes seglin especialidad y el
consultor del proyecto. Una vez aprobado y visado por la Unidad Formuladora de la
Subgerencia de Estudios y Proyectos - GRINF del Gobierno Regional de Ica, el consultor
cuenta con 02 dias calendario para presentar 02 copias con sus respectivos CD que
contengan la version final con toda la documentacion escaneada + version editable
(Excel, Word, S10, AutoCAD, otros), para su revision respectiva y posterior conformidad
por parte de la Subgerencia de Estudios y Proyectos — GRINF.

- Debe precisarse que la no aprobacion del Plan de Trabajo del Consultor, por parte de la
Unidad Formuladora, no condiciona la presentacion del Primer Entregable, por lo que la
demora en la presentacion del mismo y los sucesivos entregables seran considerados
como incumplimientos del servicio siendo pasible de las penalidades correspondientes.

Con respecto al Anteproyecto arquitectdnico, el mismo que se encuentra detallado adjunto
al presente termino de referencia, una vez presentado por el consultor a la Unidad
Formuladora, se remitira al sector correspondiente en donde los tiempos de evaluacion por
eI sector, no se computan en el plazo contractual (primer entregable), una vez evaluado y
probado por el sector (DRE ICA), se le notificara al consultor la aprobaciéon para la

04; nformacmn gue se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las
o gactlwdades y la informacidn producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha
& Qégrnformacnon puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
’?.3 recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e informaciéon compilados o
recibidos por el proveedor.
La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y ofros materiales que guarden una relacion directa con la
ejecucion del servicio o que se hubiese creado o producido como consecuencia o en el curso
de la ejecucion del servicio.
A solicitud de la Entidad, el proveedor tomara todas las medidas necesarias, y en general,
asistira a la Entidad para obtener esos derechos.
La informacidn a brindarse tiene caracter confidencial, por lo que al amparo del articulo 17
de la Ley de Proteccién de Datos Personales — Ley N° 29733, el proveedor estd obligado a
guardar confidencialidad respecto de los mismos y de sus antecedentes. Esta obligacion
subsiste aun después de finalizadas las relaciones entre las partes involucradas. Asimismo,
se compromete a no reproducir, transformar, distribuir, la informacién sefialada a otra
finalidad. Ante cualquier incumplimiento, se podra dar lugar al inicio de las acciones
administrativas, civiles o penales que sean pertinentes
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9. CONFORMIDAD (art 144 reglamento)
La conformidad del servicio sera emitida por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS, para lo cual se debera contar con la siguiente informacién:

e Documentos de la Notificacion de la Aprobacion de los respectivos
entregables.

¢ Los informes de aprobacion de los entregables emitidos por la Unidad
Formuladora

o Copia de Contrato u Orden de Servicio.

10. MONTOS Y FORMA DE PAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los diez dias habiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del area
usuaria (SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS), y es prorrogable, previa
justificacién de la demora, por cinco dias habiles.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en PAGOS PERIODICOS, segtn el siguiente detalle:

ENTREGABLE PAGO A EFECTUAR
Primer Entregable 30 % del monto contratado.
Segundo Entregable 30% del monto contratado.
Z@i@%";‘\ Tercer Entregable 40% del monto contratado.
Sl
,-'glrg \| 5‘33 Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
\%%y ‘?L‘Lg Entidad debe contar con la siguiente documentacion:
ENLa B\ C
Nagensy . y .
¢ Documento en el que conste la conformidad de la prestacién efectuada suscrita

por el servidor responsable de la Subgerencia de Estudios y Proyectos.

e Documentos de la Notificacion de la Aprobacion de los respectivos
entregables.

» Los informes de aprobacién de los entregables emitidos por la Unidad
Formuladora

¢ Copia de Contrato u Orden de Servicio.

Salvo los documentos que emite la entidad contratante, es decir, de recepcion y
verificacion, asi como de conformidad, debe presentar la documentacién restante por
Mesa de Partes del Gobierno Regional de Ica, ubicado en Av. Cutervo 920- Ica- Ica-lca.

En caso se verifique que el proveedor tiene multas impagas que no se encuentren en'

:procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una clausula de compromiso de pago,
de la multa, estableciéndose que durante la ejecucion del contrato la entidad
contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para
el pago o amortizacién de multas.

11. PENALIDADES APLICABLES: (obligatorio)

11.1 Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del PROVEEDOR en la ejecucion de las prestaciones objeto
de la Contratacion, la ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada

|
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dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.1 x Monto

Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
> Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes y servicios:

F=0.40

> Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F= 0.25

> Para obras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda, al monto vigente de la
contratacién o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de
ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacién individual que fuera materia de
retraso. Asimismo, son aplicables las disposiciones correspondientes a las penalidades
establecidas en los Articulos 119° y 120° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado con Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

11.2 Otras Penalidades:

- Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO DE
VERIFICACION

Cuando se produce la sustitucién de un mismo
integrante del plantel técnico por segunda vez,
siempre que no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no
imputable al contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 189.3
del articulo 189 del Reglamento.

0.5 UIT por cada
sustitucion de un
integrante del
plantel  técnico
acorde ‘a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

Segln informe del evaluador
designado por la Unidad
Formuladora de la
Subgerencia de Estudios y
Proyectos.

En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion en el tiempo establecido
y con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal.

Segun informe del evaluador
designado por la Unidad
Formuladora de la
Subgerencia de Estudios y
Proyectos.

Cuando el consultor no presente el plan de
trabajo dentro del plazo establecido en los
términos de referencia.

0.2 UIT por cada
dia de no entrega
del plan de
trabajo.

Segun informe del evaluador
designado por la Unidad
Formuladora de la
Subgerencia de Estudios y
Proyectos.

04

Inasistencia a reuniones; Las inasistencias de
algin profesional especialista o del Jede de
Proyecto propuesto a las reuniones programadas
por la Unidad Formuladora de la Subgerencia de
Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de
Ica. El personal del equipo técnico, debe tener
disponibilidad para participar directamente en las
reuniones de trabajo convocadas por la Entidad,
y debera estar presente en la exposicion de los
informes. La penalidad se aplicara por cada vez
que el personal del equipo técnico que haya sido
requerido por La Entidad, segin informe del
evaluador designado por la Unidad Formuladora
de la Subgerencia de Estudios y Proyectos. para

0.5 UIT por cada
inasistencia de
cada profesional,
hasta un maximo
de 03
inasistencias,
alcanzando este
tope el consultor
debera realizar el
cambio
correspondiente.

Segun informe del evaluador
designado por la Unidad
Formuladora de la
Subgerencia de Estudios y
Proyectos.
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OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMADE PROCEDIMIENTO DE

CALCULO VERIFICACION
fines del cumplimiento del servicio, no concurra o
niegue su participacion de forma injustificada;
asimismo, cuando no viaje a la zona donde se
desarrolla el estudio de acuerdo a Ia
Programacién de Actividades.

0.20 UIT por
cada notificaciéon
que no se logre

Segun informe del éarea
usuaria (Unidad
Formuladora — SEPR)

Cambio de domicilio.
05 | En caso el contratista no comunique
oportunamente su cambio de domicilio.

entregar.
Carta y/o informe de revision
No cumple con la subsanacién de todas las de los informes de avance
06 Observaciones formuladas a los informes de | 0.01% x M por | presentados por el
avance acorde a lo establecido en los Términos | ocurrencia. consultor, indicando
de Referencia y/o Plan de Trabajo General. observaciones no
subsanadas.
020 UIT por Segun informe del evaluador

Por  reiteracion al levantamiento  de designado por la Unidad

cada reiterativo

07 | observaciones al planteamiento arquitectdnico de Formuladora de la
por parte de la Direccion Regional de Educacion. SPEETVATIONES. Subgerencia de Estudios y
Proyectos.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe
SNALS exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item
(&% nos <2\ correspondiente.
N %,

Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso o en su
defecto en la liquidacidn final del contrato de consultoria de obra o se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

e Excepcionalmente y de manera justificada el consultor puede solicitar a la entidad le
autorice la sustitucién del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir la experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profesional reemplazado. En estos casos, se aplicaran los criterios y procedimientos
establecidos en el presente documento.

Procedimiento de aplicacion de penalidad:

a) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio al detectar la infraccion
sefalada en: Tabla de Penalidades — Actividad Desarrollo de Estudios, remite una
carta de preaviso al consultor estableciéndole un plazo no mayor de 3 dias
calendarios para la subsanacion de la infraccién. En caso que la infraccion sea
reincidente pasar directamente al literal c).

b) El Consultor debera revisar el caso notificado y procederé a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasar al literal c).

c) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio, procede a calcular la
penalidad e informa a la Jefatura y/o Entidad, segun la Tabla de Penalidades —
Actividad Desarrollo de Estudios, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por
dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasar al literal f).

d) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio, segtin corresponda,
mediante carta comunica al consultor la aplicacién de la penalidad, la cual debera
ser aplicada en la valorizacién del informe donde se comete la infraccion; en caso
la valorizacién no cubra el monto penalizado, se cobrara el saldo en la siguiente
valorizacion.
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e) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador de Estudio elabora y remite a su
Jefatura y/o Entidad la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto
maximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo
establecido en la Ley N°32069 y su reglamento, la Entidad evaluard la Resolucién del
Contrato

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos,
medios magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a
propiedad del Gobierno Regional de Ica. El proveedor debera mantener la confidencialidad
y reserva absoluta en el manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga acceso
relacionada a la prestacion.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ((Literal c) del Articulo 69.2 de la Ley)

El Consultor es responsable por la calidad del producto presentado (Ficha Técnica Estandar
del Proyecto de Inversion — Sector Educacion y sustento técnico) y por los vicios ocultos del
servicio prestado por un maximo de tres (03) afos, contados a partir de la fecha de la
otorgacion de la conformidad al entregable final.

14. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL
CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de

la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la

Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal

del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el

articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitaciéon por cinco afios para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

15. CLAUSULA ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO:

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago ¢ entrega de cualquier beneficic o incentive
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o
cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que
no se practiquen los actos previamente sefalados.
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Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las

autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total
o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la
presente clausula conlleva que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo
Marco. En ningln caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

16. CLAUSULA DE INTEGRIDAD

En el marco de lo establecido en el Articulo 8° de la Ley de prevencion y mitigacion del
conflicto de intereses en el acceso y salida de personal, “son causales de resolucion de
contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de Ley
N°31564 se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al
Estado, bajo cualquier modalidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley N.° 32069 - Ley General
de Contrataciones Publicas, vigente a partir de abril del afio 2025, se establece la
obligacién de incluir de manera expresa la gestion de riesgos del contrato en todos
los procedimientos de contratacion publica. Esta disposicion tiene como objetivo
principal anticipar, mitigar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento
adecuado de las obligaciones contractuales.
En el presente caso, la contratacidn esta orientada a la consultoria para la
elaboracién de un estudio de pre inversién a nivel de ficha técnica estandar y
sustento técnico. Por lo tanto, la gestion de riesgos desarrollada en este
documento se refiere exclusivamente a los riesgos contractuales, es decir,
aquellos que pueden comprometer la correcta ejecucion del contrato de consultoria,
tales como retrasos en la entrega, problemas de coordinacion institucional,
incumplimiento de plazos, entre otros.

v"  Es importante distinguir esta gestién de riesgos del contrato de la evaluacién de
riesgos del proyecto de inversion, la cual sera abordada por el consultor como parte
del contenido técnico del estudio a nivel de ficha técnica estandar, de conformidad con
los lineamientos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe).

v En ese sentido, este documento presenta la identificacion, analisis, evaluacién y

medidas de mitigacion de los riesgos contractuales mas relevantes, conforme a lo

exigido por la normativa vigente y en salvaguarda del adecuado desarrollo del contrato
de consultoria.
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A) Identificacion de Riesgos
Riesgo Tipo de Nivel
N° : g Descripcion del Riesgo p Probabilidad Impacto de
Identificado Riesgo ;
Rnesgo
Retraso en Ila La entidad no entrega a tiempo
1 entrega de informacion clave (planos, estudios Operativo Alta Alta Alto
informacion base previos, etc.). B
Cambios en el Solicitud de modificaciones no Técnico /
2 alcance del previstas durante el desarrollo del L . Media Alta Medio
) Administrativo
estudio perfil.
Falta 9 Dificultades en la obtencién de
3 coordinacién entre L e . Administrativo Media Media Medio
i . opiniones o validaciones internas.
areas de la entldad )
4 DISPonIbl|ldad del = Cambios o rotacion del personal Recurso Baja Alta Medio
equipo consultor clave del consultor. Humano

facilmente

Bescripc%n
No afecta significativamente el contrato, puede gestionarse

Afecta cumplimiento parcial, requiere medidas correctivas

se mitiga

B) Analisis y Evaluacion de Riesgos

C) Medidas de Mitigacion

Puede comprometer seriamente la ejecucién del contrato si no

Tiempo de

Cada riesgo se evalla segin su probabilidad y nivel de impacto,
estableciendo el nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo). Para riesgos altos, se
deben establecer medidas de mitigacidn especificas.

Medida de Mitigacion Responsable Aplicacion Estado
Solicitar informacién base al inicio del Entidad / [
servicio y establecer cronograma de entregas Supervisor l En el inicio En curso
con responsables. i
''''''' I_Establecer claramente el alcance en los TDR | Entidad / Durante la Permanente_
| y evitar cambios sin justificacién técnica. _Consuitor 1 ejecucidn
o Programar reuniones periodicas con todas l Entidad ! Quincenal En curso
las areas involucradas. o __] P
" | Exigir reemplazo inmediato de personal clave ‘CAc;:;ultor | Durante la Permanente
| en caso de baja, conforme al contrato. | ejecucién
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D) Seguimientoy Control

Se recomienda implementar un plan de seguimiento de riesgos, con revisiones
quincenales o mensuales, que incluya:

Actualizacién de matriz de riesgos.

Registro de eventos ocurridos.

Informe de cumplimiento de medidas de mitigacion.
Revision y ajuste del cronograma de trabajo.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIA
De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la
conciliacién como mecanismo de solucién de controversias, de manera previa al arbitraje.

19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 y el art. 68 del DS 009-2025-EF. El contrato

podra ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los siguientes

supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que

incumple.

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso

fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion

del contrato.

La resolucién del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o electronica,

en tanto el OECE implementa la Pladicop, y se acompaina del respectivo sustento que
e CUCTURA o, genera la resolucién. En el caso de la resoluciéon por incumplimiento del contratista, la

f,.g‘»" «R\s Uy, <*entldad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de subsanacién, salvo que

'- Nel .incumplimiento no pueda ser revertido.

\\\ qzﬁ OTROS
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~—— 20.1.SUBCONTRATACION

En la presente contratacién no se autorizara la subcontratacion y/o delegacién de la

prestacion.

20.2 GARANTIA

No corresponde. De conformidad al literal a) del art 139 del DS 009-2025-EF, no se
otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias, en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean
menores o iguales a 50UIT.

20.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO MENOR
De manera excepcional, se podra acordar modificaciones al contrato menor, siempre
que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no
aumenten ni desnaturalicen el presente requerimiento, de conformidad al numeral 229.1
del art. 229 del DS 009-2025-EF.
Los supuestos para la modificacion del contrato de conformidad al art.63 de la Ley y
art.143 del DS 344-2025EF, pueden ser las siguientes:

+ La ejecucion de prestacion y adicionales.

» Lareduccidén de prestaciones.

» La autorizacion de ampliaciones de plazo.

|
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« La modificacion por hecho sobreviniente a la suscripcion de contrato no
imputable a las partes, seguin las condiciones que establezcan.

» Cuando el contratista ofrezca servicios con iguales o mejores caracteristicas a
su oferta, siempre que tales servicios satisfagan la necesidad de la entidad y no
desvirtien o desnaturalicen la prestacion ni varien el objeto contractual.

20.4 SANCIONES
En caso de configurarse las infracciones previstas en los literales d), e), i), j), 1) y m) del
parrafo 87.1 del art.87 de la Ley N° 32069, la entidad comunicara al Tribunal de
Contrataciones Publicas para que sancione a los participantes, postores, proveedores
que incurran en las citadas infracciones.
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