



MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SUCRE

GERENCIA MUNICIPAL

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

MEMORANDUM N°1646-2025/MDS/GM.

A : Lic. Adm. Antony Crhistian Guerrero Tirado
Jefe del Área de abastecimiento

DE : Ing. Jorge Luis Medina Burga
Gerente Municipal-MDS (E)

ASUNTO : Solicito Estudio de Mercado – Modificación del cuadro Multianual de Necesidades.

REFERENCIA : INFORME N°097-2025-MDS/ERO-GIM

FECHA : Sucre, 12 de mayo del 2025.

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de hacer llegar mi cordial saludo, y al mismo tiempo **SOLICITO ESTUDIO DE MERCADO – MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N°000000164**, adquisición de afirmado de cantera, para la ejecución de la ficha técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CARRETERA VECINAL CA-1536 TRAMO CALCONGA HASTA BELLAVISTA DE CAJEN, DEL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDÍN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria. Por lo que derivo dicho documento para su trámite correspondiente.

Adjunto,

- INFORME N°097-2025-MDS/ERO-GIM
Documento con 17 folios

Agradeciendo por anticipado la atención que le brinde al presente, quedo de usted.

Atentamente



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE

Ing. Jorge L. Medina Burga
GERENTE MUNICIPAL (E)

RECIBIDO	
AREA ABASTECIMIENTOS	
N° Reg.	853
Folios	17
Hora:	12:01
Fecha:	12/05/25



INFORME N° 097-2025-MDS/ERO-GIM

A : ING. JORGE LUIS MEDINA BURGA
GERENTE MUNICIPAL (E)

DE : ING. EMILIO RODRIGUEZ OCAMPO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA

ASUNTO : SOLICITO MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

REFERENCIA: MEMORANDUM N°1584-2025/MDS/GM

FECHA : Sucre, 09 de mayo del 2025

Tengo el honor de dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, **SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N°000000164**, adquisición de Afirmado de cantera, para la ejecución de la ficha técnica denominada "Mantenimiento Del Servicio De Transitabilidad Vial En La Carretera Vecinal Ca-1536 Tramo Calconga Hasta Bellavista De Cajen, Del Distrito De Sucre, Provincia De Celendín, Departamento De Cajamarca", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

Sin otro particular, me despido reiterándole mis muestras de especial consideración y estima personal.

NOTA: Modalidad de contratación cerrada, ya que, la ficha técnica surge de acuerdo a la necesidad de la población y el Reporte del Sistema SINPAD, que señala como zona de emergencia a la carretera Calconga – Bellavista de Cajen. Al mismo tiempo la disponibilidad presupuestal está enfocada al Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres. Por lo que, se tiene que realizar el trámite administrado de forma prioritaria para atender la emergencia suscitada (mantenimiento de carretera).

Se adjunta:

- ESPECIFICACIONES TECNICAS
- MEMORANDUM N°1584-2025/MDS/GM
- INFORME N°0421-2025-MDS/OPP/AGT
- MEMORANDUM N°1493-2025/MDS/GM
- INFORME N°071-2025-MDS/EJRO-GIM
- MEMORANDUM N°1447-2025/_MDS/GM
- RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°064-2025-MDS/GM
- INFORME N°056-2025-MDS/EJRO-GIM
- FICHA TECNICA

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE
Ing. Emilio Jh. Rodríguez Ocampo
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA





"AÑO DE RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

ANEXO N°01-B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA:	Municipalidad Distrital de Sucre
ACTIVIDAD DEL POI / ACCIÓN ESTRATEGICA PEI:	No
DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	Adquisición de afirmado de cantera, para la ejecución de la ficha técnica denominada "Mantenimiento Del Servicio de Transitabilidad Vial En La Carretera Vecinal CA-1536 Tramo Calconga Hasta Bellavista de Cajen, Distrito de Sucre, Provincia De Celendín, Departamento de Cajamarca", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

I. FINALIDAD PÚBLICA


El presente proceso tiene como finalidad la adquisición afirmado de cantera, para la ejecución de la ficha técnica denominada "Mantenimiento Del Servicio de Transitabilidad Vial En La Carretera Vecinal CA-1536 Tramo Calconga Hasta Bellavista de Cajen, Distrito de Sucre, Provincia De Celendín, Departamento de Cajamarca", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente proceso tiene como finalidad la adquisición de afirmado de cantera, para la ejecución de la ficha técnica denominada "Mantenimiento Del Servicio de Transitabilidad Vial En La Carretera Vecinal CA-1536 Tramo Calconga Hasta Bellavista de Cajen, Distrito de Sucre, Provincia De Celendín, Departamento de Cajamarca", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

III. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

3.1. Descripción de los bienes a contratar

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien	Imagen Referencial
1	540	M3	Afirmado de Cantera	

3.2. Reglamentos Técnicos, Normas Meteorológicas y/o Sanitarias (De corresponder)

No corresponde.

3.3. Acondicionamiento, Montaje o Instalación (De corresponder)

No corresponde.

3.4. Garantía Comercial

No corresponde.

3.5. Muestras

No corresponde.

3.6. Prestaciones accesorias (de corresponder)

No corresponde.





"AÑO DE RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

3.7. Lugar y plazo de ejecución de la prestación

La entrega de bienes se efectuará en el Centro Poblado de Calconga, recepcionado por el jefe de Almacén de la Municipalidad Distrital de Sucre, y serán supervisados por el responsable de área.

La entrega de los bienes se efectuará en un plazo máximo de (02) días calendarios y la vigencia se extenderá a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

No corresponde.

V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

5.1. Obligaciones del contratista

- Persona natural o jurídica dedicada a la venta de dicha actividad económica, acreditada con copia de consulta RUC.
- Contar con RUC vigente y habido, acreditar con copia de consulta RUC.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente, acreditar con copia simple de RNP.
- Contar con CCI, acreditado con copia simple donde indique N° de CCI

5.2. Adelantos

No corresponde.

5.3. Conformidad

La Conformidad será emitida por el responsable de la Gerencia de Infraestructura, el cual el proveedor debe de entregar su comprobante de pago a la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Sucre.

5.4. Forma de pago

La forma será en pago único previo informe de conformidad por el responsable de la Gerencia de Infraestructura, el cual el proveedor debe de entregar su comprobante de pago al área de Logística de la Municipalidad Distrital de Sucre.

5.5. Responsabilidad del contratista

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

5.6. Penalidades por mora en la ejecución de la prestación

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para obras:
 - Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40
 - Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25
 - Para plazos mayores o iguales a ciento veinte días: F = 0.15
- Para consultoría de obras:
 - Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40
 - Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25





"AÑO DE RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago.

5.7. Otro tipo de penalidades (De corresponder)

No corresponde.

5.8. Obligaciones anticorrupción

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, EL CONTRATISTA debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE

Ing. Emilio Jh. Rodríguez Ocampo
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA

FIRMA DEL SOLICITANTE