MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

FORMATO N° 03
TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
Unidad de Org_nizaciOn o0 Programa: SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Meta Presupucsiaia: _ 0216 )

Actividad del POI: _
Contribucion al PPR:

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SARDINEL DE CONCRETO (MANO
DE OBRA) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

antratacidn:

’&"// FINALIDAD PUBLICA |
Contratar el servicio de mano de obra para la ejecucion de sardinel de concreto de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
EL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE LA PROVINCIA
B ”\U RCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

/g, Miare
J iz 7] ANTECEDENTES

) '__numpanoao Distrital de Churcampa, es un organo de gobiemno local que emana de la voluntad popular, es una persona

idica de derecho publico por autonomia econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, representa al
vecindario, promueve la adecuada presentacion de los servidores publicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el
desarrollo integral y aménico de la suscripcion territorial de su respectiva jurisdiccion, asi mismo le es aplicable, en lo
pertinente, la construccion politica del estado, leyes y disposiciones que regulan las actividad administrativas financieras y
nresiinuestales nara la ohra “MFJORAMIENTO Y AMPLIACION DFI SFRVICIO DF PRACTICA DFPORTIVA YIO

RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL

NEDA DTAIIl:MTQ NEC HUITAMCAVEL If"A"

IS et TN

Il OBJETIVO DE LA CONTRATACION

UBJETIVO GENERAL.

Seleccionar a una persona natural o juridica para la prestacion del SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SARDINEL DE
CONCRETO (MANO DE OBRA) para la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN SAN MIGLIEL DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE | A PROVINCIA DE CHURCAMPA

DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™

OBJETIVO ESPECIFICO.
Garantizar la contratacion a una persona natural o juridica para la prestacion del servicio de mano de obra para la gjecucion
de sardinel de concreto a fin de garantizar la correcta ejecucion de los trabajos de la obra: “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE ARMA DISTRITO
DE ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Iv. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El presente Termino de Referencia tiene caracter especifico a fin de realizar la contratacion a una persona natural o juridica
para la prestacion del SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SARDINEL DE CONCRETO (MANO DE OBRA) a fin de garantizar la
correcta ejecucion de los trabajos de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y!O RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA

~EE ST A

| DESCRIPCION DEL SERVICIO:
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& “ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”
El presente documento tiene el caréacter especifico de realizar e/ SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SARDINEL DE
CONCRETO IMAMﬁ DE ﬂBDA\ ham al wmuanfo dotalla:

PIA

UNIDAD DE
EL S y
DESCRIPCION D ERVICIO CANT MEDIDA

A T W s W W o e W ~m e

i. SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SARDINEL
DE CONCRETO (MANO DE OBRA)
01.02.03 SARDINEL
01.02.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m3 9.40 . TR A
01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL mZ2 187.94 il Sl l
1020303 CONCRFTO SARNINFI F*C= 175 kalem? m3 2349
01.02.03.04 TARRAJEQ DE SARDINEL m2 23492
| 01.0203.05 JUNTA ASFALTICA m 52.20 | |
CONDICIONES DEL SERVICIO
Brindar el servicio de acuerde a las caracteristicas sefialadas en el Témino de Referencia v a la coordinacion con J

los responsables de la obra.
Tomar las previsiones del caso, a fin de entregar el informe del servicio, en los términos establecidos para fines de
cancelacion de sus servicios.

ﬁEGLAMENTOS TECNICOS. NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
o Ley N° 32185, que aprueba el Presupuesto del Sector Plblico para el ano fiscal 2025.

I au M" ’)G??‘l que rnnulq |a nrahihiriAn do mnrnﬂr la P:Nlliarl da nnmhrnmmnfn v rantrataniAn dn n
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sector publico en caso de parentesco y normas complementarias.

Ley N” 27815, Ley dei Codigo de Eiica Ge ia Funcion Pabiica, su regiamenio y modiiicaiorias.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Plblico

Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil, y sus modificatorias.

Resolucion de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago. modificatorias v
ampliatorias

L sy N° 22080 — | . ey nnnnr::l de contratacionag nthr‘nc rnnlamnnin y maodificatoriag

Ley N° 27444 Ley det procedimiento Administrativo General.

Directiva N™ 017 - 2023 — CG/GMPL - Ejecucion de Obras Pabiicas por Adminisiracion Direcia.

areanal an al
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V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (Obligatorio)

El proveedor a contratarse debe ser:
e .Ruc activo y habido.
= Contar con RNP
e No encontrarse impedido para contratar con el estado.
o Debera Corlar Con iSCIpCion vigeiie ei el fegisiio facioiial de proveedoies en el objelo del seivicio, de ser ef
caso.

VI LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Lugar:

El SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SARDINEL DE CONCRETO (MANO DE OBRA), se ejecutara comprendidos dentro del
ambito de la obra.

Plazo:

FEl capvicio tendra 1ina duracion aproximada de mm cecenta diae

VIL  RESULTADOS ESPERADOS - ENTREGABLES

hmedl il Adabneh s mskee ity IVANY tnfrsnn s da mntecmatals dx -
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Vill.  CONFORMIDAD
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La conformidad de la prestacion del servicio seréa otorgada mediante informe de conformidad por el Residente e Inspector
de obra, los mismos que se tramitaran de acuerdo al sistema de la Municipalidad Provincial de Churcampa.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N 009-2025.
IX. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La Forma de pago: Se realizara al 100 % a la culminacion del servicio, se realizara en un PAGO UNICO, previa conformidad
del Residente e Inspector de Obra

Condiciones de pago:

,,«"-ﬁ---_.%,. Después de la Conformidad, |a entidad dehe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del locador (a) en un plazo

Sl 0o W LR

e no excedera de los siete (07) dias calendarios de la conformidad.

A An la rannnriAn farmal v camnalata da o daso mﬁr}tu é Grrnﬂr\nndinnfn ecnni'in lan Actahlani An Al artinnla 144 Anl
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lamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF
RESPONSABILIDAD POR ViCiOS OCULTOS

No corresponde.
XI. CONFIDENCIALIDAD

L CONTRATADO se obliga a mantener discrecionalidad y no revelar ningin dato de la informacién a ninguna otra parte,
%con sentimiento del &rea usuaria, asi mismo mantener una reserva absoluta del manejo de la informacion.

,»)ﬂi\ %\, PENALIDADES
' d por mora en la ejecucion de la prestacion:
,;c;féo de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, la MPCH le
= -aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula
de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = _0.10 x monto

F x plazo en dias

Donde F tiene log siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de

Ahran: T =N AN
uuias. 1 < v.Tu.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Papa bienes, servicios y consuiiorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun comresponda, al monto vigente de Ia contratacion o item que debio ejecutarse
0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que
fuera materia de retraso.
En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad puede establecer en los TDR la
penalidad a aplicarse.

wvin ATNAC DCAMAL IRARED
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Los TDR de la contratacion pueden establecer penalidades distintas a la penalldad por mora, siempre y cuando sean
objetivas, razonabies, congruentes y proporcionaies con ei objeto de ia coniratacion. Para estos efectos, inciuyen ios
supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto
y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, a la ejecucion total del servicio o a la obligacion parcial, de
ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resuite imputable.

Esta calificacion del retraso como § istificado no da lugar al page de gasto

b ki

XIV.  CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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| Las controversias que sui jan enire ias paiies duraniie ia €jecucion dei coitialo se resueiven imiediariie Coi iCiiacion. |
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Cualqmera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, Las
controversias que se deriven de la eiecucion, interoretacion del contrato, orden de compra v/o servicio, son resuelfos
mediante conciliacion o conforme al articulo 81 de Ia Ley y al articuio 330 del Regiamento.

yv CLALICIH A AMTICODDIIDCION V AMTICORNDMO
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Declaracion del Proveedor

El Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus
sncios, mtnﬂrantnc de lpg nrn:mn:: de administracion, anoderados, representantes Ionalm ﬁlnmnn:\rinq asesr_\res 0

ninlanine hanafinia A inanntius ilnanl an ralaniAn -l nr\nh-nhn
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YBIOFA 0
:-'_';‘f accnomstas, participacionistas, integrantes de los orgaros de admlmstracmn, apoderados, representantes legales,
funcmnarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Plblicas

Del mismo modo. el proveedor, declara conocer los compromisos anti soborno del Ministerio de Vivienda, Construccion v
Saneamiento, con el firme compromiso de combatir el soborno en cualquiera de sus formas, promoviendo el maximo nivel
de transparencia.
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acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apiopiadas para evilai I0s iefeiidos acios 0 praciicas.

XVI.  RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de acuerdo con lo
establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Lev General de Contrataciones Publicas, v su

reglamento.
La Municinalidad Provincial de Churcamna nuede resolver el contrato u orden de servicio, en los siguientes casos:

a) Por el incumplimiento injustifi cado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para &iio.

b) Por la acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades, en
ia ejecucion de ia presiacion a su cargo.

¢) Por la paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion a su cargo.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion, amparado en
un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato, orden de compra 0 servicio, que no sea imputada a las partes.

Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de Compra o de servicio v/o contrato por mutuo acuerdo entre
| las partes, previa opinion del area usuaria.

i o ruacho Huincho
RESHINTE DE OBRA
CiP. 263101




