MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
11 :Cuna de Pucllay Qarmen al!

«ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIiA PERUANA”

FORMATO N° 03
TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
Unidad de Organizacion o Programa: SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Meta Presupuestaria: 0216

Actividad del POL: i
Contribucion al PPR: I s R
: SERVICIO DE HABILITACION DE POZO PERCOLADOR (INCLUYE
INSTALACION DE BIODIGESTOR) PARA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
o acién de la Contratacion: AMPLACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/0

ITIAck el RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL  DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA"

1. FINALIDAD PUBLICA
Contratar el SERVICIO DE HABILITACION DE POZO PERCOLADOR (INCLUYE INSTALACION DE BIODIGESTOR) para la ejecucion

de |a obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE
ERMA DISTRITO DE ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

3ase legal:
&¢ requiere el presente servicio con caracter urgente y temporal, al amparo del Numeral 3.2 del Articulo 3 de la Ley N°

ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Churcampa, es un organo de gobierno local que emana de la voluntad popular, es una persona
juridica de derecho plblico por autonomia economica y administrativa en los asuntos de su competencia, representa al
vecindario, promueve la adecuada presentacion de los servidores publicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el
desarrollo integral y arménico de la suscripcion territorial de su respectiva jurisdiccion, asi mismo le es aplicable, en lo
pertinente, la construccion politica del estado, leyes ¥ disposiciones que regulan las actividad administrativas financieras y
presupuestales para [a obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

(18 OBJETIVO DE LA CONTRATACION
OBJETIVO GENERAL.

Seleccionar a una persona natural 0 juridica para la prestacion del SERVICIO DE HABILITACION DE POZO PERCOLADOR
(INCLUYE INSTALACION DE BIODIGESTOR) para la ejecucion de fa obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA YIO RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE LA PROVINCIA

DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

OBJETIVO ESPECIFICO.

Garantizar la contratacion a una persona natural o juridica para la prestacion del SERVICIO DE HABILITACION DE POZO
PERCOLADOR (INCLUYE INSTALACION DE BIODIGESTOR a fin de garantizar la correcta ejecucion de los trabajos de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN SAN MIGUEL
DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
IV. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El presente Termino de Referencia tiene caracter especifico a fin de realizar |a contratacién a una persona natural 0 juridica
parala prestacion del SERVICIO DE HABILITACION DE POZO PERCOLADOR (INCLUYE INSTALACION DE BIODIGESTOR) @ fin
de garantizar la correcta ejecucion de los trabajos de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN SAN MIGUEL DE ARMA DISTRITO DE ANCO DE LA PROVINCIA DE

LEHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
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ACTIVIDADES
El presente documento tiene el carécter especifico de realizar SERVICIO DE HABILITACION DE POZO PERCOLADOR

(INCLUYE INSTALACION DE BIODIGESTOR) bajo el siguiente detalle:

UNIDAD DE

DESCRIPCION DEL SERVICIO CANT. MEDIDA

1. SERVICIO DE HABILITACION DE POZO
PERCOLADOR (INCLUYE INSTALACION DE
BIODIGESTOR).

01.04.05 BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR
01.04.05.01 BIODIGESTOR
01.04.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.05.01.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 496
01.04.05.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN BIODIGESTOR m3 208
01.04.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

2\ 01.04.05.01.03.01 CONCRETO FC=175 kglem2 EN CAJA EXTRACTOR. m3 222

" 01.04.05.01.03.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 6.73

; 01.04.05.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ m2 32
01.04.05.01,03.04 TARRAJEO MUROS DE INTERIORES PULIDO m2 1.58
01.04.05.01.04 BIODIGESTOR
01.04.05.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE und  1.00

PVC DE 1600 LTS.
01 |o0t040502 POZO PERCOLADOR 01 [SERVICIO
01.04.05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 177
01.04.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION m2 177
01.04.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.05.02.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 292
01.04.05.02.02.02 RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2° m3 096
01.04.05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 384
01.04.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04,05.02.03.01 CONCRETO CICLOPEQ PARA CIMENTACION 1:10 + 30%P.G. m3 012
01.04.05.0203.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ SOBRECIMIENTOS m2 1.56
01.04.05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.05.02.04.01 CONCRETO FC=175 kglcm2 PARA POZO PERCOLADOR m3 019
01.04.05.02.04.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2138
01.04.05.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 186
01.04.05.02.05 MUROS Y TABIQUES
01.04.05.02.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGADE 9X12.5X23CM.  m2 584
C:A-1:4 X 1.5CM.
CONDICIONES DEL SERVICIO
e Brindar el servicio de acuerdo a las caracteristicas sefialadas en el Término de Referencia y a la coordinacion con
Jos responsables de la obra.
o Tomarlas previsiones del caso, a fin de entregar el informe del servicio, en los términos establecidos para fines de
cancelacion de sus servicios.
| . Se detalla lo siguiente:
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DETALLES TECNICOS BIODIGESTOR

Volumen: V= 1600 It.

Altura: H= 196 cm

Diametro: D= 121 cm

Fabricado en polietileno de alta densidad, hermético de estructura externa de una sola pieza.

Liviano y facil instalacion.

Incluye un formador de biomasa que mantiene la eficiencia de tratamiento en climas con temperatura
desde 5 °C hasta 55 °C.

< Incluye todos los accesorios para una facil instalacion.
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DATOS DEL POZO PERCOLADOR

Largo: L= 124 cm.

Ancho: A= 124 cm

Altura: D= 165 cm

Muro de soga de ladriflo artesanal; junta 1,5 cm; mortero 1:1:5 juntas laterales abiertas 1.5
Albafiileria: f'm = 35 kg/cm2

Tapa de concreto f'c=175 cm2, e=0.05 m, @1/4'@0.10m

Losa techo f'c=175 kglem2, h=0.10 m, 33/8"@0.20m.
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REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

Ley N° 32185, que aprueba el Presupuesto del Sector Plblico para el afio fiscal 2025.

Ley N° 26771, que regula la prohibicion de ejercer la facultad de nombramiento y contratacion de personal en el
sector publico en caso de parentesco y normas complementarias.

Ley N° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, su reglamento y modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico

Decreto Legislativo N° 295, Codigo Civil, y sus modificatorias.

Resolucion de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago, modificatorias y
ampliatorias

Ley N° 32069 — Ley general de contrataciones publicas, reglamento y modificatorias

Ley N° 27444 Ley del procedimiento Administrativo General.

e Directiva N° 017 - 2023 - CG/GMPL - Ejecucion de Obras Piblicas por Administracion Directa.

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (Obligatorio)

El proveedor a contratarse debe ser:
e  Experiencia minima de 3 meses en general en trabajos de construccion.
Ruc activo y habido.
Contar con RNP vigente.
No encontrarse impedido para contratar con el estado.
Deberé contar con inscripcion vigente en el registro nacional de proveedores en el objeto del servicio, de ser el
caso.

Vi LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Lugar:
£/ SERVICIO DE HABILITACION DE POZO PERCOLADOR (INCLUYE INSTALACION DE BIODIGESTOR), se ejecutara
comprendidos dentro del &mbito de la obra.

Plazo:
El servicio tendra un plazo méaximo de cincuenta (50) dias calendarios, seglin las partidas requeridas que se ejecutara;

contados a partir del inicio de la obra
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'r\_lll RESULTADOS ESPERADOS - ENTREGABLES

El contratista debera presentar un (01) informe de entregable de actividades realizadas con su respectivo panel fotografico.

Vill. CONFORMIDAD

La conformidad de la prestacion del servicio sera otorgada mediante informe de conformidad por el Residente de Obra,

m Inspector de obra, los mismos que se presentaran con atencion al Area usuaria.

é}"”\' #bla conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069,
g EFF General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

< /4 Forma de pago: ,
Se realizara al 100 % a la culminacion del servicio, se realizara en un PAGO UNICO, previa conformidad del Residente de
Obra, Inspector de Obra y del Area usuaria.
Condiciones de pago:
JBespués de la Conformidad, a entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del locador (a) en un plazo
aBno excedera de los siete (07) dias calendarios de la conformidad.
5600 de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del
Jlamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

No corresponde.

Xl. CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATADO se obliga a mantener discrecionalidad y no revelar ning(n dato de la informacion a ninguna otra parte,
sin el con sentimiento del area usuaria, asi mismo mantener una reserva absoluta del manejo de la informacion.

Xll.  PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, la MPCH le
aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de afraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula
de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = _0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de
obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Papa bienes, servicios y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al monto vigente de la contratacion o item que debio ejecutarse
0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacion individual que
fuera materia de retraso.
En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad puede establecer en los TDR la
penalidad a aplicarse.

Xiil.  OTRAS PENALIDADES

Los TDR de la contratacion pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, siempre y cuando sean
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, incluyen los
supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto
y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, a la ejecucion total del servicio o a la obligacion parcial, de
ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulte imputable.
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rtEs;ta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

XIV.  CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente, Las
controversias que se deriven de la ejecucion, interpretacion del contrato, orden de compra y/o servicio, son resueltos

Nediante conciliacion o conforme al articulo 81 de la Ley y al articulo 330 del Reglamento.

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

aracion del Proveedor

=}/Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una persona juridica a través de sus
ocios, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los orgaros de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas

Del mismo modo, el proveedor, declara conocer los compromisos anti soborno del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, con el firme compromiso de combatir el soborno en cualquiera de sus formas, promoviendo el maximo nivel
de transparencia.

Ademas, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier
acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

XVL.  RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de acuerdo con lo
establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y su
reglamento.

La Municipalidad Provincial de Churcampa puede resolver el contrato u orden de servicio, en los siguientes casos:

a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para ello.

b) Porla acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto méximo para otras penalidades, en
la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c) Por la paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion a su cargo.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion, amparado en
un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputada a las partes.

Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de Compra o de servicio y/o contrato por mutuo acuerdo entre
las partes, previa opinion del area usuaria.

-2 Ing/ Mduré Huacho Huincho
(8- RESIDENTE DE OBRA
CIP. 268101
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