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TERMINOS DE REFERENCIA

Organo y/o Direccién: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE
Actividad del POI: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE

PREINVERSION

SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE
TOPOGRAFIA PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION
Denominacion de la Contrataciéon: | A NIVEL DE FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD DEL PROYECTO CON CODIGO DE
IDEA N° 227797

I. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacién tiene como finalidad contar con el servicio de elaboracién de
estudio de topografia, que facilite la elaboracion de las fichas técnicas correspondientes, las
cuales seran registradas en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas
(MEF), para el proyecto con cédigo Idea N° 227797: "Mejoramiento de los Servicios de
Atencion de Salud Basicos del Centro de Salud Mantaro, en el Distrito de Unién Ashaninka,
Provincia la Convencion, Departamento Cusco", producto del convenio de delegacion
firmado entre el Organismo Ejecutivo de Desarrollo e Inversion (OEDI) y la Municipalidad
Distrital de Union Ashaninka.

De conformidad con la Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias, es
responsabilidad del Estado peruano garantizar que la poblacién tenga acceso a servicios de
salud de calidad, oportunos y seguros, en cumplimiento con los estandares socialmente
aceptables.

Il. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La Direccién de Estudios de Preinversion, requiere el servicio de elaboracion de estudio de
topografia, para el estudio de preinversion a nivel de ficha técnica de baja y mediana
complejidad correspondiente del proyecto con cédigo de idea de N° 227797: “Mejoramiento
de los Servicios de Atencién de Salud Basicos del Centro de Salud Mantaro, en el Distrito
de Unién Ashaninka, Provincia la Convencién, Departamento Cusco”, producto del convenio
de delegacion firmado entre el Organismo Ejecutivo de Desarrollo e Inversion (OEDI) y la
Municipalidad Distrital de Union Ashaninka.

ll. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

Producto de la suscripcion del convenio de delegacion, entre el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion y la Municipalidad Distrital de Union Ashaninka, para la
elaboracion de estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del
Servicio de Atencion de Salud Basicos en Mantaro, Distrito de Union Ashaninka de la
Provincia de la Convencion, del Departamento de Cusco”, con codigo de idea N° 227797,
siendo la Direccion de Estudios de Preinversion la responsable de la elaboracion del estudio
de preinversion en el marco de sus competencias ha desarrollado el Plan de Trabajo para
su elaboracién por administracién directa “in house” dado que cuenta con los recursos para
su realizacion, sin embargo se hace necesario contratar el servicio de elaboracion de estudio
de topografia.

ANTECEDENTES:

e Enfecha 17-01-2025, con Oficio N° 024-2025-MDUA/A, el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Unidon Ashaninka, solicita suscribir convenio de delegacion para la
elaboracién de estudio de preinversién y expediente técnico.

e En fecha 20-01-2025, con oficio N° 025-2025-MDUA/A, el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Unién Ashaninka, remite informaciéon complementaria.
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e Enfecha 30-01-2025, con oficio N° 062-2025-MDUA/A, el alcalde de la municipalidad
distrital de Unién Ashaninka, remite informe de disponibilidad presupuestal y acuerdo de
consejo que aprueba la suscripcion de convenio de delegacion.

e Enfecha 26-02-2025, se suscribe el convenio de delegacién entre el Organismo de
Estudios y Disefio de Proyectos de Inversion con la Municipalidad Distrital de Union
Ashaninka.

e Enfecha 27-02-2025, con Memorando Multiple N° 000024-2025-OEDI/JEF, la Jefa de
Organismo de Estudios y Disefio de Proyecto de inversion, remite el convenio suscrito y
solicita cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEDI.

e En fecha 06-03-2025, con Memorando Multiple N° 000014-2025-OEDI/GG-OPPM, el
jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion, solicita programacion
de convenios de delegacion.

IV. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

4.1 Descripcion del servicio a contratar

item Cantidad Descripcion del servicio

SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO ~ DE
TOPOGRAFIA PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A

01 01 NIVEL DE FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD DEL PROYECTO CON CODIGO DE IDEA N°
227797

4.1.1 Ubicacion del Proyecto:
Ubicacion Politica:

Departamento/Region : Cusco

Provincia : La Convencion
Distrito - Unién Ashaninka
Localidad : Mantaro
Regién Geografica : Selva
Altitud Distrital : 508 m.s.n.m.
Temperatura Promedio : 25°
Coordenadas:

Latitud Sur :12° 31’ 00”

Latitud Oeste : 73° 49’ 30”
Ubicacién Geogréfica:

Geograficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM —

WGS 84:
Cuadro N° 01: Cuadro de coordenadas UTM — WGS 84
VERTICE ESTE NORTE
1 615276.84 8637602.58
2 615353.00 8637642.86
3 615385.45 8637581.31
4 615307.33 8637540.45

Fuente: Elaboracién Propia
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4.1.2 Base Técnica:

El Contratista para la elaboracion del servicio requerido, debe tener en cuenta
las leyes, reglamentos y norma técnicas siguientes:

o Decreto Legislativo N°1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, publicado en el Diario Oficial "El
Peruano" el 01 de diciembre de 2016.

o Decreto Legislativo N°1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°27293,
ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

e Decreto Supremo N°242-2018-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de inversiones.

e Decreto Supremo N°284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones (Publicado en el Diario
Oficial El Peruano, el 9 de diciembre de 2018, modificado por el Decreto
Supremo N°179-2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de julio
de 2020).

¢ Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01, Aprueban la Directiva N°001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidon de Inversiones (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano”
el 23 de enero de 2019).

e Resolucion Directoral N°004-2019-EF/63.01, Aprueban instrumentos
metodoldgicos en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de inversiones y dictan otras medidas. Anexos: Guia General de
Identificacion, Formulacién y Evaluaciéon de Proyectos de Inversion.

e Decreto Legislativo N°1157, que aprueba la Modernizacion de la Gestion de la
Inversion Publica en Salud.

e Decreto Supremo N°024-2016-MINSA, Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo 1157, que aprueba la Modernizacion de la Gestidn de la Inversion
Publica en Salud.

¢ Resolucion Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Salud 021-MINSAIDGSP-V.03 "Categorias de Establecimientos de Salud".

e Resolucion Ministerial N°099-2014/MINSA, que Administrativa N°197-
MINSAIDGSP-V.01, “Directiva Administrativa que establece la Cartera de
Servicios de Salud".

o RM N°442-2014/MINSA, que apruébala Directiva Administrativa que establece
el Listado de Valores Referenciales del Volumen de Produccién Optimizada de
los Servicios de Salud para la Formulacion de los Proyectos de Inversion
Publica, junio 2014.

e Resolucién N°237-08 CN/CEP del Colegio de Enfermeras (os) del Peru.
Aprueba el documento técnico "Normas de Gestion de la Calidad del Cuidado
Enfermero".

e Resolucion de Oficina Central de Planificacion y Desarrollo N° 015-
OCPDESSALUD-2007.

e Norma Técnica de Salud N°113.MINSA7DGIEM-V.01 ‘Infraestructura vy
Equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atencion.

e Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

4.2 Actividades
El presente servicio, contiene las siguientes actividades:
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e Se realizara un levantamiento topografico del area de intervencién utilizando
instrumentos adecuados, basandose en puntos georreferenciados dentro del
sistema de coordenadas UTM instalados por el consultor. Para ello, se determinaran
y marcaran las ubicaciones de los puntos de referencia y los puntos de los (BM’s)
directamente en el terreno. La informacion obtenida en campo sera esencial para la
elaboracién de los planos correspondientes, de acuerdo con su uso especifico.

e El levantamiento topografico debe incluir los detalles fisicos de las edificaciones
dentro del area del proyecto.

e Los planos deben realizarse a una escala adecuada, garantizando que la relacién
entre el papel y el terreno permita una visualizacién 6ptima y facilite la toma de
decisiones.

e Elaborar el informe topografico adjuntando la informacién de campo y gabinete, en
fisico y digital en formatos editables.

e Elaborar los planos de ubicacion, localizacién, topografico, planta, perfiles,
secciones y detalles respectivos

Trabajos de Campo
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicara la inversion con el fin de recopilar
informacién primaria, segun corresponda.

4.3 Plan de trabajo
No Aplica

4.4 Sistemas de entrega para bienes y servicios
4.4.1 Diseiio de la operaciéon y mantenimiento
No aplica

4.4.2 Gestion de instalaciones
No aplica

4.5 Seguros
El contratista debera presentar, por mesa de partes virtual de OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), su seguro complementario de trabajo de
riesgo de salud y pensiones (SCTR), que debe mantener vigente durante todo el
periodo de contratacion, dentro del plazo maximo de dos (2) dias calendario de iniciado
el servicio.

4.6 Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad
No aplica

4.7 Prestaciones accesorias a la prestacion principal

4.7.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No aplica

4.7.2 Soporte técnico
No aplica

4.7.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

4.8 Lugary plazo de prestacion del servicio
4.8.1 Lugar
El servicio se prestara de forma presencial en la ubicacion indicada en el numeral
4.1.1 Ubicacién del proyecto y en las oficinas del consultor, y de ser necesaria su
presencia, en las oficinas de la sede del OEDI, o reunién virtual que sera
comunicado oportunamente.
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4.8.2 Plazo de ejecuciodn contractual
El plazo para la elaboracion del estudio topografico es de treinta (30) dias
calendario, el cual inicia a partir del dia siguiente de notificada la orden de
servicio via correo electrénico.

4.8.3 Entregable

El contratista tendra, hasta treinta (30) dias calendarios como maximo,
contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio y/o
contrato, para presentar su unico entregable, correspondiente al estudio de
topografia, el cual debera ser presentado al OEDI, a través de mesa de partes
virtual, de acuerdo con los siguientes contenidos minimos:

1. Introduccién
2. Objetivos
3. Metodologia
3.1 Descripcion de los instrumentos utilizados

3.2 Técnicas de levantamiento empleadas

3.3 Puntos de control georreferenciados, BM's, etc
3.4 Condiciones del terreno.

3.5 Caélculos y ajustes realizados

4. Analisis de datos
4.1 Descripcion de los datos obtenidos

4.2 Representacion grafica
4.3 Verificacion y control de calidad

5. Resultados
5.1 Planos de ubicacién

5.2 Plano de localizacion
5.3 Plano topografico
5.4 Plano de planta

5.5 Plano de perfiles

5.6 Plano de secciones
5.7 Plano de detalles

6. Conclusiones
6.1 Respecto a resultados obtenidos

6.2 Precision de los resultados
6.3 Limitaciones del estudio

7. Recomendaciones
7.1 Sugerencias para la siguiente fase del estudio
7.2 Consideraciones técnicas adicionales
8. Bibliografia
9. Anexos
e Listado de Planos
o Listado de equipos y materiales utilizados
o Certificacion de equipos utilizados

El dnico entregable sera presentado por mesa de partes virtual al OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato pdf con firma digital (no
digitalizada), con letra tipo Arial tamafio 11 puntos, espacio sencillo, acompafados de
la version digital de los archivos nativos.

Los planos deberan estar identificados por una numeracion y codificacién adecuada
y mostraran la fecha, firma digital del profesional responsable y del representante de
la persona natural o juridica.
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El entregable se dara por aprobado una vez que la Direccion de Estudios de
Preinversion emita su opinion técnica favorable, a través del especialista a cargo, la
cual debera ser comunicada al contratista mediante carta de la jefatura de la DEP, a
través del correo electrénico.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentacién de los entregables
(prestacion del servicio), dara lugar a la aplicacion de penalidades segun los términos
de referencia y/o contrato.

4.8.4 PROCESO DE REVISION, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO

DE OBSERVACIONES

La DEP evaluara en un plazo maximo de siete (7) dias calendario emitira su
opinién, para la conformidad respectiva o para la comunicacién de las
observaciones correspondientes; para lo cual debera indicar, claramente, el
sentido de éstas. Las observaciones a las que hubiera lugar seran notificadas a
través del area de abastecimiento, para su levantamiento correspondiente.

El contratista en el plazo no mayor de ocho (8) dias calendario, computados
desde el dia siguiente de la notificacion, subsanara las observaciones,
presentando el informe respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atencién a la DEP

Subsanadas las observaciones, la DEP, en un plazo de hasta tres (3) dias
habiles, computados desde el dia siguiente de la presentacion de la
subsanacién, emitira su opinién declarando la subsanacion de las observaciones
o la persistencia de éstas.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, el OEDI puede otorgar al contratista periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

El levantamiento de observaciones fuera de plazo indicado dara lugar a la
aplicacion de penalidad por mora, segun los presentes términos de referencia.

En el caso que el entregable no tenga ningun tipo de observaciones, éste se
entendera por aprobado. La DEP notificara al contratista su opiniéon técnica
favorable, sustentada con el informe del especialista a cargo.

V. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

5.1. Requisitos del proveedor
- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT.
- Certificado de Firma Digital (RENIEC).
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios.
- Cadigo de cuenta interbancario (CCl).
- Persona natural y/o juridica.
- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).
- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado.
- Correo electrénico para efectos de notificacion durante la etapa de ejecucion
contractual.

5.2. Requisitos del proveedor
No aplica
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5.3. Equipamiento

5.4.

5.5.

5.3.1.

5.3.2.

Equipamiento estratégico
Ninguno

Equipamiento NO estratégico
- 01 estacidn total con certificacion de calibracion vigente, con sus accesorios
prismas, radios y 01 GPS diferencial

Infraestructura estratégica
Ninguno

Personal

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

Actividades

Se realizara un levantamiento topografico del area de intervencion utilizando
instrumentos adecuados, basandose en puntos georreferenciados dentro del
sistema de coordenadas UTM instalados por el consultor. Para ello, se
determinaran y marcaran las ubicaciones de los puntos de referencia y los puntos
de los (BM’s) directamente en el terreno. La informacién obtenida en campo sera
esencial para la elaboracion de los planos correspondientes, de acuerdo con su
uso especifico.

El levantamiento topografico debe incluir los detalles fisicos de las edificaciones
dentro del area del proyecto.

Los planos deben realizarse a una escala adecuada, garantizando que la relacién
entre el papel y el terreno permita una visualizacion 6ptima y facilite la toma de
decisiones.

Elaborar el informe topografico adjuntando la informaciéon de campo y gabinete,
en fisico y digital en formatos editables.

Elaborar los planos de ubicacion, localizacion, topografico, planta, perfiles,
secciones y detalles respectivos.

Formacion académica
Técnico Topodgrafo y/o Bachiller en Ingenieria Civil y/o Bachiller en Ingenieria
Geogréfica y/o Bachiller en ingenieria Geoldgica y/o similares

Acreditacion:
El grado o formacién profesional requerido, serd acreditado con copia de

diploma y/o titulo respectivo.

Experiencia:

Experiencia minima de uno (01) afio, en levantamientos topogréficos, control y
supervision de obras, de infraestructura vertical y horizontal, hospitales, colegios
y/o supervisiones de calicatas y/o geotecnia y/o similares.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Capacitacion:

Curso de capacitacién de 24 horas (académicas y/o lectivas) como minimo en
temas relacionados a topografia y/o manejo de equipos topograficos y/o
hidraulica y/o hidrogeologia.

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de una constancia o certificado.
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6.

OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Adelantos
No se otorgara adelantos

Modalidades de pago

De acuerdo con el objeto contractual y lo determinado en la estrategia de contratacion,
la modalidad de pago es Suma Alzada

Conformidad de la prestacion

El jefe(a) de Direccion de Estudios de Preinversion en calidad de &rea usuaria, es el
competente para emitir la conformidad. Donde, en caso corresponda debera senalar
los dias de retraso injustificado u otras penalidades que incurrié el contratista, para
efectos que la DEC proceda con la determinacién el importe a penalizar.

Asimismo, de manera excepcional, se permitira que el pago se realice de forma total o
parcial al inicio de la vigencia contractual, siempre que dicha modalidad constituya una
condicion de mercado indispensable para la ejecucion de las obligaciones a cargo del
proveedor, ya sea para la entrega de bienes o la prestacion de servicios. Esta
disposicion se aplicara conforme a lo establecido en la Ley N.° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, y su Reglamento.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias calendario contabilizados
desde el dia siguiente de recibido el entregable.

Forma y requisitos de pago

El pago de la orden de servicio y/o contrato se realizara a la presentacion del unico
entregable, previa conformidad otorgada por la DEP, previo informe de opinion técnica
favorable del especialista a cargo

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- La conformidad emitida por el area usuaria.

- Comprobante de pago.

- Entregable correspondiente

El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del
contratista, como maximo, hasta los diez (10) dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la
demora, por cinco dias habiles.

Foérmula de reajuste
No aplica

Penalidades
El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o
liquidacioén final, segun corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto
resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
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6.6.1. Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x Plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:
F =0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente
del contrato, componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.

6.6.2. Otras penalidades aplicables
Seran calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

N° SUPUESTOS DE FORMA DE PROCEDIMIENTO / MEDIO DE
APLICACION DE CACULO VERIFICACION
PENALIDAD

Segun informe del Especialista asignado
No cumple con por la DEP, quien \verificara Ila
1 presentar el SCTR en 0.05xdl?;T por presentacion del SCTR, a través del
la fecha registro de mesa de partes del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do)

6.7. Gestion de Riesgos
Las partes realizan la gestidén de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos
y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la
contratacion.

6.8. Responsabilidad por vicios ocultos
La recepcion conforme de la prestacion por parte de la Entidad Contratante no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y el articulo144 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) afios, contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante.

6.9. Resolucién de contrato por incumplimiento en los contratos menores
La Entidad a través de la DEC podra requerir al contratista mediante carta simple el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno
(1) a cinco (5) dias calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continda, la
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma
total o parcial, comunicando la decision al contratista mediante carta simple.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
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6.10.

6.11.

dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se efectie precisan con
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucion es total.

La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes
casos:

- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto maximo de la
penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a cargo
del contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacién del contrato.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

- Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

- Por la presentacién de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

- Configuracién de la condicion de terminaciéon anticipada establecida en el
contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para
su aplicacion.

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinion del area usuaria, a fin
de que la DEC formalice la resolucion total o parcial. Debe precisarse con claridad
que parte de la prestacion queda resuelta, de no hacerse tal precisidén se entiende
que la resolucion es total.

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinién favorable del area
usuaria, cuando se deba a la acumulacion de la sumatoria del monto maximo de
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situacién de cumplimiento no
pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta
simple de la DEC, via correo electrénico, la decisidon de resolver.

Mientras no resulte obligatorio la utilizacion de la Pladicop, las resoluciones antes
sefialadas, se gestionaran mediante los mecanismos sefialados en los parrafos
precedentes.

Solucién de controversias

En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las
partes respecto a la validez, nulidad, interpretacién, ejecucion, terminacion o eficacia
contractual seran resueltas mediante un procedimiento de conciliacién, conforme a lo
establecido en el numeral 81.3 del articulo 81 de la Ley N° 32069.

Normas de Anticorrupcién y Antisoborno

A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
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directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefalados.

Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucidon del contrato con la entidad
contratante.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucidn contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se produzca por parte de un
proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos
Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningun caso, dichas medias impiden el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar®.

6.12. Seguridad de la informacién
El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la informacién que
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecuciéon del
contrato, asi como a utilizar adecuadamente la informacién o documentacion que se les
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada uUnica y
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en si, comprometiéndose
ademas a no compartir la misma con terceros, salvo autorizacion expresa de la entidad.

Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instruccidn, acuerdo, contrato o procedimiento
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la informacion y las practicas
para resguardarlos.

Con la previa evaluacion y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion — OEDI, autorizara los accesos pertinentes a
recursos o herramientas propias de la institucion y que son requeridos por el Contratista
para la presente contratacion, asi como el contratista sera supervisado y/o monitoreado
en el desarrollo de sus actividades, si asi es pertinente. Una vez finalizado el contrato,
los accesos seran retirados y la informacion proporcionada por el OEDI debera ser
devuelta por el contratista.

6.13. Confidencialidad y propiedad intelectual
La informacién y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien,

tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion generados
por la prestacién, pasara a propiedad del Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos
de Inversion. El contratista debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a
la prestacion.

! Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

? Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

3 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.

* Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.
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6.14.

6.15.

En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su
sola discrecién podra adoptara las acciones legales que correspondan.

Acuerdos de confidencialidad

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacién privilegiada que
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de
la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro
medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de
manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, el OEDI est4 autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligaciéon de confidencialidad perdurara
mientas la informacidn conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.
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