
Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Diseño de 
Proyectos de Inversión 

 
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Órgano y/o Dirección: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

Actividad del POI: 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN 

Denominación de la Contratación: 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
MECÁNICA DE SUELOS PARA EL ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TECNICA DE 
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 
CON CODIGO DE IDEA N° 227797 

 

I. FINALIDAD PÚBLICA 

La presente contratación tiene como finalidad contar con el servicio de elaboración de 
Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) para el estudio de preinversión a nivel de ficha técnica 
de baja y mediana complejidad del proyecto con código de idea N° 227797, para continuar 
con la inversión pública para reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de 
servicios de Salud. Mejorando las condiciones de la infraestructura y la cartera de servicios 
de salud, según los estándares normativos, garantizando a la población beneficiaria del 
centro de salud Mantaro, el acceso a servicios de salud de calidad, oportunos y seguros, de 
conformidad con la Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

La Dirección de Estudios de Preinversión, requiere servicio de elaboración de Estudio de 
Mecánica de Suelos (EMS) para el estudio de preinversión a nivel de ficha técnica de baja y 
mediana complejidad del proyecto con código de idea N° 227797 Mejoramiento de los 
Servicios de Atención de Salud Básico en el Centro de Salud Mantaro, en el distrito de Unión 
Asháninka, provincia la Convención, Departamento Cusco , producto del convenio de 
delegación firmado entre el Organismo Ejecutivo de Desarrollo e Inversión (OEDI) y la 
Municipalidad Distrital de Unión Asháninka. 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

Producto de la suscripción del convenio de delegación, entre el Organismo de Estudios y 
Diseño de Proyectos de Inversión y la Municipalidad Distrital de Unión Asháninka, para la 
elaboración de estudio de preinversión y expediente técnico del proyecto 
Servicio de Atención de Salud Básicos en Mantaro, Distrito de Unión Asháninka de la 

, 
siendo la Dirección de Estudios de Preinversión la responsable de la elaboración del estudio 
de preinversión en el marco de sus competencias ha desarrollado el Plan de Trabajo para 
su elaboración por administración directa  dado que cuenta con los recursos para 
su realización, sin embargo se hace necesario contratar el servicio de elaboración de Estudio 
de Mecánica de Suelos (EMS). 

 
ANTECEDENTES: 

 En fecha 17-01-2025, con Oficio N° 024-2025-MDUA/A, el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Unión Asháninka, solicita suscribir convenio de delegación para la 
elaboración de estudio de preinversión y expediente técnico. 

 En fecha 20-01-2025, con oficio N° 025-2025-MDUA/A, el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Unión Asháninka, remite información complementaria. 

 En fecha 30-01-2025, con oficio N° 062-2025-MDUA/A, el alcalde de la municipalidad 
distrital de Unión Asháninka, remite informe de disponibilidad presupuestal y acuerdo de 
consejo que aprueba la suscripción de convenio de delegación. 

 En fecha 26-02-2025, se suscribe el convenio de delegación entre el Organismo de 
Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión con la Municipalidad Distrital de Unión 
Asháninka. 
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 En fecha 27-02-2025, con Memorando Múltiple N° 000024-2025-OEDI/JEF, la Jefa de 
Organismo de Estudios y Diseño de Proyecto de inversión, remite el convenio suscrito y 
solicita cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEDI.  

 En fecha 06-03-2025, con Memorando Múltiple N° 000014-2025-OEDI/GG-OPPM, el 
jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, solicita programación 
de convenios de delegación. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

4.1 Descripción del servicio a contratar 
 

Ítem Cantidad Descripción del servicio 

01 01 

SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
MECÁNICA DE SUELOS (EMS) PARA EL ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TECNICA DE BAJA Y 
MEDIANA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO CON CODIGO 
DE IDEA N° 227797 

 
4.1.1 Ubicación del Proyecto: 

 
Ubicación Política: 
 
Departamento/Región : Cusco 
Provincia  : La Convención 
Distrito  : Unión Asháninka 
Localidad  : Mantaro 
Región Geográfica : Selva 
Altitud Distrital  : 508 m.s.n.m. 
 
Temperatura Promedio : 25º 
Coordenadas: 
 Latitud Sur  
 Latitud Oeste : 73º  
 
Ubicación Geográfica: 
 
Geográficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM  
WGS 84: 

Cuadro Nº 01: Cuadro de coordenadas UTM  WGS 84 

VERTICE ESTE NORTE 

1 615276.84 8637602.58 

2 615353.00 8637642.86 

3 615385.45 8637581.31 

4 615307.33 8637540.45 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.1.2 Base Técnica: 
 
El Contratista para la elaboración del servicio requerido, debe tener en cuenta 
las leyes, reglamentos y norma técnicas siguientes: 
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 Resolución Ministerial N°406-2018-VIVIENDA, modifica la Norma Técnica de 
-2006-

VIVIENDA. 
 

 
 NTP 339.143, Método de ensayo estándar para la densidad y peso unitario del 

suelo in situ mediante el método del cono de arena. 
 

visual  manual. 
 NTP 339.153, SUELOS. Método de ensayo normalizado para la capacidad 

portante del suelo por carga estática y para cimientos aislados. 
 NTP 339.155, SUELOS. Método normalizado para ensayo de corte por veleta de 

campo de suelos cohesivos. 
 NTP 339.159, SUELOS. Método de ensayo normalizado para la auscultación con 

penetrómetro dinámico ligero de punta cónica (DPL). 
 NTP 339.161, SUELOS. Práctica para la investigación y muestreo de suelos por 

perforaciones con barrena. 
 NTP 339.162, SUELOS. Guía normalizada para caracterización de campo con 

 
 NTP 339.168, SUELOS. Método de ensayo normalizado de corte por veleta en 

 
 NTP 339.168, SUELOS. Método de ensayo estándar para el ensayo de corte 

directo de suelos bajo condiciones consolidadas drenadas. 
 NTP 339.173, SUELOS. Práctica normalizada para la perforación de núcleos de 

roca para la investigación del sitio. 
 NTP 339.253, SUELOS. Método de ensayo normalizado para la medición de la 

densidad de suelos y rocas in-situ por el método de reemplazo con agua en un 
pozo de exploración. 

 Ley Nº 32069 Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 009-2025-EF. 

 
4.2 Actividades  

El presente servicio, contiene las siguientes actividades:   
 
 Realizar la excavación de calicatas para la observación de la estratigrafía del 

terreno, la toma de muestras de suelo y la realización de ensayos in situ que no 
requieran confinamiento, según la NTP 339.162 (ASTM D 420) y la Norma E.050 
Suelos y Cimentaciones, por el nivel de estudio se deberá realizar como mínimo 
tres (3) puntos de exploración con fines de cimentación y uno (1) en zona de 
pavimentos. 

 La profundidad de excavación será la que determine la aplicación de la Norma 
E.050, pero nunca será menor a 2.00 metros de profundidad, o hasta hallar suelo 
rocoso que impida profundizar la excavación. 

 Las calicatas se ubicarán estratégicamente, considerando la ubicación de las 
edificaciones, de manera tal que se obtenga un perfil longitudinal a lo largo y ancho 
de todo el terreno, teniendo en cuenta las consideraciones especificadas en la 
Norma E.050. 

 Relleno de calicatas y/o reposición de jardines y/o resane de pisos, según 
corresponda; así como la eliminación de excedentes y limpieza del lugar de 
trabajo. 

 Toma de muestras alteradas y/o inalteradas a las profundidades indicadas para 
realizar los ensayos de laboratorio respectivos. 

 Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de 
ser hallado y la estratigrafía. 

 Realizar los ensayos estándar de laboratorio de las muestras obtenidas en cada 
una de las calicatas, según corresponda. 
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 Presentar el Estudio de mecánica de suelos (EMS) con fines de cimentación, con 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 Durante el plazo de ejecución contractual del Servicio, el contratista deberá asistir 

a todos las reuniones de trabajo (Virtual o Presencial) que convoque vía correo 
electrónico, el Organismo de Estudios y Diseño de proyectos de Inversión, a fin de 
informar los avances del servicio. 

 
4.2.1 Ensayos de Laboratorios 

  
Los ensayos a las muestras representativas obtenidas se realizarán en 
laboratorios público o privado que cuenten con equipos calibrados por empresas 
metrológicas acreditadas por el INACAL. Siguiendo las normas técnicas 
correspondientes: 
 
Cimentación  

Contenido de humedad ASTM D 2216 

 Descripción visual  manual y Perfil estratigráfico / ASTM D 2488  

 Análisis granulométrico por tamizado / ASTM D 422  

 Clasificación unificada de Suelos / ASTM D 2487  

 Límite líquido y límite plástico / ASTM D 4318  

 Peso Específico Relativo de Sólidos. 

 Peso volumétrico / ASTM D 2937  

 Ensayos para la Capacidad Admisible 

Material Granular 

Análisis granulométrico por tamizado / ASTM D 422  

CBR ASTM D-1883, MTC  E132 

Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC  E115 

Límites de Consistencia 

Sales Solubles 

Ensayos Químicos 

Ensayo químico  
 

4.2.2 Resultados 
El Contratista presentará el producto que contendrá como mínimo, según la Norma 

 
 Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos. 

 Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. 
 Ensayos de laboratorio de propiedades químicas de los suelos. 

 Registros de exploración de campo. 

 Plano de ubicación de calicatas.  

 Perfil estratigráfico. 
 

Trabajos de Campo 
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicará la inversión con el fin de recopilar 
información primaria, según corresponda. 
 

4.3 Plan de trabajo 
No Aplica 
 

4.4 Sistemas de entrega para bienes y servicios 
4.4.1 Diseño de la operación y mantenimiento 
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No aplica 
 

4.4.2 Gestión de instalaciones 
No aplica 
 

4.5 Seguros 
El contratista deberá presentar, por mesa de partes virtual de OEDI 
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), su seguro complementario de trabajo de 
riesgo de salud y pensiones (SCTR), que debe mantener vigente durante todo el 
periodo de contratación, dentro del plazo máximo de dos (2) días calendario de iniciado 
el servicio. 
 

4.6 Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad 
No aplica 
 

4.7 Prestaciones accesorias a la prestación principal 
 
4.7.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo 

No aplica 
 

4.7.2 Soporte técnico 
No aplica 
 

4.7.3 Capacitación y/o entrenamiento 
No aplica 
 

4.8 Lugar y plazo de prestación del servicio 
4.8.1 Lugar 

El servicio se prestará de forma presencial en la ubicación indicada en el numeral 
4.1.1 Ubicación del proyecto y en las oficinas del consultor, y de ser necesaria su 
presencia, en las oficinas de la sede del OEDI, o reunión virtual que será 
comunicado oportunamente. 
 

4.8.2 Plazo de ejecución contractual  
El plazo para la elaboración del estudio de Suelos es de treinta (30) días 
calendario, el cual inicia a partir del día siguiente de notificada la orden de 
servicio vía correo electrónico. 
 

4.8.3 Entregable 

El contratista tendrá, hasta treinta (30) días calendarios como máximo, 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio y/o 
contrato, para presentar su único entregable, correspondiente al estudio de 
mecánica de suelos, el cual deberá ser presentado al OEDI, a través de mesa de 
partes virtual, de acuerdo con los siguientes contenidos mínimos: 

I. GENERALIDADES 
1.1. Objetivo del Estudio. 
1.2. Ubicación y Acceso a la Zona de Estudio. 
1.3. Características del Proyecto. 
1.4. Geología General y Local. 
1.5. Geomorfología. 
1.6. Fenómenos de Geodinámica Externa. 
1.7. Zonificación sísmica y parámetros. 
1.8. Hidrología e Hidrografía. 

 
II. EXPLORACIÓN DE CAMPO 
2.1. Trabajos de Campo. 
2.2. Muestreo y registro de Exploración. 
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III. ENSAYOS DE LABORATORIO 
3.1. Cimentación 

3.1.1 Contenido de humedad. 
3.1.2 Descripción visual  manual y Perfil estratigráfico 
3.1.3 Análisis de Granulometría. 
3.1.4 Clasificación de suelos (SUCS). 
3.1.5 Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de 

plasticidad (Límites de Atterberg). 
3.1.6 Peso Específico Relativo de Sólidos. 
3.1.7 Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 
3.1.8 Densidad. 
3.1.9 Corte Directo. 

3.2. Material Granular 
3.2.1 Análisis de Granulometría 
3.2.2 California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC  E132 
3.2.3 Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC  E115 
3.2.4 Límites de consistencia 
3.2.5 Sales Solubles 

3.3. Análisis químico de agresividad del suelo. 
3.4. Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 

 
IV. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN 
4.1. Perfil Estratigráfico. 
4.2.  Nivel Freático 
4.3. Nivel de Cimentación (Df) 

 
V. ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 
5.1. Capacidad Admisible de Carga. 
5.2. Parámetros de empuje lateral de Tierras. 
5.3. Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas. 
5.4. Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso 

requiera. 
5.5. Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la hoja de 

resumen de las condiciones de cimentación Anexo I de E.050). 
5.6. Tablas o Anexos. 

 
VI. OTROS 
6.1. Ensayos de Laboratorio Originales. 
6.2. Perfiles Estratigráficos de las Calicatas. 
6.3. Cálculos de la Capacidad Portante. 
6.4. Panel fotográfico (con vistas de excavación, inspección y tapado de cada 

calicata. Debe estar debidamente referenciada). 
6.5. Certificado de calibración de los equipos del laboratorio. 
6.6. Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún 

representante del centro de salud. 
6.7. Copia simple del certificado de habilidad profesional. 

 

VII. PLANOS 
7.1. Ubicación georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicación 

del terreno, debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su 
posición con respecto a un hito topográfico o edificación existente. Escala 
1/100 a 1/200. 

7.2. Perfil estratigráfico por punto investigado. 
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7.3. Perfil longitudinal (mín.01) y perfil transversal (mín.01) que muestre la 
estratigrafía de más de un punto de investigación y la profundidad de 
desplante (Df). 

7.4. Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. 
 

El único entregable será presentado por mesa de partes virtual al OEDI 
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato pdf con firma digital (no 
digitalizada), con letra tipo Arial tamaño 11 puntos, espacio sencillo, acompañados de 
la versión digital de los archivos nativos. 

Los planos deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada 
y mostrarán la fecha, firma digital del profesional responsable y del representante de 
la persona natural o jurídica. 

El entregable se dará por aprobado una vez que la Dirección de Estudios de 
Preinversión emita su opinión técnica favorable, a través del especialista a cargo, la 
cual deberá ser comunicada al contratista mediante carta de la jefatura de la DEP, a 
través del correo electrónico. 

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación de los entregables 
(prestación del servicio), dará lugar a la aplicación de penalidades según los términos 
de referencia y/o contrato. 

 
4.8.4 PROCESO DE REVISIÓN, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO 

DE OBSERVACIONES 

La DEP evaluará en un plazo máximo de siete (7) días calendario emitirá su 
opinión, para la conformidad respectiva o para la comunicación de las 
observaciones correspondientes; para lo cual deberá indicar, claramente, el 
sentido de éstas. Las observaciones a las que hubiera lugar serán notificadas a 
través del área de abastecimiento, para su levantamiento correspondiente. 

El contratista en el plazo no mayor de ocho (8) días calendario, computados 
desde el día siguiente de la notificación, subsanará las observaciones, 
presentando el informe respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI 
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atención a la DEP 

Subsanadas las observaciones, la DEP, en un plazo de hasta tres (3) días 
hábiles, computados desde el día siguiente de la presentación de la 
subsanación, emitirá su opinión declarando la subsanación de las observaciones 
o la persistencia de éstas.  

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, el OEDI puede otorgar al contratista periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por 
mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

El levantamiento de observaciones fuera de plazo indicado dará lugar a la 
aplicación de penalidad por mora, según los presentes términos de referencia. 

En el caso que el entregable no tenga ningún tipo de observaciones, éste se 
entenderá por aprobado. La DEP notificará al contratista su opinión técnica 
favorable, sustentada con el informe del especialista a cargo. 
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V. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

5.1. Requisitos del proveedor 
- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT. 
- Certificado de Firma Digital (RENIEC). 
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios. 
- Código de cuenta interbancario (CCI). 
- Persona natural y/o jurídica. 
- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 
- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- Correo electrónico para efectos de notificación durante la etapa de ejecución 

contractual. 
 

5.2. Requisitos del proveedor  
No aplica 
 

5.3. Equipamiento 
5.3.1. Equipamiento estratégico 

Ninguno 
 

5.3.2. Equipamiento NO estratégico 
Ninguno 
 

5.4. Infraestructura estratégica 
Ninguno 
 

5.5. Personal 
 

5.5.1. Actividades 
 

 Realizar la excavación de calicatas para la observación de la estratigrafía del 
terreno, la toma de muestras de suelo y la realización de ensayos in situ que no 
requieran confinamiento, según la NTP 339.162 (ASTM D 420) y la Norma E.050 
Suelos y Cimentaciones, por el nivel de estudio se deberá realizar como mínimo 
tres (3) puntos de exploración con fines de cimentación y uno (1) en zona de 
pavimentos. 

 La profundidad de excavación será la que determine la aplicación de la Norma 
E.050, pero nunca será menor a 2.00 metros de profundidad, o hasta hallar suelo 
rocoso que impida profundizar la excavación. 

 Las calicatas se ubicarán estratégicamente, considerando la ubicación de las 
edificaciones, de manera tal que se obtenga un perfil longitudinal a lo largo y ancho 
de todo el terreno, teniendo en cuenta las consideraciones especificadas en la 
Norma E.050. 

 Relleno de calicatas y/o reposición de jardines y/o resane de pisos, según 
corresponda; así como la eliminación de excedentes y limpieza del lugar de 
trabajo. 

 Toma de muestras alteradas y/o inalteradas a las profundidades indicadas para 
realizar los ensayos de laboratorio respectivos. 

 Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de 
ser hallado y la estratigrafía. 

 Realizar los ensayos estándar de laboratorio de las muestras obtenidas en cada 
una de las calicatas, según corresponda. 

 Presentar el Estudio de mecánica de suelos (EMS) con fines de cimentación, con 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 Durante el plazo de ejecución contractual del Servicio, el contratista deberá asistir 

a todos las reuniones de trabajo (Virtual o Presencial) que convoque vía correo 
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electrónico, el Organismo de Estudios y Diseño de proyectos de Inversión, a fin de 
informar los avances del servicio. 

 
Ensayos de Laboratorios 
 
En el laboratorio certificado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), 
se realizará los siguientes ensayos estándar de las muestras obtenidas en 
cada una de las calicatas del establecimiento de la institución educativa, 
según corresponda, siguiendo las normas técnicas correspondientes: 
 
Cimentación  

Contenido de humedad ASTM D 2216 

 Descripción visual  manual y Perfil estratigráfico / ASTM D 2488  

 Análisis granulométrico por tamizado / ASTM D 422  

 Clasificación unificada de Suelos / ASTM D 2487  

 Límite líquido y límite plástico / ASTM D 4318  

 Peso Específico Relativo de Sólidos. 

 Peso volumétrico / ASTM D 2937  

 Ensayos para la Capacidad Admisible 

Material Granular 

Análisis granulométrico por tamizado / ASTM D 422  

CBR ASTM D-1883, MTC  E132 

Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC  E115 

Límites de Consistencia 

Sales Solubles 

Ensayos Químicos 

Ensayo químico  
 
Resultados 

El Contratista presentará el producto que contendrá como mínimo, según la Norma 
 

 Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos. 

 Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. 
 Ensayos de laboratorio de propiedades químicas de los suelos. 

 Registros de exploración de campo. 

 Plano de ubicación de calicatas.  
 Perfil estratigráfico. 

 
5.5.2. Formación académica  

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. 
 
Acreditación: 
El grado o título profesional requerido, será verificado en el Registro Nacional 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria  SUNEDU o en 
el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de 
Educación, según corresponda. 
 
En caso el grado o título profesional requerido no se encuentre inscrito en el 
referido registro, el proveedor/postor debe presentar la copia del diploma 
respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
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5.5.3. Experiencia:  

Doce (12) meses de experiencia como Especialista en mecánica de suelos y/o 
geotecnia, en la elaboración de estudios de preinversión y/o Expedientes 
técnicos y/o Estudios definitivos de edificaciones, contabilizado desde la 
obtención de la colegiatura. 
 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

5.5.4. Capacitación:  
Curso de capacitación de 24 horas (académicas y/o lectivas) como mínimo en 
temas relacionados a la mecánica de suelos y geotecnia 

 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de una constancia o certificado. 

 
 

6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

6.1. Adelantos 
No se otorgará adelantos 
 

6.2. Modalidades de pago 
 
De acuerdo con el objeto contractual y lo determinado en la estrategia de contratación, 
la modalidad de pago es Suma Alzada 
 

6.3. Conformidad de la prestación 
 
El jefe(a) de Dirección de Estudios de Preinversión en calidad de área usuaria, es el 
competente para emitir la conformidad previo informe del profesional designado. 
Donde, en caso corresponda deberá señalar los días de retraso injustificado u otras 
penalidades que incurrió el contratista, para efectos que la DEC proceda con la 
determinación el importe a penalizar. 
 
Asimismo, de manera excepcional, se permitirá que el pago se realice de forma total o 
parcial al inicio de la vigencia contractual, siempre que dicha modalidad constituya una 
condición de mercado indispensable para la ejecución de las obligaciones a cargo del 
proveedor, ya sea para la entrega de bienes o la prestación de servicios. Esta 
disposición se aplicará conforme a lo establecido en la Ley N.º 32069, Ley General de 
Contrataciones Públicas, y su Reglamento. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días calendario contabilizados 
desde el día siguiente de recibido el entregable. 
 

6.4. Forma y requisitos de pago 
El pago de la orden de servicio y/o contrato se realizará a la presentación del único 
entregable, previa conformidad otorgada por la DEP, previo informe de opinión técnica 
favorable del especialista a cargo 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 
- La conformidad emitida por el área usuaria. 
- Comprobante de pago. 
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- Entregable respectivo 
 

contratista, como máximo, hasta los diez (10) días hábiles luego de otorgada la 
conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la 
demora, por cinco días hábiles.  
 

6.5. Fórmula de reajuste 
No aplica 

 
6.6. Penalidades 

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista 
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. 
 
La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe 
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem 
correspondiente. 
 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o 
liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
 
6.6.1. Penalidad por Mora 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se 
aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
                                                                     0.10 x Monto vigente 

     Penalidad diaria      = 
                                                                   F x Plazo vigente en días 

 
Donde F tiene el siguiente valor: 
F = 0.40 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente 
del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos 
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del 
entregable que fuera materia de retraso. 

 
6.6.2. Otras penalidades aplicables 
Serán calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla: 
 

N° SUPUESTOS DE 
APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 
CACULO 

PROCEDIMIENTO / MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

1 
No cumple con 
presentar el SCTR en 
la fecha 

0.05xUIT por 
día 

Según informe del Especialista asignado 
por la DEP, quien verificará la 
presentación del SCTR, a través del 
registro de mesa de partes del OEDI 
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) 
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6.7. Gestión de Riesgos  
 
Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y 
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando 
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos 
y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la 
contratación. 
 

6.8. Responsabilidad por vicios ocultos 
La recepción conforme de la prestación por parte de la Entidad Contratante no enerva 
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas y el artículo144 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) años, contado a partir 
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante. 
 

6.9. Resolución de contrato por incumplimiento en los contratos menores 
La Entidad a través de la DEC podrá requerir al contratista mediante carta simple el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno 
(1) a cinco (5) días calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continúa, la 
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma 
total o parcial, comunicando la decisión al contratista mediante carta simple. 
 
La resolución de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolución parcial sólo 
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que 
dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones 
contractuales. El apercibimiento previo y la resolución que se efectúe precisan con 
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisión, se entiende 
que la resolución es total. 
 
La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes 
casos: 
- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto máximo de la 

penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecución de la prestación a cargo 
del contratista. 

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al 
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que 
imposibilite la continuación del contrato. 

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que 
incumple.  

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.  
- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. 
- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución 

contractual. 
- Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el 

contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para 
su aplicación. 

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente 
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinión del área usuaria, a fin 
de que la DEC formalice la resolución total o parcial. Debe precisarse con claridad 
que parte de la prestación queda resuelta, de no hacerse tal precisión se entiende 
que la resolución es total. 
 

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin 
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinión favorable del área 
usuaria, cuando se deba a la acumulación de la sumatoria del monto máximo de 
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situación de cumplimiento no 
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pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta 
simple de la DEC, vía correo electrónico, la decisión de resolver. 
 
Mientras no resulte obligatorio la utilización de la Pladicop, las resoluciones antes 
señaladas, se gestionarán mediante los mecanismos señalados en los párrafos 
precedentes.   
 

6.10. Solución de controversias 
En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las 
partes respecto a la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia 
contractual serán resueltas mediante un procedimiento de conciliación, conforme a lo 
establecido en el numeral 81.3 del artículo 81 de la Ley Nº 32069. 
 

6.11. Normas de Anticorrupción y Antisoborno 
A la suscripción de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o 
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de 
contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. 
 
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante 
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, 
directa o indirectamente. 
 
Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o 
dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, 
directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de 
servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de 
la contratación, actores del proceso de contratación1 y/o cualquier servidor de la entidad 
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En 
esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. 
 
Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los 
cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la entidad 
contratante. 
 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la 
persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances 
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 
 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, 
durante la ejecución contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver 
total o parcialmente el contrato2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un 
proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el 
incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco3. En ningún caso, dichas medias impiden el inicio de 
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar4. 
 
 

 
1 Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
2 Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
3 Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
4 Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
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6.12. Seguridad de la información  
El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la información que 
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del 
contrato, así como a utilizar adecuadamente la información o documentación que se les 
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada única y 
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en sí, comprometiéndose 
además a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa de la entidad. 
 
Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instrucción, acuerdo, contrato o procedimiento 
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la información y las prácticas 
para resguardarlos. 
 
Con la previa evaluación y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y 
Diseño de Proyectos de Inversión  OEDI, autorizará los accesos pertinentes a 
recursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el Contratista 
para la presente contratación, así como el contratista será supervisado y/o monitoreado 
en el desarrollo de sus actividades, si así es pertinente. Una vez finalizado el contrato, 
los accesos serán retirados y la información proporcionada por el OEDI deberá ser 
devuelta por el contratista. 
 

6.13. Confidencialidad y propiedad intelectual 
La información y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien, 
tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados 
por la prestación, pasará a propiedad del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos 
de Inversión. El contratista deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en 
el manejo de la información y documentación a la que se tenga acceso relacionada a 
la prestación. 
 
En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su 
sola discreción podrá adoptará las acciones legales que correspondan. 
 

6.14. Acuerdos de confidencialidad 
El contratista se comprometo a guardar reserva de la información privilegiada que 
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demás actividades como parte de 
la ejecución de la prestación, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro 
medio, hechos, datos, procedimientos, documentación e información de acceso 
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones 
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de 
manera permanente. 
 
En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente 
acuerdo, el OEDI está autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales 
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligación de confidencialidad perdurará 
mientas la información conserve las características para considerarse Confidencial. 
 

6.15. Anexo 
Ninguna 
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FUNCIONARIO SOLICITANTE 

Apellidos y Nombres: LUISA ELENA BURGA CERVERA 

Cargo: 
DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS 
DE PREINVERSION 

 
 

Firma Electrónica 
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