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REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA “REMODELACION DE SUBESTACION DE

DISTRIBUCION; EN LA SUBESTACION OCONA 33/10KV- 4.5 MVA DISTRITO DE

OCONA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”
TDR TE/OB-0108-2025

Area Usuaria:

Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Obras. “MUAUDE 05
A WSeq

Objeto de la contratacion:

Se requiere contratar a una persona natural o juridica especializada que se
encargue del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA “REMODELACION DE
SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN LA SUBESTACION OCONA 33/10KV-
4.5 MVA DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA”, requerido para la adecuacion de la infraestructura existente y futura
de la Subestacion Ocofia 33/10 kV de acuerdo a lo estipulado en la Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

Descripcidn General:

Nombre del proyecto de : REMODELACION DE  SUBESTACION DE
inversion/IOARR/actividad DISTRIBUCION; EN LA SUBESTACION OCONA
33/10KV- 45 MVA DISTRITO DE OCONA,
PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO

AREQUIPA

Cédigo Unico de Inversién 2683727

(CUI) o cédigo idea, de

corresponder

Ubicacién . Distrito de Ocofia, Provincia de Camana y Regién de
Arequipa

Especialidad : Electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines

Subespecialidad . Infraestructura para energia eléctrica.

Tipologia : Lineas y/o redes de distribucién de energia eléctrica.

Justificacion de la necesidad:

SEAL requiere contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA “REMODELACION DE
SUBESTACION DE DISTRIBUCION: EN LA SUBESTACION OCONA 33/10KV-
4.5 MVA DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA”, en razén de que la Subestacion Ocofia (también llamada CT Ocofia) no
cuenta con un transformador de potencia que pueda satisfacer en su totalidad la
demanda de potencia de la poblacién usuaria de la zona, puesto que el transformador
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5.
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actual tiene una capacidad limitada y ante el incremento de carga de los clientes libres,
clientes industriales y clientes residenciales del area de influencia, la SET Ocofia
estaria llegando en el corto plazo a su maxima capacidad.

Para satisfacer la demanda de electricidad se instalara un transformador de mayor
potencia el cual sera trasladado desde la SET La Curva hasta la Subestacion Ocofa.
Dicha instalacién implicara la realizacién de actividades de ingenieria eléctrica y civil
para el retiro del transformador actual y la puesta en servicio del transformador
trasladado.

Este servicio es una consultoria de obra referida a la Inversion “Remodelacién de
Subestacion de Distribucidn en la Subestaciéon Ocofa 33/10 kV - 4.5 MVA distrito
de Ocofia, provincia de Camana, departamento de Arequipa” con orden de
Inversion N° 71222481.

Finalidad Publica:

El presente requerimiento SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA “REMODELACION DE
SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN LA SUBESTACION OCONA 33/10KV-
4.5 MVA DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA” tiene por finalidad adecuar la infraestructura civil y eléctrica para
asegurar la atencion oportuna y adecuada de la demanda de la poblacion usuaria del
distrito de Ocofia y zonas aledarias.

Actividad del POL:

El objetivo estratégico operativo asociado es el OEO14. Optimizar la gestién de
inversiones.

Programacion de la Necesidad en el CDNM:

El presente requerimiento de SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA “REMODELACION
DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN LA SUBESTACION OCOKNA
33/10KV- 4.5 MVA DISTRITO ‘DE OCONA, PROVINCIA CAMANA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA” tiene la necesidad programada por la Gerencia
Técnica y de Proyectos, entre sus requerimientos de contrataciones para el
ejercicio 2025, dentro del CDNM.

Descripcién ylo alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:

El SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA “REMODELACION DE SUBESTACION DE
DISTRIBUCION; EN LA SUBESTACION OCONA 33/10KV- 4.5 MVA DISTRITO
DE OCONA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA” tiene como
alcance realizar la elaboracién del expediente que describa las caracteristicas de
retiro e instalacion de los transformadores involucrados, suministro de materiales
y montaje electromecanico, la estructura de costos, detalles de ejecucion, entre
otros.

El expediente técnico de obra debe tener en cuenta las siguientes consideraciones
particulares para esta obra, sin ser limitativo:
e Traslado de transformador 33/10 kV desde SET La Curva a SE Ocona.
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7.1

Overhaul y pruebas eléctricas a transformador 33/10 kV de SET La Curva.
Obras civiles y electromecanicas en SE Ocofia.

Adecuaciones y conexionado del transformador existente en SE Ocofia.
Retiro de transformador actual de la SE Ocofia y traslado a almacén de
SEAL.

Instalacion de transformador 33/10 kV proveniente de SET La Curva.
Conexionado, pruebas y puesta en servicio.

Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

La persona natural o juridica especializada encargada del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA “REMODELACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION:
EN LA SUBESTACION OCONA 33/10KV- 4.5 MVA DISTRITO DE OCONA,
PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" debera contemplar los
siguientes alcances (sin ser limitativo):

Portada y lomo de archivadores.

indice de expediente técnico.

Memoria descriptiva

1.1.  Resumen Ejecutivo.

1.2. Memoria Descriptiva.
Especificaciones técnicas

Planos y laminas de detalle

3.1.  Indice de planos.

3.2. Planos existentes.

3.3.  Planos electromecénicos.

3.4. Planos civiles.

Metrado, presupuesto y Cronograma

4.1. Resumen de presupuesto.

4.2. Metrado.

4.3. Presupuesto de obra.

4.4.  Analisis de Precios Unitarios.

4.5, Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo
4.6. Cronograma de ejecucion de obra.
4.7. Cronograma valorizado.

4.8. Férmula polindmica.

49. Gastos Generales.

4.10. Cotizaciones y cuadro comparativo.
Calculos Justificativos

5.1.  Calculos eléctricos

5.2. Calculos civiles

Estudios complementarios

6.1.  Gestion de riesgos

6.2. Levantamiento topografico y de georreferenciacion
6.3.  Estudios de Mecanica de suelos
6.4. Estudio de resistividad de terreno
Anexos

7.1.  Panel de registro fotografico.

7.2.  Archivos KMZ.

7.3.  Certificado de habilidad de profesionales.

Desarrollo del Contenido del Expediente Técnico

1) Memoria descriptiva
1.1 Resumen ejecutivo
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Consiste de una descripcion sintetizada del proyecto, sefialando los objetivos
principales y los beneficios a obtener, dicha descripcion del proyecto sera
breve, mencionando sus caracteristicas principales, el costo y plazo de
ejecucion, no mas de 3 paginas.

1.2 Memoria descriptiva

La memoria descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendra los
puntos mas importantes (sin limitarse a lo indicado).

- Ubicacion geografica.

- Caracteristicas climaticas de la zona

- Descripcidn de instalaciones existentes

- Resumen de costos de inversion del proyecto

- Plazo y cronograma de ejecucion de obra

2) Especificaciones Técnicas
Debe elaborarse para las partidas de las actividades conservando la misma
correlacion numeérica y nombre de la partida del presupuesto, metrados y
especificaciones técnicas.

Las especificaciones contendran: la descripcion de los trabajos a ejecutar, los
métodos o procedimiento de construccién, la calidad de los materiales,
sistemas de control de calidad y aceptacién de los trabajos, métodos de
medicion y condiciones de pago; las que serviran para cumplir con la correcta
ejecucion de los trabajos.

B " 3) Planos y laminas de detalle
s Los planos deben elaborarse a nivel de detalle con indicacién de todos los
T trabajos presupuestados, tipo y calidad de los materiales a utilizar,
onset procedimientos a seguir por cada elemento u estructura en concordancia con
‘, las especificaciones técnicas, debidamente acotados a escala apropiada en

forma legible e identificados por una numeracion y codificacién por
especialidad.

4) Metrado, presupuesto y cronograma
Se debera determinar la inversion que se requiere para ejecutar el proyecto,
donde se deben considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje
electromecanico, el desmontaje electromecanico por interferencias
(materiales retirados seran trasladados a los almacenes de SEAL en
Arequipa), las obras civiles, el transporte de equipos y materiales, los gastos
generales (incluir su desagregado), las utilidades, los impuestos, etc.

El costo del equipamiento electromecanico deberé ser obtenido y sustentado
de informacion estadistica, base de datos de equipamiento similar,
cotizaciones generales y analisis de mercado debidamente verificables.

Se debera realizar un analisis sustentado de precios unitarios de todas las
actividades que intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje
electromecanico, desmontaje electromecanico y pruebas de puesta en
servicio), en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra,
materiales, equipos, herramientas entre otros.

El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito geografico o del pais. EL
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CONSULTOR debera tener en cuenta las partidas u obras de mayor incidencia
en el costo total y determinara dicho costo con la mayor precision posible.

Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los
precios unitarios deben contener no mas dos decimales.

El presupuesto de montaje y desmontaje debera considerar como costos las
siguientes actividades:

Plan de Monitoreo Ambiental

Plan de Monitoreo Arqueoldgico

Licencias de construccion

Ingenieria de detalle

Expediente Conforme a Obra (As-Built)

Suministro de equipos y materiales, de corresponder
Montaje y desmontaje electromecanico, de corresponder
Estudio de coordinaciéon de protecciones

Obras Civiles

10. Transporte de equipos y materiales, de corresponder
11. Plan de Seguridad en el trabajo

12. Usos de EPPs

13. Operacién Experimental

14. Integracién con Centro de Control

15. Control concurrente

WCoeNORA~WND =

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales”
deben figurar también en el presupuesto de montaje electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucion de obra el
mismo que debera ser elaborado en el software Microsoft Project, asi como el
cronograma valorizado de obra.

El Consultor adjuntara en este volumen un estudio de posibilidades de precios
de mercado de los equipos y materiales a suministrar en el proyecto.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la férmula polinomica que se
ejercerd para la ejecucion de la obra.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto debe contener como
minimo:

a) Resumen de presupuesto

Se debera presentar el resumen de presupuesto detallando los costos
necesarios para la ejecucion del proyecto.

b) Metrado
Los metrados constituyen la expresién cuantitativa de los trabajos que se
van a realizar durante la ejecucidon y deberan ser elaborados por cada
actividad y en forma ordenada, mediante la planilla respectiva debiendo
usarse las unidades establecidas en el reglamento de metrados.

¢) Presupuesto de obra
Estara conformado por todas las actividades necesarias y suficientes que
intervendran en la buena ejecucion en estricto orden y concordante con el
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nombre de la Planila de Metrados, Anadlisis de Costos Unitarios,
Especificaciones Técnicas y Desagregado de Gastos Generales.

d) Anadlisis de Precios Unitarios

Se elaborardn para cada una de las actividades conformantes del
presupuesto y deberan conservar la misma correlacién numérica y nombre
de la actividad del presupuesto, en la que se detallaran la unidad, el
rendimiento, las cantidades de los insumos de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas etc.

Asimismo, los precios correspondientes a cada material, equipos y
servicios seran obtenidos por cotizaciones del mercado local de la
construccién y los rendimientos y los costos de la mano de obra deberan
ser los de construccion civil vigentes de acuerdo a ley.

e) Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo
Conforme al analisis de precios, se obtiene la relacidn detallada de toda la
mano de obra por categorias, los materiales, equipos y servicios a utilizar,
con sus respectivas cantidades y precios.

f) Cronograma de ejecucion de obra
Debera elaborar una programacién de todas las actividades a realizar
durante la ejecucién, considerando la secuencia de ejecucién y duracion
de cada actividad, el plazo total de ejecucion en dias calendario,
empleando el método PERT-CPM, de preferencia con el software MS
Project, identificando las actividades que se hallen en la ruta critica.

Fymady E\%{lﬂlk o
PANTIGOI ARAGON

e (S g) Cronograma valorizado

et ' El cronograma valorizado debera combinar el cronograma de ejecucion de
il obra con una valoracion econémica de cada actividad o partida,
R e ‘ permitiendo visualizar tanto el avance fisico (en términos de tiempo) como
oy el avance financiero (en términos de costos).

h) Cronograma de adquisiciéon de materiales
Debera elaborar un cronograma de adquisicién de materiales por todo el
plazo de ejecucion de obra.

i) Formula polinémica

Se deberd ajustar los precios contractuales en funcion de la variacion de
ciertos insumos o factores de costo que pueden verse afectados por
cambios en el mercado, como el precio de los materiales, mano de obra,
maquinaria, entre otros. Esta formula garantiza que los precios
contractuales se mantengan actualizados de acuerdo con las condiciones
del mercado, asegurando asi una correcta ejecucién del proyecto sin
afectar la viabilidad econdmica tanto para el contratista como para el
cliente.

j) Gastos Generales
Los gastos generales corresponden a diversas actividades y/o acciones
complementarias referidas con el presupuesto base y se calculara en base
a un analisis de necesidades y priorizacién de insumos y/o servicios
necesarios para la ejecucién correcta del proyecto.

k) Cotizaciones y/o cuadro comparativo
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Se debera garantizar la correcta seleccion de proveedores optimizando los

costos, la calidad de los productos y el cumplimiento de los plazos,

debiendo presentarse:

v" Cotizaciones con precios vigentes de materiales, equipos, maquinarias
y servicios a utilizar.

v Copia de costos vigentes de mano de obra

5) Calculos justificativos
Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos y civiles que
justifiquen la seleccion adecuada de todos los equipos y materiales a

utilizarse, asi como los calculos de obras civiles (cimentaciones, estructuras,
etc.).

La evaluacién y el disefio estructural deberan respetar lo indicado en las
normas técnicas vigentes de construccién y ios titulos, normas y anexos del
RNE, y normas internacionales de ser aplicables.

El Consultor deberd adjuntar los calculos justificativos impreso y digital
(archivo fuente sin contrasefias y en version editable y con las férmulas
debidamente vinculados).

Las obras civiles deberan cumplir lo indicado en la Norma Técnica de
Edificacion E.030 “Disefio Sismo Resistente”, del Reglamento Nacional de

Edificaciones.
St Dy /
St e . :
BT o " 6) Estudios complementarios
i o
B2
i / 6.1. Gestion de riesgos
N,
FaEy " Cumplir con la Gestidn de Riesgos en la Planificacién y Ejecucion de la Obra

siguiendo los criterios establecidos en la Ley N° 32069, por parte del
Contratista consuitor de la obra.

La Gestion de Riesgos en la Planificacion es de cumplimiento obligatorio para
SEAL que se encuentra bajo el ambito de aplicacién de la normativa de
Contrataciones Publicas, conforme al articulo 156 del Reglamento segun
corresponda.

Se tomara como base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de
Riesgos en la Planificacién de Ejecucion de Obras. Asimismo, se debe seguir
la metodologia para implementar la gestion de riesgos en la planificacion de
la ejecucién de obra - lineamientos establecidos en la Guia Practica 6_Gestion
de riesgos de la OSCE.

6.2. Levantamiento topografico y de georreferenciacion

Se realizara el levantamiento topografico de los sectores involucrados en la

cual se debera desarrollar como minimo lo siguiente:

- Ubicacién y area del proyecto, indicando las vias de acceso.

- Levantamiento topografico de las zonas de interés, planimetria, perfiles,
vias de acceso y otros.

- El estudio sera realizado por ingenieros especialistas en la materia.

Las actividades a realizar sin ser limitativo son las siguientes:
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+ Realizar el levantamiento topogréfico planimétrico georreferenciado del
terreno.

+ Elaboracion de los planos, asi como las secciones necesarias, los mismos
que constituyen elementos técnicos importantes que delimitan las areas y
SUS USOS.

» Curvas de nivel al detalle. (cada 0.50 m.)

+ El levantamiento topografico deben estar enlazado a la Red Geodésica
Nacional (Sistema Oficial WGS84), estableciendo en campo como minimo
01 punto de Control Terrestre (BM), debidamente documentados, los
cuales deben ser contrastados con el Instituto Geografico Nacional — IGN,
con su respectiva conversion en el Datum PSADS56, con el fin de
determinar con mayor exactitud su ubicacion (georreferenciacién),
determinacion de los vértices del terreno, linderos, medidas perimétricas y
el area real ocupada, el mismo que debe realizarse con equipo GPS
Geodésico y Estacion Total.

* Determinacion de area, perimetro, asi como las longitudes de cada uno de
sus lados.

*  Memoria descriptiva

* Anexos: Registro fotografico y otros.

Infraestructura, equipo / herramientas

El contratista deberd contar con todos los equipos y las herramientas
necesarios para la ejecucion del servicio tales como: Estacién Total, GPS,
equipos de computo, equipo de radio, equipo fotografico y unidad mévil para
el desarrollo del servicio.

Debe de considerarse la normativa de Contenidos Técnicos Minimos Para
Estudios Topograficos — PRONIED.

6.3. Estudio de Mecanica de Suelos
Se deberan considerar lo siguiente aspectos en el estudio de suelos:

* Reconocimiento del terreno: Implica una inspeccién preliminar del sitio
para identificar las caracteristicas geoldgicas, topogréficas y geotécnicas
del terreno.

« Toma de muestras: Se deberdn extraer muestras de suelo a diferentes
profundidades mediante sondeos o perforaciones. Estas muestras
deberan ser analizadas en laboratorio para determinar sus propiedades
fisicas y mecanicas.

* Ensayos de laboratorio: Algunos de los ensayos que se deberan realizar
son los siguientes:

o Granulometria: Para conocer la distribuciéon de tamafios de las
particulas del suelo.

o Limites de Atterberg: Para determinar la plasticidad del suelo.

o Densidad aparente y relativa: Para evaluar la compacidad del
terreno.

o Resistencia al corte: Para saber como se comportara el suelo ante
esfuerzos de corte.

o Capacidad de carga: Para determinar la capacidad del suelo de
soportar las cargas impuestas por las estructuras.

o Ensayo de compresion: Para conocer como se deforma y resiste el
suelo bajo una carga.
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* Informe geotécnico: Con base en los ensayos, se elabora un informe que

incluye:
o Clasificacion del tipo de suelo.
o Profundidad y calidad de las capas de suelo.
o Nivel freatico (nivel del agua subterranea).
o Recomendaciones para la construccidon de cimentaciones o

estructuras de soporte.

Posibles riesgos geotécnicos (como licuefaccion, asentamientos o
deslizamientos).

o]

+ Analisis de la corrosividad del suelo: En proyectos electromecanicos, es vital
evaluar si el suelo tiene caracteristicas corrosivas que puedan afectar las
estructuras metalicas o componentes eléctricos (como ductos o cables).

El estudio de geologia y geotecnia debe determinar las caracteristicas del terreno
y la posicion sobre la superficie de la tierra, de elementos naturales o
instalaciones construidas.

Para su elaboracién debera tomarse como referencia la Norma DGE RD-029-
2003-EM “Especificaciones Técnicas para los Estudios de Geologia y Geotecnia
para Electroductos para Electrificacion Rural”, numeral |. Especificaciones
Técnicas para los Estudios de Geologia y Geotecnia para Lineas de Transmision
y Subestaciones para Electrificacién Rural.

6.4. Estudio de resistividad de terreno
El informe del estudio de resistividad debera incluir lo siguiente:

o Descripcion del terreno: Detalles sobre el tipo de suelo, topografia y
cualquier factor ambiental que pueda influir en los resultados.
+ Método de medicion utilizado: Especificacion del método (Wenner,
Schlumberger, etc.), equipo empleado y la disposicién de los electrodos.
o Resultados de las mediciones: Valores de resistividad obtenidos a diferentes
profundidades y ubicaciones del sitio.
e Conclusiones y recomendaciones:
> Diseio del sistema de puesta a tierra: Basado en la resistividad medida,
se debera recomendar el disefio adecuado para el sistema de puesta a
tierra (cantidad y disposicion de electrodos, profundidad de las varillas,
materiales recomendados).
> Tratamiento del suelo: Si la resistividad es muy alta, se debera sugerir
tratamientos para mejorar la conductividad del suelo, como el usc de sales
o aditivos quimicos.
> Posibles riesgos: El informe también puede sefalar posibles dificultades
que pueda tener el terreno para cumplir con los requisitos de puesta a tierra,
como alta resistividad o condiciones geolégicas desfavorables.

7) Anexos

Panel de registro fotografico
Debera contemplar panel fotografico de las zonas a intervenirse.

Archivos KMZ

El archivo debe contener las coordenadas exactas de las instalaciones del
proyecto.
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Certificado de habilidad de profesionales
Se debera incluir informacion sobre las habilidades del equipo profesional
encargado de la ejecucion del proyecto.

Normas Técnicas Obligatorias:
El servicio ofertado debera cumplir obligatoriamente con los reglamentos técnicos,
normas metroldgicas y/o sanitarias nacionales establecidos en reglamentos
sectoriales siempre y cuando cuenten con el refrendo del ministerio de Economia
y Finanzas, siendo las siguientes:

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

Codigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011.

Guias de disefio RUS Bulletin 1724E-300.

Normas ANSI/IEEE.

Normas IEC.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL

D.S. N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo

de Riesgo

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus modificatorias.

Norma de Terminologia y Simbologia, demés Normas DGE relacionadas al

tema,

Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Norma Técnica Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas

Normas INDECOPI.

Norma de Terminologia y Simbologia, demas normas DGE relacionadas.

Norma de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos y Ejecucién de

Obras en Sistemas de Utilizacién en Media Tensién en Zonas de Concesion de

Distribuciéon, R.D. N° 018-2002-EM/DGE.

¢ Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844, y su Reglamento D.S. N° 009-

93-EM.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente”.

Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccion Ambiental

en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos.

e Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestion
ambiental de acuerdo con el servicio requerido.

e Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sdlidos y sus modificatorias y su
Reglamento D.S. N° 057-2004-PCM y sus modificatorias.

¢ D.S. N°057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos y sus
modificatorias.

o D.S. N° 029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades
Eléctricas

e Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Reglamento nacional para la gestion y
manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

e Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos
Peligrosos

¢ Ordenanzas Municipales aplicables.

+ Demas dispositivos legales vigentes.
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Un (1) servicio.

7.3 Codigo del material.
No aplica.
7.4 Garantia del Servicio.
El presente servicio tendra una garantia de dos (02) afios, contados a partir de la
conformidad del mismo.
7.5 Caracteristicas del proveedor.
El proveedor del servicio (Contratista) deberd acreditar las siguientes
caracteristicas:
o El postor debera tener una experiencia minima de dos (02) servicios similares
a la contratacion.
e El postor no debe tener impedimentos para la contratacion de acuerdo a lo
establecido en el articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
e El postor debe tener inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, para participar en el proceso a convocarse, al momento de la
presentacién de su propuesta y firma del contrato.
» Para efectos de la presente contratacién, se requiere que los profesionales que
ey ' realicen el servicio se encuentren titulados, colegiados y habilitados.
E&:ﬁmﬂﬂﬂ"m 2
T : Los servicios considerados similares son: Servicios de Elaboracién de
;g“{%m"*” expedientes y/o estudios definitivos de construccién y/o remodelacion y/o
BB . ampliacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacién y/o creacién de subestaciones
e b eléctricas en AT o MT, lineas de transmisién o sub-transmision o redes primarias
en MT.
NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el presente
requerimiento, no podran ser acreditadas mediante la presentacién de
declaraciones juradas.
7.6 Caracteristicas del personal requerido.

A fin de prestar el servicio de manera adecuada y dentro de normativa vigente,
que dirigen esta actividad, se requiere que como minimo EL CONTRATISTA

designe el siguiente personal profesional;

carco | cant. | FORMACION | sxperiencia | capacitaciones | Funciones
Consultor 1 Ingeniero Experiencia minima en AutoCAD, Elaboracion y
Electricista, dos (02) proyectos u presentacion
Mecanico obras de subestaciones Costos y de
Electricista 0 | eléctricas en AT o MT, Presupuestos Expediente
Civil titulado y | lineas de transmision o Técnico
colegiado; sub-transmision o
acreditado con | redes primarias en MT,
copia de como proyeclista y/o
Titulo, responsable de la
constancia o | elaboracion de
certificado de | expedientes técnicos
grado
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7.7

7.8

7.10

y/o residente de obra
y/o supervisor de obra.

Infraestructura, equipo / herramientas.

El contratista debera contar con todos los equipos y las herramientas necesarios
para la ejecucién de la actividad, a su costo como son (sin ser limitativo):

o Computadora portatil a cargo del profesional
¢ Equipo celular a cargo del profesional

Medidas de Sequridad a Adoptarse.

Es indispensable garantizar la salud y seguridad de todo el personal involucrado
en la ejecucion del servicio, por lo que la Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR
y sus modificatorias vigentes.

c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucion
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Coédigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucién Ministerial N° 214-
2011-MEM-DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S. N°
003-98-SA.

f) Otros dispositivos legales aplicables al sector y otros requisitos solicitados por
el area de seguridad y salud en el trabajo.

Medidas para Proteccion de Medio Ambiente a Adoptarse.

Es indispensable garantizar la proteccion del medio ambiente durante la ejecucion
del contrato, por lo que la Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdlidos.

d) Resolucidon Ministerial N° 099-2020-MINAM: Recomendaciones para el
manejo de residuos solidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

e) Oftros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestién
ambiental aplicables al sector.

NOTA: La Contratista debera revisar y cumplir segun le aplique el procedimiento
RE-05-02 Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para
Empresas Contratistas de SEAL.

Link: hitps://drive.google.com/file/d/10liIBC TxxAOpdfHEizx3-qUtGCVenDBiJ/view

Prestaciones complementarias.

Debera contar con pédlizas de seguro de salud y riesgo ocupacional vigente
durante el periodo que dure la ejecucidn del servicio.
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7.11 Penalidades.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

7.12 Resolucién y/o nulidad.

La resolucion del servicio se dara en caso de incumplimientos injustificados de las
condiciones de la prestacion de servicio o por acumulacién de maxima penalidad.
Asi como la causal de nulidad cuando contravengan las normas legales,
contengan un imposible juridico, o se verifique la trasgresién del principio de
veracidad.

7.13 Obligaciones del Contratista.

s ot

L ‘ ’ SEAL requiere contratar a una persona natural o juridica que provea el SERVICIO
i Y DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
g TECNICO DE OBRA “REMODELACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION:
o ‘ : EN LA SUBESTACION OCONA 33/10KV- 4.5 MVA DISTRITO DE OCONA,
gy 4 PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, siendo las principales

obligaciones a cargo del contratista:

A. Ejecutar el servicio de acuerdo a lo estipulado en los presentes Términos de
Referencia.

B. Debera garantizar la ejecucion del trabajo con personal técnico calificado y con la
experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

C. No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que conforman
la prestacién del servicio.

D. Debera entregar a SEAL informacion parcial o total de los trabajos que realiza
(archivos fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios magnéticos, digitales,
correo electronico o aquellos que involucre su inmediatez.

. Debera presentar los informes requeridos

Debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas

que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion del servicio.

G. El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion del
servicio.

H. Durante la ejecucién del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes con la
Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

|. Debera contar con pdlizas SCTR de Salud y Pensién para el ingreso a las
instalaciones y subestaciones de SEAL.

mm

Nota: Para el caso de contratacion de servicios “El Contratista esta en la obligacién
de mantener la confidencialidad de la informacién que le proporcione SEAL y a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio. Dicha obligacién se
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mantendra vigente durante la ejecucion contractual y hasta 180 dias calendario
de culminada la misma.”

7.14 Obligaciones de SEAL.

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

A. Brindar toda la informacién con que se cuente y facilidades del caso para
recopilar.

B. Evaluar lo realizado por el contratista para dar la conformidad.

C. Supervisar la ejecucion del servicio.

D. Realizar los pagos correspondientes.

8. Sistema de contratacién:

La contrataciéon del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA “REMODELACION DE
SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN LA SUBESTACION OCONA 33/10KV -
4.5 MVA DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA", se realizara bajo el sistema de Suma alzada.

9. Plazo de ejecucion contractual, informes y entregables:

El plazo de ejecucién es de setenta (70) dias calendario, contados desde el dia
siguiente a la celebracion del contrato o desde la emision de la orden de servicio,
con el siguiente plazo:

» Primer Informe: Plazo de ejecucion es de sesenta (60) dias calendario, contados
desde el dia siguiente a la celebracion del contrato o desde la emision de la orden
de servicio.

e Informe Final: Plazo de ejecuciéon es de diez (10) dias calendario, contados
desde el dia siguiente en que se remitio el pliego de observaciones de Primer
Informe.

El contratista debera presentar el informe final de gjecucion del servicio, y cuando
la entidad lo solicite. Los informes se presentaran firmados por los profesionales a
responsables, en cada una de las paginas para su aceptacion.

Los plazos de revision por parte de SEAL u otra entidad, no se contabilizaran en el
presente plazo de ejecucion del servicio del CONSULTOR.

10. Lugar de ejecucion del servicio/adquisicién/consultoria:

El servicio, serd ejecutado en oficinas del proveedor y/o oficinas de la Gerencia
Técnica y de Proyectos de SEAL, la misma que deberd contar con los medios
necesarios para una comunicacion oportuna y efectiva entre los integrantes del
equipo (teléfono celular, cuentas de correo electrdnico, servicio de Internet,
computadora portatil, etc.).

11. Entregables y lugar de presentacion:

e Para el Primer Informe, el Contratista deberd entregar un (1) ejemplar del
Expediente Técnico en version impresa suscritos por el profesional responsable
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12.

13.

14.

15.

16.

del Contratista (en cada pagina del expediente) y un (1) USB con los archivos
fuentes (archivos editables) y archivos firmados (en pdf).

e Para el Informe Final, el Contratista debera entregar cinco (5) ejemplares del
Expediente Técnico final con el levantamiento de observaciones en version
impresa suscritos por el profesional responsable del Contratista (en cada pagina

del expediente) y cinco (5) USB con los archivos fuentes (archivos editables) y
archivos firmados (en pdf).

Toda la informacion debera ser entregada por mesa de partes de SEAL, ubicada en
Calle Consuelo 310 — Arequipa — Arequipa.

Conformidad del servicio:

La conformidad del servicio estard a cargo de la Unidad de Obras en un plazo
maximo de siete (7) dias calendario desde la presentacion del entregable.

Forma de pago:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista
en un pago unico.

Documentos para efectos de pago:
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

e Comprobante de pago (factura con el archivo PDF, XML y CDR).
¢ Informe del proveedor.

¢ Copia del pedido de compra o contrato.

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes fisica o
virtual http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la solicitud de pago de los
bienes, servicios o consultoria siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello.

Confidencialidad y propiedad intelectual:

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicién,
tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacién
generados por el servicio, pasara a propiedad del SEAL. El proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

Responsabilidad por vicios ocultos:

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

Clausula de cumplimiento (Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del servicio publico, Ley N° 31564:
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Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o
falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el
acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

17. Clausula anticorrupcién y antisoborno:
e El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
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se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestién y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
https://www.gob. pe/institucion/osce/campa®%C3%B1as/1861-politica-del-

sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

A la suscripcién de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad,
sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El Contratista
se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacién y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con La
Entidad Contratante.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a La Entidad Contratante el derecho de
resolver total o parcialmente el contrato. En ningin caso, dichas medidas
impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o
de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal
web del OECE.

18. Acuerdo de confidencialidad:

e El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada

que conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demds actividades como
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parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por
cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e
informacién de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

¢ Deigual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la Gestion
de la Calidad ISO 9001, Gestién de Seguridad de la Informacién ISO 27001 y
Gestion Antisoborno ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad de la
Informacion de SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a seguridad
de la informacion, vigentes.

e En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o
extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de
confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracteristicas
para considerarse Confidencial.

19. Gestion de riesgos:

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacién.

20. Solucidn de controversias:

" Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacién son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accién judicial en

BREET el &mbito de la ciudad de Arequipa.
Dg’*fﬁp” " 21. Fechay firma del usuario en todos los folios del requerimiento:

CEGE (dato presupuestal): l 2A20500003 ‘
CECO (dato controlling): ‘ 2A20500003 ‘
Posicion Presupuestaria 6329005000
(dato contrable — presupuestal):
Nro. de Orden
(dato controlling — presupuestal): | 71222481 \
Cuenta de Destino i _ l
(dato controlling):
Cadigo de actividad | = J
Aprobacién de Jefatura Aprobacion de Gerencia Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente veB® V°B®
(CONFORMIDAD) (CONFORMIDAD)

Elaborado por: Eddy Pedro Pablo Pantigozo Aragén, Cédigo 20000185.

Nota:
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» En el caso de que el elaborador sea un cargo CAP se colocara el Cédigo y en caso
sea un personal de Apoyo se colocara el DNI.
> Es indispensable que todos los folios del requerimiento estén debidamente visados
por el Usuario responsable, numerados y se consigna el cargo de la fecha de
entrega del mismo a la Unidad de Logistica.




