TERMINOS DE REFERENCTA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION
CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA LOCALIDAD DE COMATRANA —~ SECTOR LOS JUAREZ, DISTRITO DE
ICA, PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA”, segiin RESOLUCION DIRECTORAL N°
001-2019-EF-63.01-FORMULACION Y EVALUACION. y en el marco de la Ley N° 32069 Ley General
de Contrataciones Piblicas.

CONTRATO MENOR

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consultoria para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversion del

proyecto de inversién piblica cuya de denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE COMATRANA -
SECTOR LOS JUAREZ, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO
DE ICA”, con Cédigo de Idea N* 385598,

2. INSTITUCION RESPONSABLE

<+ Eniidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica

+ Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) : Gerencia de Desarrollo Urbano y acondicionamiento
territorial

+» Responsable de la UEI : Ing. Hugo Alberto Tenorio Gallegos

++ Unidad Formuladora (UF) : Unidad Formuladora.

<% Responsable de la UF : Ing. Juan Satl Vera Torres

++ Unidad Evalvadora : Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad

Formuladora (Unidad Formuiadora - MPI).

3. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION.

Es la formulaci6én del estudio para la construccién de pistas y veredas para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos mediante la construccién de infraestructura vial segura y transitable. Esto incluye la mejora
de la conectividad, la seguridad peatonal y vehicular, la reduccién de costos de operacion del transporte, la
promocién de la actividad econdmica local y el embellecimiento del paisaje urbano de la localidad de
Comatrana — sector Los Judrez, distrito de Ica, mediante la formulacién de un estudio de preinversién para
el proyecto de inversién denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA LOCALIDAD DE COMATRANA - SECTOR LOS JUAREZ, DISTRITO DE

4.1 ANTECEDENTES s

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segin la Ley Orgénica de Municipalidades
en su articulo N°79, ftem N°2.1. en materia de organizacién de! espacio fisico y uso del suelo est4 la de:
“Ejecutar directamente o concesionar la ejecucion de las obras de infragstructura urbana o rural de cardcter
multidistrital que sean indispensables para la produccién, el comercio, el transporte y la recreacion de la
provincia, tales como parques, alamedas, movilidad urbana, y otras similares, en coordinacién con las
municipalidades distritales o provinciales contigvas, segin sea el caso; de conformidad con ¢l Plan de
Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica,
con el fin de mejorar la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de ias
diferentes obras programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendra a través de
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a Unidad Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracién del
Expediente Técnico enmarcados en los objetivos de la gestién Municipal 2023 — 2026, la muaicipalidad en
coordinacién con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacién del perfil
del proyecto con la finalidad de lograr su ejecucién a fin de tener:

- Espacios piiblicos adecuados en buen estado de conservacién.

- Mejor disposici6n para que la poblacion cuente con espacios de esparcimiento, recreacion, interaccion

social y econdmico, etc
- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracién econdmica y social

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién publica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucién de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia.

Ademis, dentro de sus indicadores de brechas por tipologia a identificado el porcentaje de la poblacién
urbana sin acceso adecuado a servicios de movilidad urbana, en ese sentido es necesario la intervencién
con un proyecto de inversién publica en el drea geografica materia de intervencion, ya que se contribuira
con ¢l cierre de brecha identificado.

DENOMINACION DEL ESTUDIO

El titulo tentativo o preliminar del estudio a ser utilizado es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE COMATRANA - SECTOR LOS JUAREZ,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédige de Idea N°
385598. El nombre tentativo o preliminar del estudio indicado debe mantenerse en todos los informes,
documentos técnicos, administrativos, oficios y otros; durante todo el tiempo de elaboracién, aprobacion y
liquidacién final.

BASE LEGAL.

o Ley N° 32069, Ley general de contrataciones publicas, en adelante la Ley.

& Reglamento de la ley N° 32069 Ley general de contrataciones publicas

& Directivas del OECE,

& Ley N°27972 Ley Orgdnica de Municipalidades.

& Decreto Legislativo N° 1252, que crea e} Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Piblica.

& Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del D.L N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

& Decreto supremo N°® 242-2018-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones

o Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones™ (Ver Anexos del 01 al 08 y Formatos
del 01 al 08) y sus modificatorias.

& Directiva N°001-2018-EF/50.01, “Directiva de Programacion Multianual”.

DATOS GENERALES

La actual Gestion de la Municipalidad Provincial de Ica, viene ¢jecutando una serie de obras que se
encuentran dentro del programa de inversiones del presente afio fiscal, la cual es determinado por su propia
peblacién a través de los presupuestos participativos realizados en diversos talleres, que permite iniciar todo
un proceso de desarrollo de los diversos sectores que la componen, y uno de esos lineamientos viene a ser
el de Desarrollo social y econémico, y dentro de ésta, el 4rea de movilidad urbana (pistas y veredas); por
este motivo, las UP no cuentan con las condiciones de calidad y oportunidad del servicio para la atencion
de la poblacién en la localidad de Comatrana — sector L.os Juarez; por lo que, atendiendo a las necesidades,
tiene disposicibn de promover ¢l desarrollo del Proyecto cuya denominacién preliminar es:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE
COMATRANA - SECTOR LOS JUAREZ, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA
DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 385598, el cual tiene por objetivo lograr un
adecuado acceso al servicio de pistas y veredas, que se encuentre bajo su jurisdiccion; logrando mejorar los
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servicios piblicos para el desarrolio de su poblacién.

4.5 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La ubicacion geogrifica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE COMATRANA — SECTOR LOS JUAREZ,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cddigo de Idea N°
385598, es 1a siguiente:

¢ Departamento 1lca

¢ Provincia :Tea

¢ Distrito 1 Ica

s  Zona de Ubicacién : Urbano

s  Altitud : 406 m.s.n.m.

» Topografia : En su mayor{a plano

e Clima : Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

4.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O HIPOTESIS

La insuficiente infraestructura de pistas y veredas, las familias y el sector piiblico impiden la ampliacién
efectiva de este servicio complementario necesarios para mejorar la interaccién econdmica v social de la
poblacién afectada.

De los Términos de Referencia

El estudio se gjecutara bajo la modalidad de Contrata, buscando garantizar con informacion confiable,
un estudio 6ptimo, de conformidad con los alcances seftalados en el sector y la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones” y sus modificatorias.
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El objetivo de los presentes Términos de Referencia es establecer las caracteristicas y condiciones

bajo las cuales se Formulara el Estudio de Pre Inversién del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE COMATRANA —SECTOR
LOS JUAREZ, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA”, con
Cédigo de Idea N° 385598, Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la inversién
piblica puede proseguir o no con los estudios requeridos para tomar la decisién de su Inversion y
lograr la aprobacién/viabilidad del proyecto de ser el caso.

De la consulteria y/o Proveedor de Servicios

Elaborar el Estudio de Preinversién, del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE COMATRANA - SECTOR LOS JUAREZ,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea
N° 385598, para ello serd necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes opciones de ubicacitn,
tamafie y tecnologfa de los componentes que conforman el proyecto, beneficiando, de acuerdo a la
disponibilidad de la infraestructura, ubicacién geogriafica y topografia de la zona, a todos los sectores
que conforman el 4rea de intervenci6n del proyecto.

Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serin determinadas por el
consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econdmicos ambientales y
sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicies, informacién disponible ¢
investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para la atencion
adecuada y eficiente de la poblacién en lo que respecta a los servicios de espacios piblicos urbanos.
Los presentes Términos de referencia se refieren a los alcances y metodologia de Trabajo del estudio
a realizar bajo un solo contrato.

Se deber tener en cuenta las demoliciones necesarios tales como el pavimenio existentes u otras
estructura. para el adecuado disefio de pistas y veredas.

4.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR,

& Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.° 001-
2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019 y sus modificatorias.

& El Consultor asumir4 la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
formulacién del Proyecto de Inversién. En este sentido, debera garantizar la calidad del estudio y
responder por el trabajo realizado. ‘

& Cuando el evaluador y/o evaluadores de 1a Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones de
coordinacién, ser4 obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de apoyo,
de ser necesario, siendo razon de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.

& El Consultor debera efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutard los trabajos
del estudio de pre inversién con la finalidad de la revision de la informacién disponible y conocer el
grado de dificultad que tendré El Consultor al momento de la ejecucion de los trabajos.

& Ei Consultor, debera investigar la existencia de otros proyectos existentes o en glaboracioén que tengan

el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por algin ente

involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de

Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la

formulacion de la ficha técnica general simplificada y/o estdndar, segin corresponda.

Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Pablica vigente, as{ como los

manuales y guias metodol6gicas que correspondan.

Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados por

El Consultor, los cuales deberén contener en version digital (CD). Esto es un proceso imprescindible

para proceder a la revisién.

& Todos los documentos que se elaboren deberdn ser de facil comprension y lo suficientemente claros y
precisos, de modo que se eviten errores de interpretacién, especialmente durante el proceso
constructivo.
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& Mantener nna comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el drea usuaria (Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora), asl como también, con el &rea Productora, de la
Municipatidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversion.

& Inspeccion ocular de 1a zona donde se desarroltard el proyecto.

& Se levantardn las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacién del proyecto, hasta alcanzar la aprobacién y viabilidad correspondiente.

EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Los servicios prestados por el consultor son de cardcter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el ftem. 5.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultoria), computables en dias calendario, para la
formulacion y presentacion del Proyecto de inversion.

v Ei formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucién de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en
coordinacion también con las entidades responsables.

v La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisard y evaluard el proyecto de Inversién, de encontrar
deficiencias en la Formulaci6n del estudio, éstas serdn comunicadas al consultor para su subsanacion,
otorgandole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procederd a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicard la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

5 CONDICION ES DE CONTRATACION
5.1 MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de Suma alzada, de conformidad con ¢l articulo 130 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas..

5.2 SISTEMA DE ENTREGA

No aplica

5.3_PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboracion de la Ficha Técnica y Documento Técnico det
Proyecto, es de treinta (30) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacién de la
Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomar4 en cuenta los dfas que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

PLAZO MAXIMO PARA LA
ENTREGA PRESENTACION POR PARTE DEL
CONSULTOR

ENTREGABLE

UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacién de los Informes

Para la evaluacion final el proyecto de inversion por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo estd determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe. y sus modificatorias.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados
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Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el 4rea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomars en cuenta los dfas que tiene la entidad para revisar cada entrega.

5.4 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se debera realizar en una oficina implementada dentro del distrito de Ica la provincia y
departamento de Ica, en lo que concierne a los trabajos de gabinete y los trabajos de campo en la siguiente
ubicacién

La ubicaci6n geografica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE COMATRANA — SECTOR LOS JUAREZ,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cadigo de Idea N°
385598. es la siguiente:

s  Departamento lca

e Provincia :Yea

e Distrito :Ica

s localidad : Comatrana - sector Los Judrez

e Zona de Ubicacién : Urbano

s Altitud : 406 m.s.n.m.

s Topografia : En su mayoria plano

s Clima : Templado, temperaturas méximas de 32°C'y minimas de 14°C

5.5 ADELANTOS
Para la ejecucion del presente servicio no se otorgaran adelantos

5.6 PENALIDADES
a) Penalidad per mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato la
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Entidad contratante le aplica autométicamente una penalidad por morfa por cada dia de atraso que le sea

imputable La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = {0.10 x Monto del Contrato)

{F x Plazo en dfas)

ponde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios F = 0.40

b) Otras Penalidades

Ne DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacion con{;ractua] entre el contratista | 504 de 1a UIT, por cada dia de
Py el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién dei personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

5 | El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las 5% de la UIT, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Segun informe de la UF

5% de 1a UIT, por cada dia de atraso
Segun informe de la UF

4 | En caso, de presentar ¢l entregable sin las firmas de los | 0-5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segin informe de la UF

ausencia del personal
Segnn informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacion de los entregables

5.7 SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacion de las prestaciones objeto del contrato

5.8 FORMA DE PAGO
La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacién a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, seglin
Io establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

1.a Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora debera remitir la signiente informacién:

« Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada, indicando si
corresponde la aplicacién de penalidad s6lo en los casos que corresponda.

«  Acta de Inicio de Servicio.

« Acta de Recepcion del Servicio.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada 1a conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

5.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segim el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo seftalado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Piblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
liegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde ¢l momento de su
notificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Pablicas.
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CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL _SERVICIO.

La conformidad sera otorgada por la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora en el plazo
méximo de siete (7) dias calendario de producida la recepcion del servicio mediante acta de recepcion, salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20) dias calendario, bajo responsabilidad del servidor
o funcionario que debe emitir la conformidad.

De conformidad con el numeral 144.4 del Reglamento de la Ley N° 32069. Ley de Contrataciones Piiblicas,
de existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a
realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% de! plazo del entregable correspondiente.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre ¢l levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacion de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Subgerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dfas en los que pudiera incurrir la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectiia la recepcion o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestaci6n, aplicindose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

La recepcién conforme de la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas y el articulo 144 de su Reglamento.

ERMINOS DE REFERENCIA

El estudio se ejecutaré bajo 1a modalidad de Contrata, buscando garantizar, con informacién confiable,
un estudio 6ptimo, de conformidad con los alcances sefialados en el sector y la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones” y sus modificatorias.

Fl objetivo del presente términos de referencia, es establecer las caracteristicas y condiciones para la
Formulacién del Estudio de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA LOCALIDAD DE COMATRANA — SECTOR LOS JUAREZ, DISTRITO DE ICA,
PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA”, con Codigo de Idea N° 385598. Los
resultados de este estudio deben permitir establecer si la inversién piblica puede proseguir o no con los
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" estudios requeridos para tomar la decision de su Inversién y lograr la aprobacién/viabilidad del proy
de ser el caso.

ecto

6.1 ALCANCES DEL ESTUDIQ DE INVERSION

Contenido minimo

De la Formulacién

« El Estudio de Preinversién deber4 ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracion del estudio de pre
inversién.
El estudio se basara en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
parimetros y variables que intervienen tales como Informacion socioecandmica (proyecciones de
poblacién, tasas, etc), Costes de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, diseiios, estimados del presupuesto, costos uqitarios, dimensionamiento e
indicadores, etc. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el célculo de variables y parametros queden justificados y
demostrados.
El o los formulador (es) que elaboran el PI deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en la
recopilacién de informaci6n (analisis sistematico y ruta critica de atencién en los servicios multiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, asi como ¢l enfoque metodolégico para
abordar aspectos como la identificacion, formulacion, evaluacion del proyecto, entre otros que se
juzguen relevantes para la estructuraciéon del estudio (Ver Ficha técnica estindar del sector
transportes, de Directiva N° 001-2019-EF/63.01).
« [l proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estandares,
que permitan la acreditacion para el funcionamiento de la infraestructura.

De la Presentacién

« Se presentara todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacion (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector piiblico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacién que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacion y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
gjecucion del proyecto de inversion piiblica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferenies
sectores del estado segiin corresponda su aplicacién.

« En la presentacion final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones

impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y cdlculos

correspondientes para cumplir los requisitos de 1a ficha técnica del sector en e! marco del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesados en los programas informiticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha

técnica general simplificada y Formato NO07-A/07-B segiin corresponda, estudio de preinversion,

anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los requisitos
solicitados, con indice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados cen firma y sello
del formulador (es).

El formate digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los

archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de

todo el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico. ‘

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://www4.lunapic.com/ para digitalizar

una firma, https:/smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archive PDF.

/3



Municipalidad Previncial de Jea

"Afo de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana”

De la Ingenieria a Emplear

« La Ingenieria que se empleard en la inversién piblica es de tipo bdsica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafio, localizacién, asi como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topograficos, estudios
geotécnicos, etc. La ingenieria bdsica debe ser una sélida base para la ingenierfa de detalle.

Informe de saneamiento fisico legal

Fl Consultor debera elaborar y realizar el Informe de diagnéstico de situacién del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados. Identificando la situacién legal y si se encuentran inscritos en
los registros piblicos. Esto deberd estar acompafiado de un plano donde se visualice las 4reas afectadas.

Del Contenido

* La informaci6n registrada del estudio tiene cardcter de declaracion jurada D.S. N°027-2017-EF
« Sin cardcter limitativo, el estudio de Preinversion debe tener el siguiente contenido minimo:

A. FORMATO N° 07 (Formato de Registro).
B. FICHA TECNICA ESTANDAR DEL MTC (Planilla electronica)

C. DESARROLLO DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR (Contenido Minimo del estudio
de Preinversion)

PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacién general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda:
D. Andlisis técnico del Proyecto:

E. Gestién del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacién Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

I. Marco Légico

I DATOS GENERALES

1. Institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversién
3. Nombre del proyecto de inversion

4. Alineamiento y contribucién al cierre de una brecha prioritaria

I1 IDENTIFICACION
Seccibn N°2  Diagnostico del area de estudio
Seccion N° 3 Diagnostico de la unidad productora

Seccion N® 4  Problema / objetivo

Seccion N° 5 Horizonte de evaluacién

I FORMULACION

Seccidn N° 6 Brecha de servicio
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Seccion N° 7 Anélisis técnico
Seccién N°8  Costos del proyecto

IV EVALUACION

Seccion N° 9 Evaluacion social

Seccién N° 10 Sostenibilidad

Seccién N° 11 Gestién del proyecto

Seccidon N° 12 impacto ambiental

Seccién N° 13 Conclusiones y recomendaciones

Seccién N° 14 Firmas

ANEXOS:

Incluir como anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, célculos, disefio, memorias de caleulo y otros, que sustenten cada uno de los puntos

considerados en la Alternativa de Solucién. Siendo los siguientes:

1) Estructura de los Costos de Inversién (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizara unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2) Desagregado de expediente técnico

3) Desagregado de supervisién y de GG.

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento fisico legal del terreno.

7) Documentacién de la entidad/sector/junta u ofro que se hard cargo de la operacion y
mantenimiento, firmada por el responsable del dérgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado. Opinién favorable del sector correspondiente

8) Acta de taller de involucrados que demuestre la participaci6n de los beneficiarios y su acuerdo
con el proyecto.

9) Los Planos minimos a presentarse serdn de acuerdo al concepto de la Ingenieria a emplear
(Ingenieria basica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

- Plano de ubicaci6n
- Plano general de topografia
- Planos de planta situacion actual.
- Plano de demoliciones
_ Planos de planta de la propuesta, Cortes, y otros que la UF solicite.
. Plano de mobiliario urbano
10)Todos los estudios que se requicran y sean pertinentes informe topogréfico etc.

NOTA: Otres anexos que la entidad {UNIDAD FORMULADORA) considere pertinente en
funcién del planteamjento propuesto por ¢l consultor,

6.2 PRODUCTO O ENTREGABLE

A N e e e i,

Los informes que deber# presentar el Consultor son obligatorios y estan determinados en los presentes
Términos de Referencia, asi como los contenidos y plazos detallandose a continuacién:

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO
Sera presentado dentro de los 30 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
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debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacién concurrente planteada pé,ra la
realizacién de este estudio de 1a Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

6.3 COMPROMISOS:

En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procedera a su
devolucién considerandose en tal caso como no recibido lo que produciré la aplicacién de la penalidad por
lo dias que se contabilicen como retraso hasta ¢l dia de su presentacion con todo el contenido exigido en
estos términos de referencia.

El Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora,
dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revisién correspondiente por parte del

responsable de lg UF. deberd emitir su opinién dentro de los 10 dias habiles.

El Consultor debera presentar la documentacién de los compromisos adquiridos por los involucrados en el
proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

Los informes parciales deberan presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM que
contenga el informe respectivo, con todos los textos, célculos, planos, y datos desarrollados en el estudio
debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentard
en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel, Auto CAD, S10, etc., para
Windows 2007 o superior. De cada informe se presentara Dos (01) ejemplar original en archivadores tipo
palanca. Y 02 copias completas.

El informe Final, debera presentarse de la siguiente manera:

v Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentara en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

v Un (01) CD que contenga el informe Final, asi mismo los textos y célculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, 810, etc.

v Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

6.4 RECOMENDACIONES.

v El proyecto de inversion debe desatrollarse en estrecha coordinacién con la Subgerencia de estudios,
proyectos y Unidad Formuladora SGEPUF y toda area de la Mmicipalidad Provincial de Ica,
involucrada en la formulacién del proyecto.

v Se formulara el proyecto de inversién segiin a Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

6.5 MONTO DE LA CUANTIA.

Para que se proceda al inicio del trémite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacién
de los documentos impresos, asi como de los medios magnéticos, cada uno con las caracteristicas indicadas.
El pago del servicio de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA

LOCALIDAD DE COMATRANA — SECTOR LOS JUAREZ, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA
DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 385598, estard incluido impuesto de ley,
asi como los gastos de pasajes, viaticos y costos operacionales que se genere durante la formulacién del PL.

Jefe de Proyecto
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Especialista en disefio vial Mes 1 1

Especialista en metrados, COStos y presupuestos Mes 1 1

Especialista en Formulacion de Proyectos mes

Levantarmento topogréﬁco

Otros tramites

Alquller de oficina 1
Copias (02 juegos del estudio) glb 2 1
Impresiones 01 original del estudio glb 1 1
Utiles de oficina glb 1 1

La forma de pago serd al 100% a la aprobacién y registro en el banco de Inversiones con su
respectivo Cédigo Unico de Inversiones (CUI).
Para el Pago del Servicio se adjuntara lo siguiente:

v' Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracion Jurada CCIL

Retencién de 4ta categoria en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original
completo y CDs.

ANENEN

7 REQUERIMENTOS DEL POSTOR
A REQUISITOS DEL POSTOR

Acreditacién:

e Timlo, colegiatura y certificado de habilidad (Persona natural)
s Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Servicio
e Contar con RUC activo y habido, relacionado al rabro del servicio (ficha RUC)

e Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder con una vigencia no mayor a 30
dias calendarios (persona jurldica)

¢ Declaracién jurada de no estar impedido para contratar con el estado
e Declaracién jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina
e  Oferta economica

¢ Declaracion jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000.00 (Cuarenta
mil con 00/100 Soles), por la contratacién de consultorias iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computa desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Elaboracion y/o formulacidn de
estudios de pre inversion, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditacién

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta Uunicamente una declaracién jurada de cumplimiente de los
requisitos de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-
2025-EF, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacion se
presentan como requisito para la suscripcién del contrato.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pagol , correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Gnicamente con la presentacion de
contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacidn.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asume que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Ne° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad. -

En el caso de setvicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (135) afios anteriores a la fecha
de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia cotresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurfdica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 12.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar
como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte

1El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Es
valido el sello cotocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “canceladc” o “pagado”).
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de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto deberé contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe
de proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios
de preinversion en general.

- ESPECIALISTA EN DISENO DE VIAS ( INGENIERO CIVIL)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como
especialista en disefio de vias de proyectos viales o consultor de fichas técnicas yfo perfiles y/o
estudios de preinversion en general.

- ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O
ARQUITECTO)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como
especialista en costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de
preinvegsitn en general.

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS  (INGENIERO Y/O
ECONOMISTA)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 03 MESES como
especialista en formulacién y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o
estudios de preinversion en general.

Acreditacién:

A De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los

postores presentan en su oferta unicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacién, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se presentan como
requisito para la suscripcion del contrato.

La experiencia del personal se acreditar4 con cualquiera de los siguientes documentos: (i} copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii} constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de
inversiones donde demuestre el registro y aprobacién del estudio de pre inversién o el registro del
expediente técnico en fase de ejecucion. o (v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre 1a experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacidn,
el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.




Municipatidad Puovincial de Jea

1, ~ .z N .y ’ 1]
Afio de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a
la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considera una vez el periodo traslapado.

C2 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
- YEFE DE PROYECTO (INGENIERO ¥Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA}
E! profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN DISENO VIAL (INGENIERO CIVIL)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO  Y/O
ECONOMISTA)
El profesional deberé ser titulado y colegiado, preseatar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O
ARQUITECTO)
El profesional deberd ser titutado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 6.5.1 det articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta unicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacion posterior.

En virtud de lo conteraplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacidn se presentan como
requisito para la suscripcion del contrato.

El requisito de calificacién relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en la P sede digital de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos en la Wsede digital del Ministerio de Educacién, segin
corresponda.

En caso que el requisito de calificacién relacionado a la formacién académica, no se encuenire inscrito
en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacién académica requerida.

E! postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

8 OTRAS CONSIDERACIONES
e FL CONSULTOR deberé realizar la presentacion del estudio completo caso confrario de detectarse
informaci6n incompleta o la omisién de informacién erigida en los términos de referencia se procedera
a la devolucién del estudio considerandose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
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mora por el retraso injustificado.

& EL CONSULTOR deberd realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracién de observaciones que no haya subsanado le corresponderd la aplicacion de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

& EL CONSULTOR, NO podra ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podra sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucion y cumplimiento del mismo.

& EL CONSULTOR, entregara los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultoria, deniro
de los plazos establecidos, y sera responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacién
de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

& EL CONSULTOR, deber4 garantizar la catidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)

afio, posterior a la conformidad y emision de la constancia de prestacion de servicio.

El incumplimiento DEL CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, deber4 elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos

k& R

9 CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacién a la que se tenga
acceso el CONSULTOR relacionada con el desarrollo de la consultorfa, queda expresamente prohibido
revelar dicha informacion a terceros. El consultor, deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la Informacion.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

10 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad a la recepcion de la prestacién por parte de la Entidad o enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.
EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (03) afios,
posterior a la conformidad y emision de la constancia de prestacion de servicio.

11 PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre todo material
producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, seran concedidos exclusivamente a la
Municipalidad Provincial de Ica.

12 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuladora podrd disponer la realizacion de visitas de supervision
inopinadas a la oficina det Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondré la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificard la participacién efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos de la coordinacién durante el desarrollo del estudio se tomara en cuenta:

1.1. Area que coordinaré con el consultor:
El drea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicio de consultoria
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como Area usuaria, debera disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.
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1.2. Areas responsables de las medidas de control:

La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también serd el area encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante ¢l desarrollo del servicio de consultorfa,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parie del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

1.3. Area que brindara la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial, serd el 4rea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultoria, luego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

13 CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos.

a)
b)

c)

d)
e)
f)

Caso fortuito o filerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito
o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.
Por incumplimiento de ta clausula anticorrupcion

Por la presentacién de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.
Configuracién de la condicién de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con
los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
procederan de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demads obligaciones previstas en el presente contrato.

14 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO. LEY

N° 31564):

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacién del conflicto de Intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara
a inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualguier modalidad.

El consultor debera presentar la declaracion jurada de anticorrupcién donde garantice no haber directa

o indirectamente, o tratindose de una persona jurfdica a través de sus socios, integrantes de los érganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, etc., ofrecido, negociado
o efectuado, cnalquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,
orden de servicio o compra.

El Consultor debera conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato u orden de compra
o de servicio, con honestidad, probidad, veracidad ¢ integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién o0 de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
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participacionistas, integrantes de los érganos de administracin, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, etc.

Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento en relacién a la ejecucién del contrato u orden de
servicio o compra; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o pricticas.

16 GARANTIAS
Segiin el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser
garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantfa de fiel
cumplimiento del contrato

17 CONVENIO ARBITRAL
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
arbitraje es organizado y administrado por 1a CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
DE ICA de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

18 RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA
Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga més de un hito y el resuliado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.
Los hitos especificos son:
1. El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
s1 conocimiento.
2 Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
méaximo de otras penalidades, incurridas en la prestacion a cargo de! contratista.
3, Por paralizacién o reduccion injustificada de la ejecucién de la prestacion, pese al requerimiento
para corregir tal situacion.
Por caso fortuito o filerza mayor, que impida de manera definitiva con la gjecucién del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato




