Municipalidad Distrital de Anchonga
Angaraes - Huancavelica

TERMINOS DE REFERENCIARA LA CONTRATACION
DE SERVICIOS

L. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
1.1. Descripcién del requerimiento.

Se realizard la contratacién de una persona natural o juridica, para la
elaboracién del estudio de preinversién a nivel de ficha téenica estandar, de
baja 0 mediana complejidad o perfil técnico, esto en el marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones

INVIERTE.PE. del proyecto denominado:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANO EN EL TRAMO TUCO- PONGOS
CHICO DEL DISTRITO DE ANCHONGA DE LA PROVINCIA
DE  ANGARAES DEL  DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”.

(*) Es necesario sefialar que el nombre del proyecto, puede modificarse
(mantener el mismo nombre o cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y
gabinete donde se determine con exactitud la solucién del problema
identificado que defina y explique el modo o naturaleza de Intervencién

necesaria. asi como sus componentes,

1.2. Datos Generales
Datos generales de Ia zona donde tendra intervencién, en la
formulacién del estudio de preinversion para definir los objetivos y realizar
los estudios para determinar las necesidades, identificar la problematica y los
objetivos del proyecto, asi mismo determinar la viabilidad del estudio de

preinversién.
1.2.1. Ubicacién

a) Politica
El proyecto estard localizado en el Tramo Tuco — Pongos Chico Del Centro
poblado Tuco del distrito de Anchonga donde se encentrara ubicado la losa

deportiva que estd en materia de estudio.
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Region * Huancavelica
Provincia * Angaraes
Distrito * Anchonga
Centro poblado “Tuco
Localidad * Tramo Tuco — Pongos Chico
UBIGEO 1090302
b) Geogratica
Localidad Este Norte
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Grafico N° 03: Micro Localizacién del Arca de Estudio
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 UBICACION DEL PROYECTO ESTA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCO |!
DEL DISTRITO DE ANCHONGA
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FINALIDAD PUBLICA
La finalidad publica es contratar a una persona juridica y/o natural para

Elaboracién del estudio de Preinversién a nivel de Perfil y/o Ficha Téenica del

proyecto:  “CREACION DE  LOS  SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANO EN EL TRAMO
TUCO- PONGOS CHICO DEL DISTRITO DE ANCHONGA DE LA
PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” bajo los parametros de la ley de contrataciones del estado

¥ su reglamento.

Ello para sustentar la viabilidad de los servicios de un adecuada
infraestructura para mejorar el servicio de agua potable rural, ademds para
cubrir el cierre de brechas de la Programacién Multianual de Inversiones, de esta
manera se buscara mejorar la calidad de vida de 1a poblacién donde se ubicar el
proyecto, también con la finalidad de reunir todes los elementos de juicio e
informacién necesaria para sustentar la Viabilidad técnica, econémica, social,
ambiental y sostenibilidad del Proyecto, para decidir si la preinversion continua
con los estudios requeridos consecuentemente lograr la disposicién de su

nversion.

ANTECEDENTES
La Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, en su articulo N° 179
menciona: La  organizacién del espacio fisico v uso del suelo, dentro de sus
funciones especificas compartidas directamente o proveer la ejecucién de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccion, el comercio, ol
transporte y la comunicacién del distrito, tales como pistas o calzadas, vias,
puentes, parques, mercados, hace que los gobiernos locales cjecuten obras que
mejoren el acceso a los pueblos de su jurisdiceidn.

Considerando que la Municipalidad tiene coma prioridad de brindar el acceso
a vias de comunicacién dentro de su jurisdiecién, asi mismo se encuentra
plasmada en el Plan de Desarrollo Concertado Angaraes al 2033, cumplira con lo
determinado por Ley.

Es evidente que se cuenta con una poblacién demandante que espera ser
atendida en el distrito de Anchonga, con una un adecuado servicio de
transitabilidad vial interurbana, por lo tanto, se requiere invertir en el servicio

transitabilidad en el Tramo Tuco — Pongos Chico de centro poblado Tuco del
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para poder contar con un servicio adecuado.

3.1.TDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL.

En el Distrito de Anchonga en el marco de gestion eficiente y eficaz,
sustentdndose en el principio de reduccién de 1a pobreza, y el que el Gobierno
en sus diferentes niveles debe aplicar entre otros, la universalizacién de los
servicios basicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de
descentralizacion y manejo eficiente del gasto y la inversién social, eubriendo
brechas sociales.

Por ello la falta de una via de transporte adecuada genera una condicién
critica de aislamiento para las comunidades y localidades involucradas, esto
se manifiesta en Alto Costo de Transporte y Comercio, mal estado de las vias
existentes (trochas o caminos no mejorados) incrementa significativamente el
costo del transporte de insumos y productos, encareciendo la canasta familiar
v haciendo menos competitivas las actividades agropecuarias y comerciales
de la zona. Asi mismo Inaccesibilidad a Servicios Bésicos, el acceso a servicios
esenciales como salud (centros médicos, hospitales) y educacién (institutos.
universidades) se ve severamente restringido, especialmente durante la época
de lluvias, poniendo en riesgo la vida de las personas y limitando las
oportunidades de formacidn, aislamiento Social y Productivo: Las
comunidades desconectadas tienen dificultades para integrarse a las cadenas
de valor, acceder a mercados formales y participar plenamente en la dindamica
social, economica y cultural de la regién, inseguridad Vial: Los caminos
improvisados son intrinsecamente inseguros, aumentando el riesgo de

accidentes para los conductores y peatones.

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1.OBJETIVO DEL TERMINO DE REFERENCIA.
Establecer condiciones téenicas y administrativas para tomar los servicios
por contrata de un consultor, pudiendo ser una persona natural o juridica,
constituidos legalmente, con capacidad, experiencia para la formulacién de
estudios de pre inversién a nivel ficha técnica estdndar y/o perfil en funcion a
temas de Infraestructura vial, dentro del marco metodologico del Sistema de
Programacién Multianual de Inversiones del INVIERTE.PE, establecidas
mediante el Decreto Legislativo N° 1252, que pueda garantizar la correcta

formulacion del estudio de preinversién a nivel perfil y/o Ficha Técnica del

Provecto. “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANO EN EL TRAMO
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LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” dentro del contexto de los contenidos minimos y guias

metodoldgicas correspondientes segtin la normativa del INVIERTE.PE.

4.2.0BJETIVO DE LA INICIATIVA DE INVERSION PLANTEADA

Con la Iniciativa de Inversién plantcada, se pretende dotar de la creacién del
servicio de transitabilidad vial interurbano en el tramo Tuco- Pongos Chico
del Centro Poblado de Tuco del distrito de Anchonga, el logro de este objetivo
Es el cimiento necesario para romper ¢l ciclo del aislamiento y la pobreza,
permitiendo que la comunidad acceda a oportunidades de progreso, salud y
bienestar. Esta intervencién se justifica plenamente por su alto impacta social
y su rol fundamental como columna vertebral del desarrollo integral de la
zona.

Como primer paso con la Elaboracién del estudio de Pre Inversién a nivel de

Perfil y/o Ficha Técnica Estindar del proyecto “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANO
EN EL TRAMO TUCO- PONGOS CHICO DEL DISTRITO DE
ANCHONGA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con la finalidad de

recabar todos los antecedentes e informacién necesaria para sustentar la
Viabilidad técnica, economica, social, ambiental v la sostenibilidad del

Proyecto, para asi determinar su inversién.
4.3.OBJETIVO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

» Desarrollar la formulacién del estudio de preinversion adecuadamente
formulada, el cual identificara los objetivos para plantear el mejoramiento de
servicio de Agua Potable y elevar el nivel de vida de la poblacién de las
localidades involucradas que se encuentren dentro del drea de influencia,

Contar con un buen estudio que defina las actividades para crear la

Y

infraestructura segiin a las normas técnicas del Ministerio de Vivienda
Construceién y Saneamiento, Sistema Nacional de Programaciéon Multianual
y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE) y acorde a la zona de Intervencidn.
» Seidentificard las Fortalezas y las actitudes de los pobladores buscando crear
conciencia sobre los beneficios de contar con adecuada infraestructura de

saneamiento rural para lograr a futuro el desarrollo social y de salud.
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e # Desarrollar el estudio de preinversion para determinar la alternativa de

solucidn socialmente rentable, que cierren brechas de cobertura v calidad del
servicio de agua y que sea compatible con los lineamientos de politica

nacional, regional y local que sustente la viabilidad del proyecto.

V. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
1. INSTRUMENTOS DE APOYO
a. El Consultor, para cumplir con los productos requeridos segin los presentes
términos de referencia, debera realizar trabajo de campo y de gabinete, para lo

cual debera elaborar un plan de trabajo que incluya.

» Las etapas, procesos y actividades a realizar la presente consultoria, detallando
las estrategias, productos, cronograma del desarrollo de consultoria (adjuntar
Gantt de actividades), propuesta orgamzacional para desarrollar la consultoria
con los recursos humanos, fisicos y tecnoldgicos a utilizar.

» Fichas e instrumentos para el trabajo de campo, recojo y analisis de la

informacion.

b. El consultor debera coordinar con la oficina correspondiente en la Municipalidad
Distrital de Anchonga, a través de su plataforma y de sus dreas correspondientes,
para obtener informacién de primer nivel y el cronograma de actividades
propuestas para la elaboracién del estudio, en materias de infraestructura

deportiva,

. El consultor realizaré los viajes o visitas de campo a la zona de estudio para la
recoleccion de informacién necesaria para la elaboracién del estudio, asi como
coordinar con las autoridades y personal asistencial y técnico de la Municipalidad

Distrital de Anchonga, para poder contar con toda la informacion necesaria.

d. Deberé desarrollar el analisis y evaluacién de la situacién de mejoramiento del
servicio de agua en el Ambito de intervencién, identificar y evaluar la demanda
de servicios, realizar el correspondiente andlisis de balance y oferta, identificar y
dimensionar las brechas o diferencias, seleccionar ¥ plantear las alternativas de
intervencion en temas de saneamiento, desarrollar la formulacién y evaluacién
del estudio de preinversion, segtin los lineamientos y procedimientos establecidos
mediante el decreto legislativo N° 1252, asi como su reglamento, directivas ¥
anexos correspondientes. Esta labor la hard de manera coordinada con la

Municipalidad Distrital de Anchonga,

\
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e it e. Asi mismo utilizara el manual metodolégico para la identificacién formulacién y

evaluacién de los proyectos de Desarrollo Institucional definido segtin |a
normativa del INVIERTE PE, estos se pueden ubicar en la pagina web

www.mef.gob.pe disponible para el usuario,

f.  Presentado el estudio de preinversion del proyecto a la instancia correspondiente
el consultor debers levantar las observaciones, incorporar las sugerencias y
comentarios, de tal manera que el estudio pueda ser aprobado y declarado viable

por la instancia correspondiente.

2. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACION DE INFORMACION

a) Instrumentos de Apoyo

de alternativas, se utilizarin los equipos pertinentes como estacién total, GPS entre otros,
La informacién documentaria se recabard en fotocopia y/o digital, utilizando para tal fin CDs

o memorias USB.

b) Fuentes de Informacién
Las fuentes de informacisn a revisar son las siguientes:
INET: (http!//www.i neiigob.pe/)
» Censos Nacionales 2017: X1l de Poblacién, VII de Vivienda y 111 de

Comunidades Indigenas.

MEF — INVIERTE.PE

# Normatividad,

> Anexos y formatos.

> Metodologia.

> Parametros de evaluacién social.

3. CONTENIDOS MINIMOS DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR, 0 MEDIANA ylo
BAJA COMPLEJIDAD O PERFIL
El presente contenido minimo sera aplicable para la elaboracién de los estudios de
preinversion de los proyectos cuyos montos de inversién a precios de mercado sean
menores o iguales a 69 millones para proyectos que, en la fecha de su formulacién, la
tipologia a la que pertenecen esté estandarizada por el sector del Gobierno Nacional
funcionalmente competente. El nivel o grado de desarrollo de la informacién que se
deberd emplear para la elaboracién del estudio de preinversion a nivel Ficha técnica
estandar dependerd de la escala de inversion del proyecto, de la complejidad del
proceso productivo del bien o servicio sobre el cual se intervendra. 1a disponibilidad

de normas técnicas sectoriales que regulen su diseno técnico, la experiencia
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s s 8 acumulada, sistematizada y disponible sobre la factibilidad técnica ¥y econdmica de

los proyectos de la tipologia bajo analisis, entre otros.

Cabe senalar que dé realizado los contenidos minimos, estos se plasmaran en el
rellenado de las fichas técnicas estindar y/o 6B y segin a los lineamientos para
estandarizacién de proyectos de inversién. Anexo N° 09 Y 10 de la DIRECTIVA N°
001-2019-EF/63.01.

Por lo cual se remite los contenidos que se debe anexar al perfil y/o fichas técnicas
definido por el monto de inversién, considerando proyectos de alta complejidad se

utilizara el ANEXO 07 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01.

1. RESUMEN EJECUTIVO
Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacion empleada y los

resultados mis relevantes del proceso de elaboracion del estudio de preinversion. Fn el
apéndice se incluye orientaciones al respecto.

A. Informacién general

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda

D. Anilisis técnico del Proyecto

E. Gestion del Proyecto

F. Costos del Proyecto

G. Evaluacién Social

H. Sostenibilidad del PIP
Mareo Légico

-

2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnostico
Se incluira informacién cuantitativa. cualitativa, material grafico, fotografico, entre
otros, que sustente el andlisis, interpretacién y medicién de la situacién actual
negativa que se busca intervenir con ol proyecto, los factores que influyen en su
evolucion y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.
2.1.1. La poblacién afectada
2.1.2. Especial atencién tendra el diagnostico de la poblacién afectada por la
situacién negativa que se busca resolver con el proyecto y su participacién
en el proceso. De este grupo de poblacién se analizara los aspectos
demogrificos, econémicos, sociales, culturales, ademss de los problemas y
efectos que perciben. Respecto a la identificacién de la poblacién afectada,
ésta deviene del anilisis de la poblacién demandante de referencia, la

poblacién demandante potencial, la poblacién demandante efectiva, y la

H
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e k- poblacién objetivo, asi comeo Sus caracteristicas de consumo del scrvicio

objeto de la intervencién.

En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas
que utiliza la poblacién afectada para obtenerlo. Sobre esta basge se
planteard, entre otros: (i) el problema central; (i) la demanda (iii) las
estrategias de provision de los bienes v servicios.

De acuerdo con la tipologfa del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre
otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres,
patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones
de riesgo en el contexto de cambio climédtico o de contaminacién ambiental,

a efectos de tomarlos en cuenta para el diserio del proyecto.

2.1.8. El territorio

Definir el drea de estudio como el espacio geografico que sirve de referencia
para contextualizar el problema. Se deben precisar los pardmetros y/o
criterios asumidos para delimitar el area de influencia del PI. Comprende:
1) el drea donde se localiza la poblacién afectada, ii) el 4rea donde se ubica
la UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el drea donde se ubican otras UP
a las cuales puede acceder 1a poblacién afectada, y iv) el drea que se defina
preliminarmente en el marco del diagnéstico de la unidad productora.

Asimismo, se debe definir el area de Influencia como ol espacio geografico
donde el problema afecta directamente a la poblacién. En este sentido,
también puede definirse como el espacio geogrifico donde la poblacién
afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean
provistos total o parcialmente en la situacién actual por una UP o en
condicién de racionamiento total (no existe UP y la poblacién no puede

acceder a ninguna otra)

2.14. la Unidad Productora de bienes o servicios (UP) cn log que intervendrs el
Proyecto:
Identificar las restricciones que estdn impidiendo que la UP provea los
bienes y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdg con los niveles de
servicio , asi como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente;
para ello, se analizarg y evaluara, entre otros: (i) los procesos y factores de
produceion (infraestructura, equipo, mobiliario, vehiculos, intangibles,
entre otros), teniendo presente los estindares de calidad6 v niveles de
servicio: (ii) los niveles de produccién; (i) las capacidades de gestion; (iv) la
percepcién de los usuarias respecto a los servicios que reciben (v) la

exposicién y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el

E\
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it diagnéstico del 4rea de estudio, asi como los efectos del cambio climético: y,

(vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando.
Es importante que como resultado de este analisis se identifique qué activos
de la funcién de produccion del servicio publico afecta negativamente la
forma actual en que se entrega el servicio piiblico.
En este sentido, se debe estimar 1a oferta actual e identificar v analizar sus
principales restricciones, sobre la base del diagnéstico de la UP existente. En
tal sentido, se debe realizar lo siguiente:
a. Estimar la capacidad de produccion de la UP a partir del analisis de los
factores de produccién identificados y evaluados en el diagnéstico, aplicando
estdndares de rendimiento disponibles.
b. Determinar la oferta actual y su evolucidn futura, en la situacién sin
proyecto.
c. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de
incrementar la capacidad de los factores de produceién restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestién. Explicar las razones, si fuera el
caso, de por qué no se ha logrado matenalizar una situacién optimizada,
d. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacién del proyecto,

detallando los supuestos y pardmetros utilizados.

2.1.5.  Otros agentes involucrados

2.1.6. Identificar los 8rupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las
entidades que apoyarian en su ejecucion ¥ posterior operacién y
mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus
expectativas e intereses en relacién con la solueién del problems. sug
fortalezas, asi como su participacién en el Ciclo de Inversidn.
Es importante que se analice los 8rupos que pueden ser o sentirse afectados
con la ejecucion del proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base se
planteardn las medidas para redueir el riesgo de conflictas sociales con taleg

grupos,

2.2, Detimc1én del problema, sus causas v efectos

lcar con precicidn el prohlema central identificado a partir del diagndsticn,

Esnecifi n ny v
Analizar y determinar lag principales causas que lo generan, asi como los efectos
que éste ocasiona, sustentindolos con evidencias basadas en e] diagnéstico
realizado, tanto de la UP como de la poblacién atectada por el problema: de ser el
caso, incluir los resultados del an4lisis de vulnerahilidad de 1a TTP. Sistematizar o]

andlisis en el drbol de causas-problema- efectos.

2.3. Planteamiento del Proyecto
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2.3.1. Objetivo del proyecto

2.3.2.

2.3.3.

Especificar el objetivo central o proposito del proyecto, asi como los objetivos
especificos o medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben
veflejar los cainbios que se espera iograr con las intervenciones previstas,

Sistematizar el an4lisis en el arbol de medios-objetivo-fines.

Planteamiento de alternativas de solucién

™™ I3 1 Ta g . bl o Bt - 1 ] 11 hl T y: 1 1 L I hd
ridnwedar las alernauvas e SUIUUJUII uel ]J.l'UUlBIJ.!.a., HU]J.I'B la Duse uel dllEilss
de las acciones que concretaran los medios fundamentales. Dichas
alternativas deberan tener relacién con el objetivo central, ser técnicam ente

posibles, pertinentes y comparables.

8. FORMULACION
3.1. Definicién del horizonte de evaluacién del proyecto

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluacion, el cual ests

constituido por el periodo de ejecucién del proyecio y el periodo en el que se

estimarin los costos de operacién v mantenimiento v los beneficios sociales del

proyecto, a efectos de su evaluacién

8.2. Analisis del mercado dei servicio

3.2.1.
3.2.2.

a.

Anilisis de 1a demanda del servicio:

Se efectuardn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones,

para lo cual se realizars Io siguiente:
Se identificard ios bienes vio servicios que seran intervenidos por el
Droyecta, que se relacionan directamente con el problema identificadn v
que serdn proporcionados durante la fase de funcionamiento.
Se definira el Ambito de influencia del proyecto y la poblacién demandante
potencial y efectiva, actual v futura, especiticando Y sustentando los
pavametros v supnestas utilizadas
Sc estimar4 y analizar la demanda efectiva actual, justificando ol tipo
de fuente de informacién para este analisis, y acorde con lo analizado en
el diagnostico del servicio ¥ de los grupos mvolucrados (en particular con
los afectadas por el prohlema contral).
Se analizara la tendencia de utilizacién del servicio piiblico a intervenir y
los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearan los
parametros y supuestos para las proyecciones de la demanda.

a l ] rao r]u] hn\'ivnntg de e !:Ig ?iép‘

f.ﬁ

e proyectara la demanda ofactivs
del proyecto, seialando y sustentando los parametros, supuestos y

metodologia utilizada.
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Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las
tendencias actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la
poblacién demandante o el ratio de concentracién (cantidad demandada por
perivdu v nivel de utilzacion del a‘urviuiu}, s¢ pruyeciara la demanda en la

situacién "con provecto”. Se sustentard los supuestos asumidos,

Analisis de la oferta:

Estimar la oferta aciual, ideniificar y analizar sus principales resiricciones,

sobre la base del diagnostico de la UP existente realizado. En tal sentido. se

debe realizar lo siguiente:

a. Se estimara las capacidades de produccién, actuales y futuras, de los
distintos factores de produccion (recursos fisicos y recursos humanos),
identificados v evaluados en el diagnéstico. aplicando estindares de
rendimiento disponibles.

b. Se determinara la oferta actual y su evolucién futura, en la situacion sin
proyecto.

c. Estimar la oferta optimizada. considerando las posibilidades de
incrementar la capacidad de los factores de produccidn restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestion. Explicar las razones, si
fuera el caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacion
optimizada

d. Se proyectars la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de

evaluacion del proyecto, detallando los supuestos y parametros utilizados.

Netarminacidn de 1a hrecha nferta - demanda:
Sobre la base de la comparacion de la demanda proyectada (en la situacién
sin proyecto o con proyecto, segin corresponda) y la oferta optimizada o la

olerta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla.

3.3. Andlisis téenico.

3.3.1.

Aspectos técnicos:
Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de Ia
nohlacién nhiativa a car atendida par el nvavectn v en el déficit o hracha de
oferta del servicio publico a ser cubierto, se debe avanzar en la configuracién
técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de

aspectos fisicos-téenicos interdependientes: la localizacion, el tamario y la

. s s . P
fzi(ir}{;\]!“\gla T ne alomontae tarmirng davl_nn-r-ﬁﬂ_ onr "'"q‘l!_’!,'!m!‘;‘!"*"‘q da va

para inversién y para operar y mantener el proyecto.
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Tamarfio: Se reficre a la capacidad de produccién del bien o 8ervicio, para
un periodo determinado. La variable principal que determina el tamafio
del proyecto es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de 1a
publacitn objetivo. N vbstanie, hay olios facio vs yue pueden iufluir ey
la decisién de tamago del proyecto, como: existencia de economias de
escala, estacionalidades en 1a demanda, terrenos disponibles, entre otros.
Localizacién: el proyecto deberia identificar aquella ubicacién o
locadizacion que produzca e mayor beneficio sucial a i0s usuurios de ésie,
Si bien este es el principal criterio para seleccionar Ia localizacién,
también deberdn tenerse en cuenta aspectos como: disponibilidad de
servicios bésicos, vias de comunicacion, exposicién a peligros (naturales,
s0ci0 naturaies o anropicos) y medios de transporie, ciima, pianes
reguladores v ordenanzas. impacto ambiental. entre atros.

Tecnologia: De acuerdo al praceso de produccién de un servici 0, se pueden
identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho
proceso de produccion.

Analisis ambiental: Asimismo, se debe identificar v analizar los impactos
positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los
cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que
pueden infiuir en ia rentabilidad social dej proyecto. Como resuitado de
este analisis. se nodran plantear medidas de gestion  ambiental,
concerniente a acciones de prevencidn, correecién ¥ mitigacién, de
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean
pertinentes para ia fase de Formulacion y fivaiuacion del proyecto.
Analigis da 15 gaatidn del rieson (GAR): nlanteamienta de nn eoninnta de
medidas con el fin de evitar Y prevenir el riesgo futuro de que se afecten
las condiciones de prestacion del servicio a nivel de una UP vy de Ia
poblacion atectada Intervenidas mediante un Fl, por etecto de un desastre
potenecial a dol eamhin climatica Para agtn andlisic g0 dohars congidorar
los factores condicionantes que inciden en el tamaio, localizacién v
tecnologia, asi como las relacionadas con la gestion del riesgo en contexto
de cambio chimatico ¥ los 1impactos ambientales. Resultado de este anahisis
se puede identificar alternativac téenicas factihlae que serdn svaluadac
para seleccionar la mejor segun la evaluacién social, de tal modo de
asegurar que la intervencién cumpla con los niveles de servicio y
estandares de calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno

Nacional
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Disefio Preliminar

Es la representacion grifica o esquematica de un proyecto de inversién en
Sl {‘i:l-'!it' \..‘ll'.' rUl'lllLl‘l':iC;GlJ. A d t:\fa:uu\;it:m yue dtfﬁl;l'ibl: :'d.b Uul'atlia'.:l ;.t'it-i\.'ﬁb' {‘Eb'it."dd
principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propésito de
dar una base para la estimacion de costos. El diseno preliminar debe estar
constituido con un nivel de informaciéon de ingenieria conceptual en la
primera eidpa de evaluacion para las allernativas Weenicas fuciibies y por
ingenieria basica en la segunda etapa de evaluacion para la alternativa
seleccionada. Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede
definir el disefio preliminar mas 1déneo para su proyecto, en caso el Sector

no io haya definido ios criterios y/o normas técnicas para tai fin.

Metas Fisicas

Teniendo en consideracion el disefio preliminar se debe establecer las metas
Iisicas que se generaran en ia fase de Ejecucion, incluyendo ias relacionadas
con la gestién del riesgo en el contexto de cambio climatico v la mitigacion
de los impactos ambientales negativos. Asimismo, identificar y cuantificar

los recursos e insumaos que se utilizaran en la fase de Funcionamiento.

5.4. Gestlon del Proyecto

A41.

3.4.2.

Gostidn en la fase de ejecucion:

() plantear la organizacién que se adoptard; (il) especificar la Unidad
Ejecutora de Inversiones designada que coordinara la ejecucion de todos los
componentes del proyecto y/o se encargara de 10s aspectos tecnicos,
anatentandn lag eanacidades v 1a decionacidn resnectivamente: (iii) safialar
la modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando los criterios aplicados
para la seleccién: (v) precisar las condiciones previas relevantes para
garantizar el 1nicio oportuno, la ejecucion y la eliciente ejecucion.

Ta Gestian en la faca de Riecueidn incluya ol plan de imnlementacian dande
se detalla la programacién de las aceiones previstas para el logro de las metas
del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracion, responsables

¥ recursos necesarios.

Gestion en la fase de ejecucién:
(i) detallar quién se hard cargo de la operacién y mantenimiento v la
vrganizacion gue se adoplards (1) defiair 10s recursus ¢ lnsicumentos yue se
requeriran para la adecuada gestion de la UP: (ii1) precisar las condiciones

previas relevantes para el inicio oportuno de la operacion.

3.0. Cusws a precius de mercado’
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U 3.6.1. Estimacién de los costos de inversién
Estimar los costos de inversién para cada alternativa, sobre la base de las
metas fisicas, la gestion del proyecto v la aplicacion de costos por unidad de
medida. Coustderar todus 1us cosios eu los Yue se lenga yue Weurrine en la
fase de Ejecucion; incluyendo los asociados con las medidas de reduccién de
riesgos en contexto de cambio elimético v con la mitigacion de los impactos
ambientales negativos, asi como los de estudios, licencias, certificaciones,
auwrizaciones,  expropiaciones, liberacion de  interferencias,  de

corresponder.

3.5.2. [Estimacién de los Costos de inversién en la fase de Funcionamiento
Especificar e fiujo de requerimientos de reposiciones o reempiazo de acrivos
durante la fase de funcionamiento del provecto v estimar los costos

correspondientes,

5.5.3. [Estimacién de los costos de Operacion y Mantenimiento incrementaies
Estimar los costos detallados de operacion v mantenimiento incrementales
sobre la base de 1a comparacién de los costos en la situacién “sin proyecto”
y en la situacién “con proyecto”. Describir los supuestos ¥ parametros
utilizados y presentar los flujos de costos incrementaies a precios de
mereado. Los costos de oneracidn v mantenimiento dehen sustentarse econ ol
disefio operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estdndares de

calidad sectoriales.

4 RVATITACTON
4.1. Evaluacién Social
Se efectuard la evaluacién social de cada alternativa, para lo cual se debera

elaborar los tlujos de beneticios y costos sociales

4.1.1. Beneficios Sociales:

Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberacién de recursos vy aumento
del consumo), imdirectos, externahdades positivas e identiticar los mtangibles que
generard el nravectn, dehiendn guardar roherencia con las fines del 4dvhal de
objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarian por
cada una de las diferentes alternativas en la situacién "con proyecto". Asimismo,
estimar los beneficios que se gencrarian en la situacion "sin proyecto" y determinar

los flujos de heneficios sociales incrementales, dofinidos eomo la diferencia ontre Ia

situaecién "con proyccto” y la situacién "sin proyecto”.
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4.1.2. Costos Sociales:

Se elaboraran los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin
pruycui.u}, bentendo como base lus {lujus de costus u precius de mercadu, us Cuales
seran ajustados aplicando los factores de correccion de precios de mercado a precios
sociales. Se deber4 incluir también en los flujos los costos indirectos, externalidades
negativas e identificar los intangibles que no aparecen en los flujos de costos a
precivs de mercado, pero que pueden generarse tanw en la siluacion "sin proyeciu”,

como en la situacién "con provecto”.

4.1.3. Criterios de decisién
4.1.4. Se estimardn ios indicadores de acuerdo con ja metodologia aplicable al tipo
de provecto que se esta formulando.

a. Metodologia costo/beneficio
Aplicar esta metodologfa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente ¥, POr 1anto, se pueden comparar directamente
con los costos. Los beneficios Vv costos aue se comparan son los
"incrementales”. Se deberan utilizar los indicadores de Valor Actual Neto
Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de Retorno Social.
b. Metodoiogia costo-eficacia o costo-efectividad (CE)
Aplicar esta metadologia de evaluacién sélo en ol raso ane no sea nosible
efectuar una valorizacién adecuada de los beneficios sociales en términos
monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso
se necesite comparar alternativas de distinta vida util, se debe usar el Costo
Anual Equivalents DNehe cansiderarse lac lineaa de earte en las fasns que ol
Sector funcionalmente competente las haya aprobado, para definir si se toma

la decisién de inversion.

I~
|l
)

Andlicic do incortidumhre
a. Analisis de sensibilidad:
Efectuar el anilisis de sensibilidad para: (i) determinar cudles son las

variables (como la demanda, costos de los principales msumos, tarifas o

hradoe a Inguenarine antre atrac) oUvas variacinnoe {\nnﬂnn afartanr
TTTEES w oS RSRRSR08, entre piree) | cuyas variaclones nuieden afanstay

precios o
la condicién de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera
(cuando corresponda) o la seleccion de alternativas; (i) definir y sustentar los
rangos de variacion de dichas variables que afectarian la condicién de
cidn de ¢

rentobilidad social o la gelac
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b. Analisis de riesgo probabilistico:

Estimar, mediante un andlisis probabilistico, el valor esperado de la variable
1) T 1 fTTawr LA SR o | i Fahmhl s 7 =L, 1
Ut resuitauy LV ALY SuCidl el Pluyecie u vy para voildl uile Ueeision g

inversién.

4.2, Evaluacién privada
La evaluacion privada debera efeciuarse para aquellos proyecios de inversion que
ticnen un potencial de generacién de ingresos monetarios (por eiemplo, a través del
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestacién del servicio
publico sujeto de intervencién. Contempla el analisis de flujos de caja (ingresos y
egresos) desde el punto de vista de ia institucién {entidad o empresa publica)
responsable de la ejecucion v overacién del proyecta. con el objeto de determinar su
grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendra que ser finaneciado con

recursos puiblicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable.

4.3. Analisis de Sostenibilidad
Especificar las medidas que se est4n adoptando para garantizar que el proyecto
generara los resultados previstos a lo largo de su vida util. Entre los factores que se
deben considerar estan. (i) ia disponibilidad oportuna de recursos para la operacion
v mantenimiento, segiin fuente de financiamiento: Gi) los arreglos institucinnales
requeridos en las fases de ejecucién y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestion
del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v)
conflictos sociales; (vi) ia capacidad y disposicion a pagar de los usuarios: y, (vii) los
riesgng en eantextn de eamhin climdtien Chianda los nenaring dehan nagar una
cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacién del servicio. se realizars el anglisis
para determinar el monto y elaborari el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué
proporcion de los costos de operacion y mantenimiento se podra cubrir con tales

inornana
oroans

4.4. Financiamiento de la inversion del proyecto
Plantear la estructura de financiamiento de la inversion especificando las tfuentes

de financiamiento y su particinacién relativa v, da cer ol caco, log rihroe de snctac o

los que se aplicara.

4.5. Matriz de marco l6gico para la alternativa seleccionada

ieo do la altoynativa calansinnada on 1a o
AT sllernaliva geleceicnada, en la gus

0]
(1]

deberan consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afic base v

esperados, a efectos del scguimiento y evaluacién ex post.
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5. CONCLUSIONES
Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulacién y evaluacién
del proyecio y detallar os principaies arguimenios yue susientan dicho resultado, cu
términos de lo siguiente:

- Lasrazones de orden téenico y econémico por las cuales se seleccions a la alternativa
que se desarrollé en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas
planieadas en la primera eiapa.

- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicién de viabilidad de un
proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué
atributo o atributos no se logré cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y
ia pertinencia del grado de profundizacion de ia informacion empieada para ia
elaboracidn del estudio de preinversién. asi como la consistencia v coherencia de los
supuestos establecidos, las fuentes de informacién, las normas técnicas, los
parametros y metodologias empleadas, entre otros elementos claves relacionados

con el fundamento técnico y econémico de ia decision de inversion.

6. RECOMENDACIONES
Como resultado del proceso de elaboracién del estudio de preinversién, la UF planteara
recomendaciones tecnicas para ia UEI que asumira la ejecucion ¥ posterior operacion y
mantenimienta de rorrasnonder Tales recamendaciones deherdn ectar 'Hgnﬂm: eon lasg
acclones o condiciones que se deberdn asegurar para reducir o eliminar los riesgos que
el proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones,

FPrincipalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

7. ANEXOS

Incluir como anexos la informacién que sustente o detalle los temas analizados en el

estudio de pre inversion:

»  Planos y croquis que sustente la viabilidad del estudio de pre inversién.
»  Presupuestos s10 costos y presupuestos.

#  Presupuesto por insumos metrados.

donde el proyecto intervendrs, Deberd precisarse el drea del terreno, los
colindantes, los limites y linderos del mismo, el saneamiento de los terrenos
es compromiso de las Municipalidades Distrital o Provinciales.

»  Levantamiento Topografico.

»  Estudios ambientales y topograficos

»  Estudio de suelos.

e —
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otz »  Encuestas de ser necesario.

»  Anexos (actas diversas)

»  Otros documentos v /o actas diversas que sustente la viabilidad del estudio de
preiversion {Ulum;duruudu dututnenius u ubrus las yue ia Sub Gerencia de
estudios y proyectos considere pertinente para la viabilidad del estudio),

(*) Cabe mencionar que el capitulo VI de los contenidos minimos, la metodologia v la

tratativa del estudio estaran también acorde al sector del Ministerio de transporte y

comunicaciones, por o que se sugiere ver los couienidos minimos del secior

correspondiente. Asi mismo se necesita verificar la DIRECTIVA N° 001-201 9-EF/63.01

de la Programacién Multianual v Gestién de Inversiones INVIERTE.PE.
REQUERIMIENTO DEL PR UVEEDOR Y DE SU PERSONAL

4 1. REQUISITOS DRI, POSTOR

—

El consultor para llevar la actividad econémica materia de la contratacion debers
tomar en consideracién los siguientes requerimientos:
a) Documento que acredite que el postor se encuentra debidamente inscrito ¥ con
hahilitacidn viganta an pl Ragistra Narianal de Proveadares (RNP)
b) Documento que acredite que el postor se encuentra debidamente inscrito ¥y con
habilitacién vigente cn el Registro Unico de Contribuyentes (RUC).
¢l Kl postor no debera mantener sancion vigente aphcada por el OSCE, m estar

irnrmrlir]nl tamnoral A rermanenta nara eontratar con ol Ratadn Poriiann
TTeTTEE PEEOUTAL D permanente, para cantratar con ol Bstadn T eriiann

d) El postor no debe estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para

contratar con el Estado.

El profesional encargado y responsable de asegurar la calidad del estudio de pre

inversién, serd el Especialista en Formulacién de Proyectos de Inversién, cuyo perfil es ol

sigulente:
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEL JEFE DE PROYECTO !
Profesional: Ingeniero Civil o ) )
R ) o Clase: Titulado, Colegiado y Habilitado
ALyuteCio o Boouowisia o Adiuinisis ados
Cargo: JEFE DE PROYECTO Cantidad: 01 4‘

* Ingeniero Civil o Arquitecto o Administrador o Economista, titulado y habilitado
por el colegio de profesionales al que corresponda.

* Contar con 0Z anos en el ejercicio profesionai después de obtener la colegiatura.

e Contar con experiencia minima de haher elahorada o particinado coma jefe de

proyecto o Especialista en Formulacién de Proyectos de Inversién, en 1a
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e [ objeto de la convocatoria (elaboracién de estudios de mejoramiento v/o creacion |

y/o ampliacién y/o recuperacion de proyectos de inversién publica).
Acveditacién: !

® copia simpie dei titulo profesional y certificado de colegiatury.

* La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con

cualquiera de los siguientes documentos: () copia simple de contratos y su

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

documentacion que, de manera fehaciente, demuestre ia experiencia dei personai

profesional clave propuesto.

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR Tr
PERSONA  NATURAL YO Clase:  HABILITADO — EN
| JURIDICA CONULTORIA DE OBRAS J
| o~ e i re A
L Lvargo. FUSTUR Lvantidad. U]
* RUCVIGENTE ACTIVO. HARIDG ‘,

T e Ady d s may ‘

,
* OECE ACTIVO COMO CONSULTOR DE OBRA
* No estar inhabilitado para la contratacién con el estado,
* Contar con experiencia minima de haber elaborado 0 participado en Formulacign
de Proyectos dc Inversién, 2 2 més cstudios de preinversién ¥6 expe
técnicos, similares al objeto de la convocatoria (elaboracién de estudios de

mejoramiento /o ereacién y/o ampliacién ¥/o recuperacién de proyectos de

inversién ptblica).

cualquiera de los siguientes documentos: () copia simple de contratos y su ‘

|
’ La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con
’ respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iy) cualquier otra

- g i prmt e 1o o P S . N P T e P T U, %, [P e
Uueulneiitacivii YU, uc lnalicia lellaviciive, ucinuesvic 1a EApCIICiiCia Uy posuur. ’

* Nota: Las mejoras de los requisitos minimos previos, seran incorporados por el 4rea

correspondiente, de acuerdo al OECE.

VII. CONFORMIDAD DRI, SERVICTO
7.1. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio de consultoria se realizara bajo los siguientes
aspectos establecidos
* El proyerts se ancnentre elahorada de acnerdo a lne contenidos minimng 4l
TDR o al marco del INVIERTE.PE, asi mismo cuente con la aprobacién de |
revisién de los especialistas de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

* Presente la ficha de viabilidad FORMATO 7-A.
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¢ Presente el archivador en fisico en la Sub Gerente de Obras, Infraestructura

y Planeamiento Rural la cual se encargara de su custodia.

T , 1. %9 % 10 [ LA | Ty by T ™M 1 1 1 1 LS - = " T L S 0 L& 1
Lid V1ADIIGHU L0 ULDIEHrd ld Uinudu COrtiuiauora ge 1l J.uuul.k:lp'duuau LrisLribal
de Anchonga por lo que dicha drea emitird su informe de aprobacion vy pre
conformidad, asi mismo debe de contar con la CONFORMIDAD por parte de la

Sub Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural.

7.2, COURDINACION

La coordinacion previa anrohacién del estudio se realizard con la TInidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Anchonga, asi como con la Sub
Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural para contar con el

estudio de calidad.

LUGAR Y PLAZO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO
8.1.PLAZO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

Después de haber realizado el proceso de contratacién del consultor y de haber
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tendrd un plazo de TREINTA (30) dias calendarios para la presentacién del
estudio de pre inversion a nivel perfil y/o Ficha Técnica, contabilizados al dia
siguiente de la Firma del contrato o Notificacién del Contrato o Orden de Servicio
denominads! “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTADLE RUBAYL
EN EL ANEXO DE OCOPILLA DE CENTRO POBLADO CHONTACANCHA
DISTRITO DE ANCHONGA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, debidamente concluido y acorde a los
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obtener la Aprobacién de dicho estudio de preinversion a nivel de Perfil yv/o ficha

técnica.
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El consultor presentara el Estudio de Preinversion. correctamente elaborado por
mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Anchonga, para su revisién vy
entrega a la unidad correspondiente.
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Irdard yue el esLudiv ae predyaversion a uvey ue reriil y#U TICid Lecnicd sea

aceptado v considerado como presentado. como minimo. debera comprender:
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e # El desarrollo del estudio de preinversién a nivoel perfil y/o ficha téenica con

los aspectos establecidos por el INVIERTE.PE para este tipo de estudios

(Contenido Minimo del Perfil Anexo INVIERTE 07 o segun a los criterios

definidus pur la Unidad furmuladora en funcin a los ancxus GS y 16 de lu
Directiva N° 001-2019-EF/63.01. del sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

» El estudio elaborado debe ser entregado en fisico y digital (CD y/o USB) las
informaciones preseniadas en digital deberdan toniener s programas
minimos para los estudios de preinversién a nivel perfil v/o ficha téenica,
M.S. Word, M.S. Excel, M.S. Project, AutoCAD, S10 ¥ otros programas
dentro del entorno del estudio.

» Contar con ei FORMATG INVIERTE, 0TA Y & su vez contar con FORMATG
INVIERTE ESTANDAR v/o 06B segiin corresponda a los montaos senalados
en la DIRECTIVA 001-201 9-EF/63.01, este debidamente sellado por Jos
profesionales que realizaron dicho estudio, estog deberan ser presentados
en ridiCu Y DIGITAL.

No se dard como vilida Ia bresentacién de estudios incompletos sin el
desarrollo de dichos aspectos y contenidos minimos, en cuyo caso el
evaluador lo devolverd al Profesional mediante docu mento, considerdndoly
como observado y/o Kechazado.

EL ESTUDIO FINAT, (SIN OBSERVACIONES) SPra  presentado on
ORIGINAL DOS (02) Ejemplares, mas TRES (03) CD y/o USB conteniendo
los archivos correspondientes de todo el estudio, en una forma ordenada y
¢on una memoria exphicativa indicando la manera de restituirio totalmente,

asi mismao tadog Tna ANeXng ecraneadns sustentandn todn el eantanida dal

proyecto, deberd presentar todo el documento editable en sy totalidad.

El estudio tinal S€ presentara en archivadores de palanca y/o ploner, se
usara panel fntostdticn tamadn Ad ¥ para nlanas Al vin AN preforantamente,
deben estar ordenados ¥ doblados de mancra que permitan su fieil
desglosamiento, debiendo contener un indice y numeracién de paginas,
mostraran sello y firma de cada uno de los especialistas en los estudios que
le corresponda an canal de confarmidad aef mismn_ al jofa da provactn
firmar4 en todos Ios estudios como responsable del proyecto asi mismo los
brofesionales correspondientes y senalados en el presente documento.

En el caso de que ge requiera presentar informacién electrénica de otro tipo,

ontorng Windawre doha 2av sanwAdirann praviamaonts san s
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Municipalidad Distrital de Anchonga, verificar la compatibilidad con e]

softwarc oficial que usa la Municipalidad Distrital de Anchonga.
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=g IX. FORMA DE PAGO

La forma de Pago se realizard una vez concluido y entregado el producto final a

la Sub Gerente de Obras, Infraestructura ¥ Planeamiento Rural, asi mismo dicho
estudio debe esiar avaiado mediante su FORMATG U7-A que asegura que dicho
Drovecto se encuentra viable en e] banco de inversiones de |a Unidad Formuladora

de la Municipalidad Distrital de Anchonga.

CIJADRO N° 01: FORMA DE PAGO
I NUMERO |

A la Viabilidad e informe de Pre‘

, conformidad  dal mencionado Moyects  de ‘
I Unico Inversién por la Unidad Formuladora vy la ! 100% '
{ conformidad de 1la Sub  Gerente de Obras, ’ I
L l Infraestructura y Planeamiento Rural l J
I e T P

i | o |

X. CONFIDENCIALIDAD
La persona natural o Juridica se obliga a no difundir, aplicar, ni comunicar a
terceros, informacion, base de datos, documentos, ni cualquier otro ag pecto al que
tenga acceso relacionado con la Municipalidad Distrital de Anchongs. durante 1a
ejecucion del servieio y después de g finalizacién de este. Asimismo, La persona
natural o juridica no podra publicar las recomendaciones formuladas en el curso

de, 0 como resuitado de g prestacion de los servicios. kn caso de que el Consuitor
inctimnla eon 1a Pnnﬁdﬂ-nr’-ia]idar?__ Ia Municinalidad Mistrital do Anﬂhnngn a an
sola discrecion, podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales
que correspondan,

XT, CONDICIONES - 0TRAS PENATIDADES AT LICART RQ

11.1. REVISION, OBSERVACIONES Y APROBACION DEL ESTUDIO.
11.1.1. REVISION:

La revisién del estudio de preinversién a nivel Perfil y/o Ficha Téenica por

i T, T | (rro d.e -1
. e a s (R
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e 43 20 » Ficha Técnica Simplificada, proyecto de inversién cuyo monto de

inversién a precios de mercado sean iguales o menores Setecientos
Cincuenta (750) UIT, la Unidad Formuladora (UF) tiene un plazo
Illé)\ilJJU L:l: 0‘5 LTl.;dbl U'd.;Ul ld'ﬂ! ll_lb o pdllbll L‘l\: lﬂ fuu}m \.-‘lt.: ['t.:l.;t.'pl..‘l‘.l.‘.lll., para U:
registro del provecto y/o para emitir un informe de observaciones.

# Ficha Técnica Estandar, provecto de inversién cuyo monto de inversién
a precios de mercado sean iguales o menores Quince Mil (15000) UIT,
ia Unidad Formuladorz (UF) iene un plazo miaximo de 10 dias
calendarios a partir de la fecha de recepcion, para el registro del

proyecto y/o para emitir un informe de observaciones.

A

Ficha Técnica Para Provectos de Inversion de Baia v Mediana
Complejidad, proyecto de inversién cuyo monto de inversién a precios
de mercado sean iguales o menores Cuarenta y Siete Mil (47000) UIT
ia unidad formuiadora tiene un plazo méaximo de 15 dias caiendarios a
partir de la fecha de recepcién vara el registro de los provectos vio para
emitir un informe de observaciones.

Perfiles proyectos inversién a nivel perfil cuyo monto de inversién a

h T4

precios de mercado sean mayores a Cuarenta y Siete Mii (47000) UIT.
la nnidad formuladora tiene un plazo maximo de 20 dias calondarios a
partir de la fecha de recepcién para para el registro de proyecto ylo para

emitir un informe de observaciones.

Fl perindo e permanece el actudio de nreinversian a nivel nerfil vin Fichs
Técnica en la UF para su evaluacién, aprobacién, Rechazo y/o viabilidad no
es materia de contabilizacién dentro de los plazos sefialados en el contrato

del consultor.

11.1.2. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:
a) En Caso de Observaciones Realizadas por La UF, el Consultor Tiene Los
Siguientes Plazos:
= Ficha Téenica Estdndar, proyocte do inversién cuye monto de invorsidn o
precios de mercado sean iguales o menores a 69 millones, el Consultor tiene
un plazo maximo de 10 dias Calendarios a partir de la fecha de recepcidén

del pliego de observaciones, para el levantamiento de observaciones.

v
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proyecto de inversién cuyo monto de inversién a precios de mercado sean

iguales o menores Cuarenta y Sicte Mil (47000) UIT, el Consultor tiene un

D e
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plazo méximo de 15 dias Calendarios a partir de la fecha de recepcién del
pliego de observaciones, para el levantamiento de observaciones.

> Perfiles proyectos inversién a nivel perfil cuyo monto de inversién a precios
1 b el i 0 REY A imraany TTTM 1M L I
ue melvduy sedll lll'd.yUl'l.‘.d d vuareiind }' DIELE WV AR UUY) U s E1 Lulsuiuu
tiene un plazo mdximo de 20 dias Calendarios a partir de la fecha de
recepcion  del pliego de observaciones, para el levantamiento de

observaciones.

Si pese a los vlazos otorgades, el consultor no cumple a cabalidad con ol
levantamiento de observaciones, la Municipalidad lo emplazara notarialmente
para que satisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de Cinco (5) dias
habiies, bajo apercibimiento de resoiver ei contrato y sin perjuicio de ia apiicacién

de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

El consultor deberd adjuntar los pliegos de observaciones al estudio
correctamente absueitas con la debida responsabiiidad y seriedad, para eilo ia
Unidad Formuladora (UF) corroborara si las observaciones fueron absueltas
antes de remitirlos a la Sub Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento
Rural, caso contrario se le devolvera el estudio al consultor y se considerara como
NU PRESENTADO Y/O RECHAZAD
11.2, PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, la entidad le aplicara al consultor una penahdad por cada dia de atra 80,

(el retraca de lag ohservaciones tamhidn ca inchiye on este item) hasta par un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta del pago final 0 en la
liquidacion final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
atoencidn do lag garantiae de fiel cum

imiento o nor el monto difovancial do

propucsta.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con la

Penalidad Diaria =

Donde I tendra los siguientes valores:
U  Para plazos menores o 1guales a sesenta (60) dias para bienes, servicios y

elecucion de ohras! F =040
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P
hipaeNes  ToEm o T o e e e e e  S
ot 2 [ Para plazos mayores a sesenta dias (60):

» Para bienes y servicios ‘F=0.25
bt ™ 1 - ™ Ca i I o
”~ rara ultas Ll L A B ]
Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda al contrato o item
que debid ejecutarse.
L) "~ . 1 L ] 1 1 b In. FpP v e . 1) | - bl i bl b
ard €leclos ael Cdituly de 1d pedalual Walld se COLSIUCTArd 21 Mo gel
contrato vigente.
Se informard al Colegio Profesional respectivo en caso de incumplimiento v

asimismo a la OECE, respectivamente.

XIT DECLARATORIA DK VIABILIDAD
La Municipalidad Distrital de Anchonga a través de la TUNIDAD
FORMULADORA (UF), una vez revisado y constatando que el proyecto se
encuentre correctamente elaborado y sustentado, registrara y viabilizara el
estudin de nre invercidn a nivel Parfil vin Richa Téeniea simnlificada o estindar o
de baja o mediana complejidad, por lo que el registro y viabilidad se realizari en
la plataforma del banco de inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas
(M KF), para luego remitir su informe de Aprobacion y/o Pre Conformidad a la Sub
Gerente de Ohrag Infraectructura v Planesamiantn Rural donde ssta miema

emitira su Informe de Conformidad.

X11l. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

T o anmfrsmidad dal srsemaia wes we
el OUNLOTINAGAT G S0MIG0 por pa

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 40 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Constataciones del Estado

y articulo 173 de su reglamento.
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por vicios ocultos puede scr reclamado por la entidad por un (01) afo despuds de

la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

XIV. ANTICORRUFPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
drganos de administracién, apoderados, representantes le ales, funcionarios,
“SESULES U persulias vinculadas a las que se refiere el arifcuio 7 del Reglanento
de la Lev de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier

pago o, en general, cualquier heneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.
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XVIL.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante
la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de
no cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de
Bus  SULIUS, accivuistas, parlicipacioncitas, inbegranies de los Organus  de
administracion, apoderados, representantes legales. funcionarios, asesores v
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del reglamento de 1a Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, BEL CONTRATISTA se compromeie a cOmMuILCAr o las auioridades
competentes. de manera directa v oportuna. cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento: y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o

pracuicas.

RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

LA ENTIDAD puede resolver el contrato, por incumplimiento de las obligaciones
contractuales, segun el articulo 36 del Texto Umico Ordenado de ia Ley de
Contrataciomes del Fatadn v artienla 164 de an Reglamenta de 1a Tev de

Contrataciones del Estado.

I oo nantravowoian mrvn o &
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resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver

dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de

Aantuotominmne dal Watedo v n Paclamantéa
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en

el articulo 45 de texto Unico ordenado de la ley de contrataciones del estado y ¢l

1 -~ e

Negue s
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
Ellaudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes

para las partes desde el momento de su notificacién, segin lo previsto en el

-
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Contrataciones del Estado.
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