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CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Denominacion del Expediente Técnico.
Contratacion de servicio para la elaboracién del expediente técnico del proyecto
“CREACION DE MURQ DE CONTENCION; EN EL(LA) LOCALIDAD DE
HUAYLLAY CASERIO DE LEON PATA DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA
DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCOQ", con CUI N° 2713616".

1.2. Area usuaria - Unidad Ejecutora
Area usuaria: Unidad de Ejecucion de Obras Estudios y Proyectos
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Huayllay.

1.3. Generalidades
Estado de viabilidad: Proyecto Viable

1.4. Introduccion
El presente documento constituye los Términos de Referencia para el proceso de

seleccion de contratacion de servicio para la elaboracién del expediente técnico del
proyecto “CREACION DE MURO DE CONTENCION: EN EL(LA) LOCALIDAD DE
HUAYLLAY CASERIO DE LEON PATA DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA
DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”, CON CUI N° 2713616

1.5. Ubicacién
Region . Pasco.
Provincia : Pasco.
Distrito . Huayllay.

1.6. Objetivo
Contratar los Servicios de Consultoria de una Persona Natural o Persona Juridica;
para formular y/o Elaborar el Expediente Teécnico, del Proyecto de Inversion Publica
“CREACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) LOCALIDAD DE
HUAYLLAY CASERIO DE LEON PATA DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA
DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”, CON CUI N° 2713616.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1 DE LAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
El consultor de obra debe contar con inscripeién vigente en el RNP en la

especialidad de Consultoria en Obras de Saneamiento y Afines, en la categoria A
como minimo.

2.2 DEL PERSONAL CLAVE

El Consultor que se encargara de prestar el servicio de consultoria de obra
requerido podra ser una persona natural y/o juridica y contar con inscripcion vigente
en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de “Consultoria en Obras
de EDIFICACIONES” y la categoria “A", se obliga a proporcionar el siguiente
personal propuesto, lo descrito se obedece a la RESOLUCION MINISTERIAL
N°249-2020-VIVIENDA - resolucién que prueba las fichas homologadas de

requisitos de calificacion del| personal clave para proyectos de saneamiento en el
ambito rural.



3.

JEFE DE PROYECTO:

Perfil profesional

Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado y colegiado.

Experiencia Laboral

Experiencia en general minimo de 01 afio en obras en general

Experiencia especifica de haber realizado y/o elaborado 02 expedientes

técnicos.

INFORMACION RELEVANTE AL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

Descripcién del proyecto
La Municipalidad Distrital de Huayllay tiene como meta fisica la elaboracion del

expediente técnico: “CREACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA)
LOCALIDAD DE HUAYLLAY CASERIO DE LEON PATA DISTRITO DE
HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”, CON CUI
N° 2713616. Que debera ser disefiado cumpliendo todos los reglamentos.

Condiciones generales del servicio

a) El consultor seleccionado, sera el responsable del adecuado planeamiento,
programacion y conduccion de la elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO, asi
como por la calidad técnica del contenido que debera ser ejecutado en
concordancia con la normatividad vigente para este tipo de Proyectos.

b) El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de
la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

Consideraciones para el Disefio Definitivo
a) El Consultor asumira los parametros reglamentarios para garantizar su disefio,
el mismo que debera estar en concordancia con el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Reglamento de Disefio Geométrico Urbano, etc.
b) El Consultor planteara el disefio de infraestructura de saneamiento, de acuerdo
a las necesidades del proyecto.
c¢) Debe garantizarse satisfacer la necesidad de la demanda planteada en el perfil.

Formato de la Documentacion a Presentar en el Expediente Técnico
Los documentos escritos del estudio definitivo deberan ser presentados

debidamente foliados, sellados y firmados por el Gonsultor.

La presentacion se realizara en formato A-4, en un (01) original y una (01) copias. Los
planos del proyecto deberin ser presentados en un (01) original debidamente
sellado y firmado por el consultor y una (01) copias; los planos seran digitalizados
en auto CAD. La documentacién escrita se desarrollara en MICROSOFT OFFICE,

En lo que respecta los costos Y presupuestos, este serd desarrollado en
SOFTWARE S- 10,CPOC u otro programa de presupuesto,

La presentacion final del estudio definitivo estara complementada con un CD/DVD
que conltendra toda la informacion del expediente técnico (planos, base de datos
$10, Hojas decalculo y documentacion escrita, etc.), el cual formara parte del banco

d(-:z Proyectos del departamento Operacional y Mantenimiento de Municipalidad
Distrital de Huayllay.



“Afio de la Recuperacion v Consolidacion de la Economia Peruana

- Municipalidad

Distrital de
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, E ESTUDIOS Y PROYECTOS F
Huayllay DESARROLLO URBANO Y RURAL R

Gestion FOTI - TOXTO

Cuadro N° 01 = Orden de Presentacion
tem Descripcion
1 INDICE GENERAL
2 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Generalidades
2.3 Datos Generales
2.4 Descripcion del Proyecto
2.5 Metas Del Proyecto
3 INGENIERIA DEL PROYECTO
3.1 Informe Topografico
3.2 Estudio de Mecanica de Suelos
3.3 Memoria de Calculo Estructural
PLANILLA DE METRADOS
PRESUPUESTO DE OBRA
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
COTIZACION DE MATERIALES
FORMULA POLINOMICA
10 CRONOGRAMAS DE OBRA
11  ESPECIFICACIONES TECNICAS
12 PLANOS
12.1 Planos Generales
12.1  Planos de ubicacién
12.2  Plano topografico
12.3  Plano de planeamiento general

W ool~dm o,

12.2 Plano especialidad estructuras
12.3 Plano especialidad arquitectura
12.4 Plano especialidad instalaciones eléctricas

12.5 Plano especialidad instalaciones sanitarias
12.6 Plano de detalles
13 MANUAL DE OPERACION Y MANTEMIENTO
14 ANEXOS

14.1 ACTA DE ADJUDICACION O SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE
TERRENO

14.2 PANEL FOTOGRAFICO

14.3 OTTROS
14.3.1 Plan de Contingencia
14.3.2 Plan de Seguridad Y Salud
14.3.3 Estudio de impacto ambiental
14.3.4 Estudio de riesgos y desastres

4. COMPROMISO DEL CONSULTOR

El Consultor debera subsanar las observaciones realizadas al expediente técnico en un
plazo maximo de 30 dias calendarios, a partir de la notificacion.

El consultor, es directamente responsable de que el proyecto se ejecute con la calidad
técnica requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo
que los errores u omisiones y las consecuencias cometidas por el consultor seran de su
entera y exclusiva responsabilidad. E| plazo de responsabilidad no podra ser inferior a
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un (1) afio, contada a partir de la conformidad otorgada por la entidad. De acuerdo a lo
establecido en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

El cumplimiento estricto del cronograma de los estudios definitivos de acuerdo a lo
establecido en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo del servicio para la consultoria de obra para la elaboracién del Expediente
Técnico sera en un plazo maximo de treinta (30) dias calendarios, el cual se rige desde
el dia siguiente de suscrito el contrato y los plazos para la prestacion de los entregables
seran de acuerdo al siguiente detalle:

* Alos 3 dias de la firma de contrato presentacion del expediente técnico.

6. VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la elaboracion el Expediente Técnico Definitivo del Proyecto
“CREACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) LOCALIDAD DE HUAYLLAY
CASERIO DE LEON PATA DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO,
DEPARTAMENTO DE PASCO”, CON CUI N° 2713616, asciende a la suma de S/.
20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 SOLES). Los que incluyen los impuestos de ley,
Gastos Generales, Utilidades y cualquier otro concepto que indica en el costo total del
servicio, siendo detallado en el siguiente cuadro:

7. FORMAS DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor
de la siguiente manera:

* 100% A la presentacion y aprobacion del expediente técnico en la Entidad.

8. DELAREVISION Y APROBACION DE LOS ENTREGABLES:

Se revisa el estudio definitivo o expediente técnico a través del departamento
operacional y mantenimiento, la Aprobacién del Expediente Técnico, con Informe de
Conformidad, emitido por el departamento operacional y mantenimiento, el cual se
realiza en base al Informe de Aprobacién de Expediente Técnico por los evaluadores
asigr?ados por la Municipalidad Distrital de Huayllay. el cual debe ser un ingeniero y/o
bachiller en ingenieria civil u otra entidad donde se presente para su financiamiento,

+ En el caso que el expediente técnico tenga OBSERVACIONES la entidad debera

notificar al consultor para que en el plazo de diez (10) dias para subsanar las
observaciones.

« El inicig de los piazqs se contabilizara desde el dia siguiente de Ia firma del contrato.
Se deja constancia que dentro del plazo de ejecucion del estudio no esta
comprendido:

« Eltiempo de revisién por parte de la Municipalidad Distrital de Huayllay.

. D_ocgmento que certifique la entrega del expediente técnico a la Municipalidad
Distrital de Huayllay.

. Apropacién del Expediente técnico por la Gerencia General de la Municipalidad
Distrital de Huaylla
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9. DELARECEPCION Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Una vez concluida la etapa de formulacion de los estudios, el consultor hara entrega de
todos los documentos correspondientes al desarrollo de los estudios definitivos a la
Municipalidad Distrital de Huayllay; en dicha entrega se acompanaran todos los planos,
documentos, estudios, etc. que hayan sido indicados en los términos de referencia y en
el contrato, asi como el archivo electronico correspondiente), la presentacion sera 01
original y 01 copia.

10. ACLARACIONES
El presente proceso de seleccion se regird en conformidad con los Lineamientos

Generales para el desarrollo de procesos de selecciéon establecidos por la Ley de
Contrataciones y Adquisicionesdel Estado Ley N° 30225 y su Reglamento D.S. N° 350-
2015-EF y las Bases Generales definidas por la Municipalidad Distrital de Huayllay.

El consultor es responsable de la calidad técnica del expediente técnico, ademas es
responsablede subsanar las observaciones que hiciese la entidad que Financiara la
ejecucioén proyecto.

11. PENALIDADES

v De acuerdo con el Art. N° 132 del Reglamento de la “Ley de Contrataciones del
Estado”, en caso de retraso a la entrega del servicio prestado, por causas atribuibles
a El Consultor, La Entidad le aplicara la penalidad por cada dia de atraso, hasta un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de contrato
vigente la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula;

y Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en dias
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final

v _el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
Incumplimiento. Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerara el

montg del contrato vigente. Asimismo el articulo 133°, establece que otras
penahdagﬂes podran aplicarse siempre y cuando se hayan consignado en las Bases
Se podran establecerpenalidades distintas a |a mencionada en el articulo 132".
siempre vy 'cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de Ia;
convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del itemque debid ejecutarse. Estas
per!a!ld.ades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora, sin
perjuicio dg la indemnizacion por los, mayores dafos y perjuicios irrogados. '
Las penalidades también se aplicaran por incumplimiento de término y plazos
contractuales y otros que establezca la Ley y su Reglamento.,

12. DELA BESOLUCIDN DE CONTRATO
La ‘Mumc:palldad Distrital de Huayllay podra resolver el contrato, de conformidad con el
Articulo 135° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, en los casos en
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que el Prestador del Servicio:
« Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
sucargo.

« Haya acumulado el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion de la
prestaciona su cargo.



