TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION
CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL
MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,
segfin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-63.01-FORMULACION Y EVALUACION. y en
el marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Piblicas.

CONTRATO MENOR

AREA USUARIA,

La Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora de la Gerencia de desarrolio urbano y
acondicionamiento territorial, Es la responsable de la formulacién y evaluacién de los proyectos de
inversién publica. De acuerdo al ROF vigente de la Municipalidad provincial de Ica.

DENOMINACION DE 1.A CONTRATACION

Servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversion del
proyecto de inversién publica cuya de denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EIL PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”,

FINALIDAD PUBLICA

Es la intervencién en el parque de la urbanizacién Villa del médico, mediante la formulacién de un estudio
de preinversién para, el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL MEDICO,
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,, con la
finalidad de brindar un buen servicio de espacios piiblicos a los usuarios y asf mismo mejorar el omato de
la ciudad, contribuyendo al cierre de brechas identificado por la Municipalidad Provincial de ica,

ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segiin la Ley Orgéanica de Municipalidades
en su articulo N°79, {tem N°2.1. en materia de organizaci6n del espacio fisico y uso del suelo estd la de:
“Fjecutar directamente o concesionar la ejecucion de las obras de infraestructura urbana o rural de cardcter
multidistrital que sean indispensables para la produccién, el comercio, el transporte y la recreacion de la
provincia, tales como parques, alamedas, y otras similares, en coordinacién con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segiin sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal
y el Plan de Desarrolio Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de las diferentes obras
programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendrd a través de la Unidad
Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracién del Expediente
Técnico enmarcados en los objetivos de la gestibn Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
coordinacién con ias autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacién del perfil
del proyecto con la finatidad de lograr su ejecucion a fin de tener:

- Bspacios piiblicos adecuados en buen estado de conservacion.

- Mejor disposicién para que la poblacién cuente con espacios de esparcimiento

- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracitn econémica y social

M4



Municipatidad Provincial de Jea

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién publica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucién de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia,

Ademds, dentro de sus indicadores de brechas por tipologia a identificado el porcentaje de la poblacién
urbana sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada, en ese sentido es necesario la intervencién con
un proyecto de inversion publica en el drea geogréfica materia de intervencién, ya que se contribuird con
el cierre de brecha identificado.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetiva general

Ei objetivo es establecer las caracterfsticas y condiciones bajo las cuales se Formulard el Estudio de
Pre Inversién del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL
MEDICO, DISTRITO DF. ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA* Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la inversion piiblica puede proseguir
o no con los estudios requeridos para tomar la decision de su Inversion y lograr la
aprobacién/viabilidad del proyecto de ser el caso.

Objetivos especificos

Elaborar el Estudio de Preinversién, del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” para ello serd necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes
opciones de ubicacidn, tamafio y tecnologia de los componentes que conforman el proyecto,
beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, ubicacién geogréfica y topografia
de la zona, a todos los sectores que conforman ¢l drea de intervencion del proyecto.

Determinar Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn
determinadas por el consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econémicos
ambientales y sociales, experiencia del consultor yfo proveedor de servicios, informacién
disponible e investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para
la atenci6n adecuada y eficiente de la poblacién en lo que respecta a los servicios de espacios piiblicos
urbanos,

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

De la Formulacidn

E] Estudio de Preinversién deberd ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracion del estudio de pre
inversién.

El estudio se basard en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
parfimetros y varinbles que intervienen tales como Informacién socioecondmica {proyecciones de
poblacién, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e
indicadores, ete. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el célculo de variables y pardmefros queden justificados y
demostrados.

El o los formulador (es) que elaboran el PIP deben de seffalar y sustentar los instrumentos de apoyo en
la recopilacién de informacién (anélisis sistematico y ruta critica de atencitn en los servicios miltiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informacion a revisar, asf como el enfoque metodoldgico para
abordar aspectos como la identificacién, formulacion, evaluacién del proyecto, entre otros que se
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‘juzguen relevantes para la estructuracidn del estudio (Ver Ficha técnica estAndar del sector
transportes, de Directiva N° 001-2019-EXF/63.01).

El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estdndares,
que permitan la acreditacion para el funcionamiento de la infraestructura,

ACTIVIDADES

Se presentard todo recurso relacionado con informacidn recopilada y/o documentacién (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector piblico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacion que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacién y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
ejecucion del proyecto de inversidn piiblica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segim corresponda su aplicacién.

En la presentacién final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y célculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha téenica del sector en el marco del sistema
de programacion multianual de inversiones, procesadss en los programas informdticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente,

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
téenica general simplificada y Formato N07-A/07-18 segiin corresponda, estudio de preinversién,
anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a las requisitos
solicitados, con indice de contenidos en papel bond Ad, letra Arial 11, visados con firma y sello
del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

Herramientas de apayo en la etapa de digitalizacién https://wwwd.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo FDE.

METODOLOGIA

La Ingenieria que se empleard en la inversidon piblica es de tipo bdsica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucion
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafio, localizacidn, asi como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topograficos, estudios
geotéenicos, ete. La ingenierfa bisica debe ser una sélida base para la ingenieria de detalile.

Informe de saneamiento fisico legal

El Consultor debsra elaborar y realizar el Informe de diagnéstico de situacién del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados, Identificando la situacion legal y si se encuentran inscritos en
los registros piiblicos. Esto deber estar acompatiado de un plano donde se visualice las 4reas afectadas,

Del Contenido

La informacidn registrada del estudio tiene cardcter de declaracién jurada D.S. N° 027-2017-EF
Sin cardcter limitativo, et estudio de Preinversion debe tener el siguiente contenido minimo:

A. FORMATO N° 07 (Formato de Registro).
B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)

C. FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyectos de
baja'y mediana complejidad. Contenido Minimo del estudio de Preinversién)
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PORTADA
INDICE
RIESUMEN EJECUTIVO

A, Informacion general del proyecto;

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda:
D. Andlisis técnico del Proyecto:

E. Gestion del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacién Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

1. Marco Légico

IDATOS GENERALES

I. Institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipologfa del proyecto de inversién
3. Nombre del proyecto de inversion

4. Alineamiento y contribucién al cierre de wna brecha prioritaria

I IDENTIFICACION
Seccién N° 2 Diagnéstico del drea de estudio
Seecidbn N® 3 Diagnostico de la unidad productora
Seccion N°4  Problema / objetivo
Seccién N°5  Horizonte de evaluacién
M FORMULACION
Seccidon N° 6  Brecha de servicio
Seccion N° 7 Andlisis técnico
Seccién N° 8  Costos del proyecto
I EVALUACION
Seccibn N°9  Evaluacion social
Seccién N° 10 Sostenibilidad
Seccion N° 11 Gestién del proyector
Seccién N° 12 impacto ambiental
Seccién N° 13 Conclusiones y recomendaciones

Seccién N° 14 Firmas

ANEXOS:

Incluir como anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, calculos, disefio, memorias de cdlculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos

considerados en la Alternativa de Solucion. Siendo los siguientes:

1) Estructura de los Costos de Inversion (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizara unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2) Desagregado de expediente técnico
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3) Desagregado de supervision

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento fisico legal del terreno.

Ty Documentacidén de la entidad/sector/junta u otro que se hard cargo de la operacién y
mantenimiento, firmada por el responsable del érgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado,

8) Acta de taller de involucrados que demuestre la participacién de los beneficiarios y su acuerdo
con el planteamiento del proyecto.

9) Los Planos minimos a presentarse serdn de acuerdo al concepto de la Ingenierfa a emplear
(Ingenieria bésica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

- Plano de ubicacién
- Plano general de topografia
- Planos de planta situacién actual.
- Plano de demoliciones
- Planos de planta de la propuesta, Cortes, y ofros que la UF soiicite.
- Plano de mobiliario urbano
- Plano de dreas verdes
10)Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes informe topografico etc.

NOTA; Otros anexos que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere perfinente en
funcién del planteamiento propuesto por ¢l consultor,

Los servicios prestados por el consultor son de caricter externo y se desarrollan en un plazo que se detalia
en el item. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultorfa), computables en dias calendario, para la
formulacién y presentacioén del Proyecto de inversién,

v" El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de 1a MPI, las necesidades de saneamiento flsico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segiin corresponda para que se pueda framitar, coordinar o apoyar en la
consecucidén de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién elio en
coordinacidn también con las entidades responsables.

v La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de lca, revisard y ovaluard el proyecto de Inversitn, de encontrar
deficiencias en la Formulacidn del estudio, éstas serdn comunicadas al consulitor para su subsanacion,
otorgdndole un plazo de hasta 10 dfas calendarios, contabilizados desde el dfa siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procederd a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con et
levantamiento de observaciones en plazo oforgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicard la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente,

6.3 PLAN DE TRABAJO

Los informes que deberd presentar el Consultor son obligatorios ¥ estan determinados en los presentes
Términos de Referencia, asi como los contenidos y plazos detalldndose a continuacion:

PLAN DE TRABAJO; Es una herramienta de planificacién y gestién que permite programar el trabajo
durante el tiempo de gjecucion de la consultoria. El plan de trabajo debe contener la relacién secuencial de
actividades que permitam alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que serdn
necesarios, las dificultades que pueden encontrarse , los sistemas de control, asi como el cronograma y la
designacion de responsables.
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Se deberd presentar a fos 7 dias de firmado el contrato o notificada la orden de servicio

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacién concurrente planteada para la
realizacién de este estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EI, CONSULTOR

El consultor deberd proveer los siguientes recursos.
Una oficina ubicada en la cindad de Ica

Una computadora core i5 o similar

Una impresora

Un plotter A0

6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad provincial de Ica a través del drea usuaria la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora proporcionara al consultor las facilidades para la tramitacién y /o entrega de la documentacién
que sea necesaria para la formulacién del proyecto, ast mismo la de coordinar y concertar reuniones de
trabajo al respecto.

6.6 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS, Y/O SANITARIAS

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacidon Multianual y Gestidn de Inversiones y sus
modificatorias.

6.7 NORMAS TECNICAS

- Reglamento nacional de edificaciones, Normas G 050, Norma E 030, E 050

h\8_IMPACTO AMBIENTAL

Se tendrd en consideracidn criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental . procurando evitar
impacios ambientales negativos,

6.9_SEGUROS

No aplica

6,10 PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL

No corresponde

6.11 REQUERIMIENTO DEL, CONSULTOR Y DE SU PERSONAL

Requisitos del consultor

El consultor debera complir con los siguientes requisitos.
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Acreditacion:;

+ Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Consultorfas

s  Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

»  Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder

s  Declaracién jurada de no estar impedido para contratar con el estado

s  Declaracién jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina

s  Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

Perfil del conssultor

EL consultor debe contar con la experiencia en el desarrollo y formulacidn de proyectos de inversion
piblica que garantice que desarrollara el estudio con la calidad necesaria.

Formacién académica
En el caso de ser persona natural el consultor deberd ser ingeniero, arquitecto o economista debidamente
titaiado, colegiado y habilitado, en caso de ser persona jurfdica solo acreditar la experiencia.

Especializacidn
El consultor debe contar con diplomado en formulaciény evaluacion de proyectos de inversion en el marco
del invierte pe

Experiencia

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivatente a S/ 39,000.00 (treinta y nueve mil
cort G0/100 Soles), por la contratacién de consultorlas iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computa desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa similares a los siguientes Elaboracién y/o formulacién de estudios
de pre inversién, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditacién

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago! , correspondientes a un maximo de veinte
{20} contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii)
del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia inicamente con la presentacién de contratos
u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestaci6n.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° {1 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

L El solo seflo de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha slde colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaclencia en relacién a que se encuentra cancelado. Es
vélido el sello colocado por e} cliente dal postor {sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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En’el caso de servicios de ejecucidn periédica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (13) aflos anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Siel titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de dicha
reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprebantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Perfil del personal propuesto
Personal clave

Formacién académica

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (ARQUITECTO)
El profesional deberd ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO CIViL Y/O ECONOMISTA)
El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del tfulo profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional deberd ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

En caso que el requisito de calificacién relacionado a la formacién académica, no se encuentre inscrito en los
referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apeltidos, DN y profesién del personal clave, asf como el nombre de la
universidad o institucidén educativa que expidi6 el grado o titulo profesional requerido,

Experiencia
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- JEFE DE PROYECTO {INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/OQ ECONOMISTA)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe de
proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre
inversion en general, Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA { ARQUITECTOQ)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
arquitectura de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en
general, Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en general.
Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura.

~ ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ING CIVIL Y/O ECONOMISTA)
E! profesional propuesto debera centar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
formulacién y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en
general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura,

Acreditacidn:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii} certificados {iv) fichas del banco de inversiones
donde demuestre el registro y aprobacion del estudio de pre inversién (v) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto,

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres v apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia esfablezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dfas se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el cémputo del tiempo de dicha

experiencia sdlo se considera una vez el periodo traslapado.

6.12 LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO

LUGAR

La ubicacién geografica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
FESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:
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Departamento lca
e  Provincia tca
¢ Distrito :Ica
e Zona de Ubicacién : Urbano
e Altitud : 406 m.s.n.m.
s Topografia : En su mayorfa plano
s Clima : Templado, temperaturas méximas de 32°C y minimas de 14°C

Plazo

El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboracion de ia Ficha Técnica y Documento Técnico del
Proyecto, es de treinta (30) dias calendarios, contados a partir del dfa siguiente de la notificacién de la
Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomaré en cuenta los dfas que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

6.13 PRODUCTOS ENTREGABLES

PLAN DE
TRABAJO

ENTREGABLE
02 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacidn de los Informes |
Para la evaluacion final el proyecto de inversidn por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
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el tiempo estd determinado por la Directiva N® 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.
Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados
Para el levantamiento de ias observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usunaria le hace ilegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada entrega.

6.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

»  Desarroliar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resoluci6n Directoral N.°
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019.

s El Consultor asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la formulacién del Proyecto de Inversién. En este sentido, debera garantizar la calidad del estudio
y responder por el trabajo realizado.

s Cuando ¢l evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Iea, convoquen a reuniones
de coordinacidn, serd obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico {de ser el caso) de
apoyo, de ser necesario, siendo razon de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.

s El Consultor debera efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutard los
trabajos del estudio de pre inversidn con la finalidad de la revisién de la informacién disponible y
conocer el grado de dificultad que tendrd E! Consultor al momento de la ejecucion de los trabajos.

¢ El Consultor, debers investigar ia existencia de otros proyectos existentes o en elaboracién que
tengan el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracidn por
algin ente involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad
Ejecutora de Inversiones.

+  Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estdndar, segin corresponda.

s  Revisar exhaustivamente la normatividad de! Sistema de Inversién Plbiica vigente, asf como los
manuales y gnias metodol6gicas que correspondan.

»  Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha téenica,

s  Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente seilados, foliados y firmados
por El Consultor, los cuales deberdn contener en versién digital (CD). Esto es un proceso
imprescindible para proceder a la revision.

¢ Todos los documentos gue se elaboren deberdn ser de ficil comprension y lo suficientemente claros
y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso
constructivo,

¢  Mantener una comunicacién continua y coordinada entre ¢l consultor y el drea usuaria (Subgerencia
de estudios, proyectos y Unidad Formuladora), asl como también, con el drea Productora, de ia
Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversion.

s Inspeccién ocular de la zona donde se desarrollaré el proyecto.

s Se levantardn Ias observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacion del proyecto, hasta alcanzar la aprobacion y viabilidad correspondiente.

¢ En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procedera
a su devolucién considerdndose en tal caso como no recibido lo que produciré la aplicacién de la
penalidad por lo dlas que se contabilicen como retraso hasta el dia de su presentacién con todo el
contenido exigido en estos términos de referencia.

» Bl Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora, dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La_revisidn
correspondiente por parte del responsable de la UF, deberfi emitir su opinién dentro de los 10 dias
habiles, ‘
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e [ Consultor deberd presentar la documentacion de los compromisos adquiridos por los
involucrados en el proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

s Los informes parciales deberan presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM
que contenga el informe respectivo, con todos los textos, cdlculos, planos, y datos desarrollados en
el estudio debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada
gjemplar se presentard en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel,
Auto CAD, 810, etc., para Windows 2007 o superior, De cada informe se presentard Dos (01)
ejemplar original en archivadores tipo palanca. Y 02 copias completas.

s KBl informe Final, debera presentarse de la siguiente manera:

o Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

e Un(01) CD que contenga el informe Final, asf mismo los textos y cdlculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, 510, etc.

o Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

6.15 SUBCONTRATACION
Se encuenira prohibida la subcontratacitn de las prestaciones objeto del contrato la ampliacion efectiva de
servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recrecion de la poblacidn.

6.16 CONFIDENCIALIDAD

E consultor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién la que
tenga acceso y que se encuentra relacionada con la prestacién, quedande prohibida la revelar dicha
informacion a terceros.

En tal sentido, el consultor deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estédndares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende la informacién que se
entrega , como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacién producida
una vez que se haya concluido el servicio de consultorfa. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, documentos y demds
documentos e informacién complilados o recibidos por el consultor.

6.17 PROPIEDAD INTELECTUAL
La Entidad tendr4 todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacidn, las patentes, drechos
de autor, nombres comerciales, y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros

materiales que guarden una relacién directa con la ejecucién del servicio de consultoria o que se hubieren

creado o producido come consecuencia o en el curso de la gjecucién del servicio.
6.18MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento de! servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formufadora podrd disponer la realizacién de visitas de supervision
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondra la verificacion en campo de los datos obtenidos por el Consultor,

También se verificara la participacion efectiva de los profesionales que conforman el equipo téenico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos de la coordinacion durante el desarrollo del estudio se tomard en cuenta:
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Area que coordinara con el consultor:
El drea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicio de consultoria
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como 4rea usuaria, debera disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.

Areas responsables de las medidas de control:

La Subgerencia de estudio, proyectos ¥ Unidad Formuladora, también serd el 4rea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultoria,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

Area que brindaré la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial, serd el drea responsable de emitir 1a conformidad del servicio de
consultorfa, fuego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

6.19 FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La forma de pago serd al 100% a la aprobacién y registro en el banco de Inversiones con su respectivo
Cédigo Unico de Inversiones (CUY).

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deberd remitir 1a siguiente informacion;
+ Informe del funcionaric responsable, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada, indicando si
corresponde la aplicacidn de penalidad sélo en los casos gque corresponda,

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dfas hdbiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente,

Para el Pago del Servicio se adjuntari lo siguiente:

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracion Jurada CCL

Retencion de 4ta categoria en caso amerite,

Informe indicando la culminacién de los trabajos v declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original
completo y CDs.

AN

PLAN DE
TRABAJO _
ENTREGABLE 100%

02 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS
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6.20 CONFORMIDAD

La conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del reglamento de Ia ley N°®
32069 , ley general de contrataciones piiblicas, aprobado mediante D.S. N° 009-2025/EF

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo de seis (6) dias calendario.
Subsanadas las observaciones denfro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacidn de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanaci6n, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales v optar por
resolver el contrato.

En caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dfas en los que pudiera incuirir la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimientc no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectiia la recepeidn o no otorga la conformidad, segtin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Larecepeion conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los art{culos 69 de 1a
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas y el articulo 144 de su Reglamento.

6.21 GESTION DE RIESGO
Es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacién publica, el cual comprende las

actividades y las acciones proactivas, proventivas, y transversales adoptadas por una Entidad contratante

para identificar los riesgos que esta enfienta en la contratacién de bienes, servicios y obras, Dichas

actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacion, andlisis valoracidén, gestién, control y
monitoreo de riesgos, que pertitan tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales
derivadas de estos, Las Entidades contratantes realizan la gestién de riesgos a fin de aumentar la probabilidad
y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan
afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestién de riesgos debe

considerar una mejora en la administracién y en el uso de los recursos publicos.
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"6.220TRAS PENALIDADES APLICABLES

Ne DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre ¢l contratista | so; e 1 UIT, por cada dia de
1|y el personal ofertado y la Entidad no haya aprebado la
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

o | El personal del Equipo Téenico del Proyecto no asiste a las 5% de la UIT, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Segin informe de la UF

5% de la UIT, por cada dia de atraso
Segun informe de la UF

4 | En caso, de presentar ¢l entregable sin Jas firmas de los | 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionaies responsables falte Segin informe de la UF

ausencia del personal
Segin informe de la UF

3 1 En caso, de atraso en la presentacién de los entregables

6.23 RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcién de la prestacién por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EI. CONSULTOR, deberd garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (01) afio,
posterior a la conformidad y emisitn de la constancia de prestacién de servicio.

6.24 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DE CONFLICTO
DE INTERESES EN LI ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO LEY
N° 31564)
Son causales de resolucitn de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la declaracion
jurada de prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la ley de prevencién y mitigacién
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio piiblico. Asl mismo en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco

afios para contratar o prestar servicios al estado, bajo cualquier modalidad.

6.25ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El provedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido, o efectuado ningiin pago o entrea
de cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta a os evaluadores del proceso de
confratacion o cualquier servidor de la Entidad contratante.

Asi mismo el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato
y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar
con probidad sin cometer actos ilfcitos, directa o indirectamente.

Aunado a elio, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer , negociar , prometer, o dar regalos, cortesfas,

invitaciones, donativos, o cualquier otro beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente a funcionarios
piblicos, servidores publicos, locadores de servicios, o proveedores de servicios del drea usnaria, de la
dependencia encargada de ia contratacién, actores del proceso de contratacién, y/o cualquier servidor de la
entidad contratante con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito, En esa linea se
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas, y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados,

Adicionalmente el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante !as autoridades competentes

los actos de corrupeién o de inconducta funcional de os.cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién
.
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del contrato con la Municipalidad provincial de Ica.
TratAndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes,
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ¢ cualquier
persona vinculada a la persona juridica que represents, comprometiéndose a informales sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato,

Finalmente, el incumplimienio de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion
confracfual , otorga la Municipalidad provincial de Ica el derecho de resolver total o parcialmente el contrato
. Cuando lo anterior s¢ produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catdlogos electronicos, de
acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los catélogos
electrénicos de acuerde marco. En ningin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,

penales y administrativas a que hubiera lugar.

6.26SOLUCION DE CONTROVYERSIAS

Las controversias que surjan enire las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las parles tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Piblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en case no se Ilegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del conirato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Phblicas.

6.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
La declaratoria de viabilidad es requisito previo a la fase de inversitn.
Se aplica a un proyecto de inversiéon publica que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado
ser socialmente rentable, sostenible, y concordante con los lineamientos de politica establecida por las
autoridades correspondientes,

Asf mismo debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser sjecutado respete los

X2

o

pardmetros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos cronograma, disefiou otros

WD E5

AL

factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

’ *\C‘ P,
S

6.28 NORMATIVA ESPECIFICA

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobado mediante resolutionz directoral N°® 001-2019EF/63.01
“Directiva para la Formulacién y Evaluacidn en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones”, '

6.29GARANTIAS
Segin el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser
garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir 1a garantla de fiel

cumplimiento del contrato
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6.30CONVENIO ARBITRAL
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve
mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley General
de Contrataciones Piiblicas, aprobado mediante Deereto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es
organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de

conformidad con sus reglamentos y estaiutos vigentes.

6.31RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacidn anticipada del conirato en caso de que el contrato
contenga més de un hito y el resultade de alguno de estos impida o haga innecesaria la continvidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articuio 121 del
Reglamento de la Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF,

Los hitos especificos son:

1. Elincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento,
2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
maximo de otras penalidades, incurridas en la prestacién a cargo del contratista.
3. Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucién de la prestacion, pese al requerimiento
para corregir tal sitoacidn.
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

6.32 MONTO DE LA CUANTIA,

Para que se proceda al inicio del trémite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacidn
de los docomentos impresos, asf como de los medios magnéticos, cada uno con las caracteristicas indicadas.
El pago del servicio de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL MEDICO,
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICAY, estard
incluido impuesto de ley, asf como los gastos de pasajes, vidticos y costos operacionales que se genere
durante ia formulacidn del PIP,

" DESAGREGADO DEL MONTO DE LA CUANTIA

Jefe de Proyecto

Especialista en arquitectura mes | 1
Especialista en Costos y Presupuestos mes 1 1
Especiatista en Formulacién de Proyectos mes 1 1

Levantamiento topografico " gib 1 I
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Otros tramites

Alquiler de oficina mes 1 1
Copias (02 juegos del estudio) gib 2 1
Impresiones 01 original del estudio ‘ glb 1 i
Utiles de oficina glb i 1

Utilidad (5% CD)

6.33 OTRAS CONSIDERACIONES

& EL CONSULTOR deber4 realizar Ia presenfacién del estudio completo caso contrario de detectarse
informacién incompleta o la omisién de informacion erigida en los términos de referencia se procedera
a la devolucion del estudio considerdndose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.

& EL CONSULTOR debers realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracidén de observaciones que no haya subsanado le corresponderd la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora,

& El. CONSULTOR, NO podra ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podré sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo,

& EL CONSULTOR, entregara los documentos objeto de la prestacidn del servicio de consultorfa, dentro
de los plazos establecidos, y sera responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacitn
de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de Ia
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

& BL CONSULTOR, debers garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)

afio, posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio.

El incumplimiento DEL. CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, debera elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidoes
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4.9.1 LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

2025

2025

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA DEL
MEDICO, DISTRITO DE ICA DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA
DELMEDICO, DISTRITO DX
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE 1CA”

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE UBICADO ENLA
URBANIZACION VILLA
DELMEDICO, DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA®

TOMO I/11I

TOMO
I/111

TOMO
HI/111

MPI/UF

MPI/UF

MPI/UF
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' La cantidad de tomos estardn en funcién a la cantidad de archivadores que el consultor desarroile

4.9 2PORTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

[Imagen representativa del proyecto]

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DI ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

DEPARTAMENTO: ICA
PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

LOCALIDAD: VILLA MEDICO

CONSULTOR: [Datos del consultor]

Ica, setiembre del 2025,
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