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TERMINOS DE REFERENCIARA LA CONTRATACION
DE SERVICIOS

L DENOMINACION DE LA CONTRATACION
1.1. Descripeién del requerimiento.

Se realizard la contratacién de una persona natural o juridica, para la
elaboracién del estudio de preinversién a nivel de ficha técnica simplificada,
estandar o de baja 0 mediana complejidad o perfil técnico, esto en el marco del
Sistema Nacional de Programacién Multianual v Gestién de Inversiones

INVIERTE.PE. del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN ANCHONGA DEL
DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA”

(*) Es necesario sefialar que el nombre del proyecto, puede modificarse
(mantener el mismo nombre o cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y
gabinete donde se determine con exactitud la solucién del problema
identificado que defina y expligue el modo o naturaleza de intervencién

necesaria, asi como sus componentes.

1.2.Datos Generales
Datos generales de la zona donde tendrd intervencién, en la
formulacién del estudio de preinversién para definir los objetivos y realizar
los estudios para determinar las necesidades. identificar la problemadtica y los
objetivos del proyecto, asi mismo determinar la viabilidad del estudio de

preinversion.
1.2.1. Ubiecacién
a) Politica

El proyecto estard localizado en el distrito de Anchonga donde se

encentrara ubicado la losa deportiva que est4 en materia de estudio.

Region : Huancavelica
Provincia - Angaraes
Distrito * Anchonga
Localidad : Anchonga
UBIGEO F 090302
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Grafico N° 03: Micro Localizacién del Area de Estudio

UBICACION DEL PROYECTO ESTA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA
—

Il.  FINALIDAD PUBLICA
La finalidad publica es contratar a una persona juridica y/o natural para
Elaboracién del estudio de Preinversion a nivel de Perfil vio Ficha Técnica
estdndar del proyecto! “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN ANCHONGA DEL DISTRITO DE
ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAVELICA” bajo los parametros de la ley de

contrataciones del estado y su reglamento.

Ello para sustentar la viabilidad de los servicios de un adecuada
infraestructura para mejorar el servicio de agua potable rural, ademas para
cubrir el cierre de brechas de la Programacién Multianual de Inversiones, de esta
manera se buscara mejorar la calidad de vida de la poblacién donde se ubicars el
proyecto, también con la finalidad de reunir todos los elementos de Juicio e
informacién necesaria para sustentar la Viabilidad técnica. econémica, social,

ambiental y sostenibilidad del Proyecto, para decidir si la preinversion continua
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con los estudios requeridos consecuentemente lograr la disposicién de su

inversion.

ANTECEDENTES

La Ley N 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, en su articulo N° 179
menciona: La  organizacion del espacio fisico y uso del suelo, dentro de sus
funciones especificas compartidas directamente o proveer la ejecucién de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccién, el comercio, ol
transporte y la comunicacién del distrito, tales como pistas o calzadas, vias,
puentes, parques, mercados, hace que los gobiernos locales ejecuten obras que
mejoren el acceso a los pueblos de su jurisdiccion.

Considerando que la Municipalidad tiene como prioridad mejorar los servicios
de seguridad ciudadana dentro de su jurisdiccién, asi mismo se encuentra
plasmada en el Plan de Desarrollo Concertado Angaraes al 2033, cumplira con lo
determinado por Ley.

Es evidente que se cuenta con una poblacién demandante que espera ser
atendida en el distrito de Anchonga, con una un adecuado servicio de seguridad
ciudadana local, por lo tanto, se requiere invertir en el mejoramiento y ampliacién
del servicio de seguridad ciudadana local del distrito de Anchonga, otorgindoles
beneficios en materia de infraestructura para poder contar con un servicio

adecuado.

3.1.IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL.

En el Distrito de Anchonga en el marco de gestién eficiente y eficaz,
sustentdndose en el principio de reduccién de la pobreza, y el que el Gobierno
en sus diferentes niveles debe aplicar entre otros, la universalizacién de los
servicios bdsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de
descentralizacién y mancjo cficiente del gasto y la inversién social, eubricndo
brechas sociales.

Por ello el inadecuado servicio de seguridad ciudadana local actual, materia
de estudio, es el problema identificado, el cual no permite tener un adecuado
servicio, ya que Implementar un servicio de seguridad ciudadana local va mas
alld de colocar vigilantes: es construir un modelo de gestién comunitaria del
riesgo y la convivencia. Es una inversién estratégica que protege el capital
social, impulsa la economia local v garantiza el derecho fundamental de toda
persona a vivir en paz. Este servicio se justifica como el pilar esencial para
crear un entorno donde el desarrollo, la libertad y 1a prosperidad sean posibles

para todos los vecinos.
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OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1.0BJETIVO DEL TERMINO DE REFERENCIA.

Establecer condiciones téenicas y administrativas para tomar los servicios
por contrata de un consultor, pudiendo ser una persona natural o jurfdica,
constituidos legalmente, con capacidad, experiencia para la formulacién de
estudios de pre inversién a nivel ficha técnica estandar y/o perfil en funcién a
temas de Infraestructura en Saneamiento en el dmbito Rural, dentro del
marco metodoldgico del Sistema de Programacién Multianual de Inversiones
del INVIERTE.PE, establecidas mediante el Decreto Legislativo N° 1252, que
pueda garantizar la correcta formulacién del estudio de preinversién a nivel
perfil y/o Ficha Técnica Estandar del Proyecto, “MEJORAMIENTO ¥
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CTUDADANA LOCAT, EN
ANCHONGA DEL DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES -
HUANCAVELICA” dentro del contexto de los contenidos minimos ¥ guias
metodologicas correspondientes segiin la normativa del INVIERTE.PE.

4.2.0BJETIVO DE LA INICIATIVA DE INVERSION PLANTEADA

Con la Iniciativa de Inversién planteada, se pretende dotar del mejoramiento
y ampliacion del servicio de seguridad ciudadana del distrito de Anchonga, el
logro de este objetivo permitira mejorar los niveles de salud, mejora de la
salubridad e higiene, asi como elevar el nivel de vida de la poblacion materia
de estudio. Cumpliendo de esta manera con la atencién de la necesidad

existente.

Como primer paso con la Elaboracién del estudio de Pre Inversién a nivel de
Perfil y/o Ficha Técnica Estdndar del proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
ANCHONGA DEL DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES -
HUANCAVELICA”, con la finalidad de recabar todos los antecedentes e
informacion necesaria para sustentar la Viabilidad téenica. econdmica, social,

ambiental y la sostenibilidad del Proyecto, para asi determinar su inversién.

4.3.0BJETIVO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

> Desarrollar la formulacién del estudio de preinversion adecuadamente

formulada, el cual identificara los objetivos para plantear el mejoramiento de
servicio de Agua Potable y elevar el nivel de vida de la poblacién de las
localidades involucradas que se encuentren dentro del drea de influencia.

Contar con un buen estudio que defina las actividades para crear la

infracstructura segin a las normas técnicas del Ministerio de Vivienda
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y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE) y acorde a la zona de Intervencién.

Se identificara las Fortalezas y las actitudes de los pobladores buscando crear

Y

conciencia sobre los beneficios de contar con adecuada infraestructura de
saneamiento rural para lograr a futuro el desarrollo social v de salud,

> Desarrollar el estudio de preinversién para determinar la alternativa de
solucién socialmente rentable, que cierren brechas de cobertura y calidad del
servicio de agua y gque sea compatible con los lineamientos de politica

nacional, regional y local que sustente la viabilidad del proyecto.

V. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
1. INSTRUMENTOS DE APOYO
a. El Consultor, para cumplir con los productos requeridos segin los presentes
términos de referencia, debera realizar trabajo de campo y de gabinete, para lo

cual debera elaborar un plan de trabajo que incluya.

» Lasetapas, procesos y actividades a realizar la presente consultoria, detallando
las estrategias, productos, cronograma del desarrollo de consultoria (adjuntar
Gantt de actividades), propuesta organizacional para desarrollar la consultoria
con los recursos humanos, fisicos y tecnoldgicos a utilizar.

Fichas e instrumentos para el trabajo de campo, recojo y anlisis de la

\'d

informacién.

b.  El consultor debera coordinar con la oficina correspondiente en 1la Municipalidad
Distrital de Anchonga, a través de su plataforma y de sus dreas correspondientes,
para obtener informacién de primer nivel y el cronograma de actividades
propuestas para la elaboracion del estudio, en materias de infraestructura

deportiva.

c. El consultor realizara los viajes o visitas de campo a la zona de estudio para la
recoleccién de informacién necesaria para la elaboracién del estudio, asi como
coordinar con las autoridades y personal asistencial y técnico de la Municipalidad

Distrital de Anchonga, para poder contar con toda la informacién necesaria.

d. Debera desarrollar el andlisis y evaluacion de la situacién de mejoramiento del
servicio de agua en el ambito de intervencidn, identificar v evaluar la demanda
de servicios, realizar el correspondiente analisis de balance y oferta, identificar ¥
dimensionar las brechas o diferencias, seleccionar y plantear las alternativas de
intervencién en temas de saneamiento, desarrollar la formulacién y evaluacion

del estudio de preinversién, segun los lineamientos y procedimientos establecidos

T s ===

UNIDAD FORMULADORA



i Municipalidad Distrital de Anchonga
-2 Angaraes - Huancavelica

ANCHONGA
bt mediante el decreto legislativo N° 1252, asi como su reglamento, directivas y

anexos correspondientes. Esta labor la hard de manera coordinada con la

Municipalidad Distrital de Anchonga.

e. Asi mismo utilizara el manual metodolégico para la identificacién formulacién y
evaluacién de los proyectos de Desarrollo Institucional definido segiin la
normativa del INVIERTE.PE, estos se pueden ubicar en la pagina web

www.mef.gob.pe disponible para el usuario.

f.  Presentado el estudio de preinversion del proyecto a la instancia correspondiente
el consultor debera levantar las observaciones, incorporar las sugerencias y
comentarios, de Lal manera que el estudio pueda ser aprobado y declarado viable

por la instancia correspondiente.

2. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACION DE INFORMACION
a) Instrumentos de Apoyo
Para la recopilacién de informacién necesaria en los procesos de disefio y planteamiento
de alternativas, se utilizaran los equipos pertinentes como estacién total, GPS entre otros,
La informacion documentaria se recabard en fotocopia y/o digital, utilizando para tal fin CDs

o memorias USH.

b) Fuentes de Informacién
Las fuentes de informacién a revisar son las siguientes:
INEL (http//www.inei.gob.pe/)
» Censos Nacionales 2017: XII de Poblacién, VII de Vivienda y III de

Comunidades Indigenas.

MEF - INVIERTE.PE

> Normatividad.

> Anexos y formatos.

# Metodologia.

» Parametros de evaluacién social.

3. CONTENIDOS MINIMOS DE LA FICHA TECNICA SIMPLIFICADA, ESTANDAR.
O MEDIANA y/o BAJA COMPLEJIDAD O PERFIL
El presente contenido minimo serd aplicable para la elaboracién de los estudios de
preinversion de los proyectos cuyos montos de inversién a precios de mercado sean
menores o iguales a 69 millones para proyectos que, en la fecha de su formulacién, la
tipologia a la que pertenecen esté estandarizada por el sector del Gobierno Nacional

funcionalmente competente. El nivel o grado de desarrollo de la informacién que se

T .
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deberd emplear para la elaboracién del estudio de preinversién a nivel Ficha técnica
estandar dependerd de la escala de inversién del proyecto, de la complejidad del
proceso productivo del bien o servicio sobre el cual se intervendra, la disponibilidad
de normas técnicas sectoriales que regulen su disefio técnico, la experiencia
acumulada, sistematizada y disponible sobre la factibilidad téenica ¥y econdmica de

los proyectos de la tipologia bajo analisis, entre otros,

Cabe senalar que dé realizado los contenidos minimos, estos se plasmaran en el
rellenado de las fichas técnicas estdndar ylo 6B y segin a los lineamientos para
estandarizacion de proyectos de inversién. Anexo N° 09 Y 10 de la DIRECTIVA N°
001-2019-EF/63.01.

Por lo cual se remite los contenidos que se debe anexar a las fichas Lécnicas deflinido
por el monto de inversion, considerando proyectos de alta co mplejidad se utilizara el
ANEXO 07 de la DIRECTTIVA N° 001-2019-EF/63.01.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacién empleada y los

resultados mas relevantes del proceso de elaboracién del estudio de preinversién. En el

apéndice se incluye orientaciones al respecto,

2.

A. Informacion general

B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacién de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gestion del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacién Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Marco Léogico
[IDENTIFICACION

2.1.Diagnéstico

Se incluira informacién cuantitativa, cualitativa, material grafico, fotografico, entre

otros, que sustente el andlisis, interpretacién y medicién de la situacién actual

negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su

evolucion y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.

2.1.1. La poblacién afectada

2.1.2. Especial atencién tendra el diagnéstico de la poblacién afectada por la
situacién negativa que se busca resolver con el proyecto y su participacion
en el proceso. De este grupo de poblacién se analizara los aspectos

demograficos, econémicos, sociales, culturales, ademas de los problemas vy
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e 78 efectos que perciben. Respecto a la identificacion de 1a poblacién afectada,

ésta deviene del andlisis de la poblacion demandante de referencia, la
poblacién demandante potencial, la poblacién demandante efectiva, y la
poblacion objetivo, asi como sus caracteristicas de consumo del servicio
objeto de la intervencion.

En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas
que utiliza la poblacién afectada para obtenerlo. Sobre esta base se
planteard, entre otros' (i) el problema central; (ii) la demanda (ii) las
estrategias de provisién de los bienes v servicios.

De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre
otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres,
patrones cullurales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones
de riesgo en el contexto de cambio climético o de contaminacién ambiental,

a efectos de tomarlos en cuenta para el diseno del proyvecto.

2.1.3. El territorio

Definir el area de estudio como el espacio geogrifico que sirve de referencia
para contextualizar el problema. Se deben precisar los parimetros y/o
criterios asumidos para delimitar el area de influencia del PI. Comprende:
1) el area donde se localiza la poblacién afectada, ii) el 4rea donde se ubica
la UP a intervenir (cuando esta existe), 111) el drea donde se ubican otras UP
a las cuales puede acceder la poblacién afectada, y iv) el 4rea que se defina
preliminarmente en el marco del diagnéstico de la unidad productora.

Asimismo, se debe definir el area de Influencia como el espacio geografico
donde el problema afecta directamente a la poblacién. En este sentido.
también puede definirse como el espacio geografico donde la pohlacién
afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean
provistos total o parcialmente en la situacién actual por una UP o en
condicion de racionamiento total (no existe UP y la poblaciéon no puede

acceder a ninguna otra)

2.1.4. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendra el
Provecto!
Identificar las restricciones que estan impidiendo que la UP provea los
bienes y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de
servicio , asi como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente:
para ello, se analizara y evaluard, entre otros: (i) los procesos y factores de
produccion (infraestructura, equipo, mobiliario, vehiculos, intangibles,
entre otros), teniendo presente los estandares de calidad6 y niveles de

servicio; (i) los niveles de produccién; (iii) las capacidades de gestién; (iv) la
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percepcién de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la
exposicion y vulnerabilidad de 1a UP frente a los peligros identificados en el
diagnéstico del area de estudio, asi como los efectos del cambio climético; y,
(vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando.
Es importante que como resultado de este anilisis se identifique qué activos
de la funcién de produccién del servicio publico afecta negativamente la
forma actual en que se entrega el servicio ptiblico.
En este sentido, se debe estimar la oferta actual e identificar y analizar sus
principales restricciones, sobre la base del diagnéstico de la UP existente. En
tal sentido, se debe realizar lo siguiente:
a. Estimar la capacidad de produccién de la UP a partir del analisis de los
factores de produceion identificados y evaluados en el diagndstico, aplicando
estindares de rendimiento disponibles.
b. Determinar la oferta actual y su evolucién futura, en la situacién sin
proyecto.
c. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de
incrementar la capacidad de los factores de produccion restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestion. Explicar las razones, si fuera el
caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacién optimizada.
d. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacién del proyecto,

detallando los supuestos y parametros utilizados.

2.1.5. Otros agentes involucrados

2.1.6. Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las
entidades que apoyarian en su ejecuciéon y posterior operacién v
mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus
expectativas e intereses en relacién con la solucién del problema, sus
fortalezas, asi como su participacién en el Ciclo de Inversion.
Es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados
con la ejecucion del proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base se
plantearan las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales

grupos.

2.2. Definicién del problema, sus causas y efectos
Especificar con precision el problema central identificado a partir del diagnéstico.
Analizar y determinar las principales causas que lo generan, asi como los efectos
que éste ocasiona, sustentdndolos con evidencias basadas en el diagnéstico
realizado, tanto de la UP como de la poblacién afectada por el problema: de ser el
caso, incluir los resultados del analisis de vulnerabi lidad de la UP. Sistematizar cl

analisis en el arbol de causas-problema- efectos.

h
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2.3.Planteamiento del Proyecto
2.3.1. Objetivo del proyecto
2.3.2. Especificar el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos
especificos 0 medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas,

Sistematizar el andlisis en el arbol de medios-ohjetivo-fines.

2.3.3. Planteamiento de alternativas de solucidn
Plantear las alternativas de solucién del problema, sobre la base del analisis
de las acciones que concretaran los medios fundamentales. Dichas
allernativas deberén tener relacién con el objetivo central, ser téenicamente

posibles, pertinentes y comparables.

3. FORMULACION
3.1. Definicién del horizonte de evaluacién del proyecto
Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluacién, el cual ests
constituido por el periodo de ejecucién del proyecto y el periodo en el que se
estimardn los costos de operacién y mantenimiento y los beneficios sociales del

proyecto, a efectos de su evaluacién

3.2. Andlisis del mercado del servicio
3.2.1. Anilisis de la demanda del servicio:
3.2.2. Se efectuaran las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones,
para lo cual se realizar4 lo siguiente:

a. Se identificard los bienes ylo servicios que seran intervenidos por el
proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y
que seran proporcionados durante la fase de funcionamiento.

b.  Se definird el ambito de influencia del proyecto y 1a poblacién deman dante
potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los
parametros y supuestos utilizados.

¢. Se estimard y analizard la demanda efectiva actual, justificando el tipo
de fuente de informacién para este analisis, y acorde con lo analizado en
el diagnéstico del servicio y de los grupos involucrados (en particular con
los afectados por el problema central).

d. Se analizara la tendencia de utilizacién del servicio publico a intervenir y
los determinantes que la afectan. Sobre esta base se planteardan los

parametros y supuestos para las proyecciones de la demanda.

\
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o e. Se proyectara la demanda efectiva a lo largo del horizonte de evaluacién

del proyecto, sefialando y sustentando los pardmetros, supuestos y

metodologia utilizada.

Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las
tendencias actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la
poblacién demandante o el ratio de concentracién (cantidad demandada por
periodo o nivel de utilizacién del servicio), se proyectara la demanda en la

situacion "con proyecto". Se sustentara los supuestos asumidos.

3.2.3. Analisis de la oferta:

Estimar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones,

sobre la base del diagnéstico de la UP existente realizado. En tal sentido, se

debe realizar lo siguiente:

a. Se estimard las capacidades de produccidn, actuales vy futuras, de los
distintos factores de produccién (recursos fisicos ¥ recursos humanos),
identificados v evaluados en el diagndstico, aplicando estindares de
rendimiento disponibles.

b.  Se determinara la oferta actual v su evolucién futura, en la situacién sin
proyecto.

c. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de
incrementar la capacidad de los factores de produccién restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestion. Explicar las razones, si
fuera el caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacion
optimizada.

d. Se proyectara la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de

evaluacion del proyecto, detallando los supuestos y paréametros utilizados.

8.2.4. Determinacién de la brecha oferta - demanda:
Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacién
sin proyecto o con proyecto, seglin corresponda) y la oferta optimizada o la

oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla.

3.3. Analisis técnico.
3.3.1. Aspectos técnicos:
Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la
poblacién objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de
oferta del servicio ptiblico a ser cubierto, se debe avanzar en la configuracién
técnica de tales alternativas propucstas. Ello conllova el desarrollo de

aspectos fisicos-técnicos interdependientes: la localizacién, el tamafio vy la
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tecnologia. Los elementos técnicos derivarin en requerimientos de recursos

para inversién y para operar Yy mantener el proyecto.

a. Tamafo: Se refiere a la capacidad de produccién del bien o servicio, para
un periodo determinado. La variable principal que determina el tamano
del proyecto es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de 1a
poblacién objetivo. No obstante, hay otros factores que pueden influir en
la decisién de tamafio del proyecto, como: existencia de economias de
escala, estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, entre otros.

b. Localizacién: el proyecto deberia identificar aquella ubicacién o
localizacién que produzea el mayor beneficio social a los usuarios de éste.
Si bien este es el principal criterio para seleccionar la localizacion,
también deberan tenerse en cuenta aspectos como: disponibilidad de
servicios bésicos, vias de comunicacién, exposicion a peligros (naturales,
soclo naturales o antrépicos) y medios de transporte, clima, planes
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.

¢. Tecnologia: De acuerdo al proceso de produccién de un servicio, se pueden
identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho
proceso de produccién,

d. Andlisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos
positivoes o negativos que el proyecto puede generar sobre ¢l ambiente, los
cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que
pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de
este analisis, se podran plantear medidas de gestion ambiental,
concerniente a acciones de prevencién, correccién y mitigacién, de
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean
pertinentes para la fase de Formulacién y Evaluacién del proyecto.

¢. Andlisis de la gestion del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de
medidas con el fin de evitar y prevenir ol riesgo futuro de que se afecton
las condiciones de prestacién del servicio a nivel de una UP y de la
poblacién afectada intervenidas mediante un PI, por efecto de un desastre
potencial o del cambio climatico. Para este analisis se deber4 considerar
los factores condicionantes que inciden en el tamaifio, localizacion v
tecnologia, asi como las relacionadas con la gestién del riesgo en contexto
de cambio climdtico y los impactos ambientales. Resultado de este an4lisis
se puede identificar alternativas técnicas factibles que seran evaluadas
para secleccionar la mejor segun la evaluacién social, de tal modo de
asegurar que la intervencién cumpla con los niveles de servicio y
estandares de calidad establecidos por ¢l Sector competente del Gobierno

Nacional.
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Diseno Preliminar

Es la representacion grafica o esquemadtica de un proyecto de inversién en
su fase de formulacién y evaluacién que describe las caracteristicas fisicas
principales de la(s) alternativa(s) téenica(s) factible(s), con el propésito de
dar una base para la estimacién de costos. El diserio preliminar debe estar
constituido con un nivel de informacién de ingenieria conceptual en la
primera etapa de evaluacién para las alternativas técnicas factibles y por
ingenieria bésica en la segunda etapa de evaluacién para la alternativa
seleccionada. Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede
definir el disefio preliminar mas idéneo para su proyecto, en caso el Sector

no lo haya definido los criterios y/o normas téenicas para Lal [in.

Metas Fisicas

Teniendo en consideracién el disefio preliminar se debe establecer las metas
fisicas que se generaran en la fase de Ejecucién, incluyendo las relacionadas
con la gestion del riesgo en el contexto de cambio climatico y la mitigacién
de los impactos ambientales negativos. Asimismo, identificar ¥ cuantificar

los recursos e insumos que se utilizardn en la fase de Funcionamiento.

3.4. Gestion del Proyecto

3.4.1. Gestién en la fase de ejecucion:

() plantear la organizacién que se adoptard; (ii) especificar la Unidad
Ejecutora de Inversiones designada que coordinard la gjecucion de todos los
componentes del proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos.
sustentando las capacidades y la designacion, respectivamente; (ii) senalar
la modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando los criterios aplicados
para la seleccidn: (v) precisar las condiciones previas relevantes para
garantizar ¢l inicio oportuno, la ejecucion y la eficiente ejecucién,

La Gestién en la fase de Ejecucién incluye el plan de implementacién donde
se detalla la programacion de las acciones previstas para el logro de las metas
del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracién, responsables

Y recursos necesarios,

3.4.2. Gestién en la fase de ejecucidn:
(i) detallar quién se hara cargo de la operacién y mantenimiento v la
organizacion que se adoptara; (ii) definir los recursos e instrumentos
que se requerirdn para la adecuada gestion de la UP; (ii1) precisar las

condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacion,
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3.5. Costos a precios de mercado:

3.5.1. Estimacién de los costos de inversién
Estimar los costos de inversién para cada alternativa, sobre la base de las
metas fisicas, la gestion del proyecto v la aplicacién de costos por unidad de
medida. Considerar todos los costos en los gue se tenga que incurrir en la
fase de Ejecucion; incluyendo los asociados con las medidas de reduceién de
riesgos en contexto de cambio climético y con la mitigacién de los impactos
ambientales negativos, as{ como los de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones,  expropiaciones, liberacién de interferencias, de

corresponder.

3.5.2. Estimacion de los Costos de inversién en la fase de Funcionamiento
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos
durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos

correspondientes.

3.56.3. Estimacién de los costos de Operacién y Mantenimiento incrementales
Estimar los costos detallados de operacién ¥ mantenimiento incrementales
sobre la base de la comparacién de los costos en la situacién “sin proyecto”
y en la situacién “con proyecto”. Describir los supuestos y parametros
utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de
mercado. Los costos de operacién y mantenimiento deben sustentarse con el
diseno operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estandares de

calidad sectoriales.

4. EVALUACION
4.1. Evaluacién Social
Se efectuard la evaluacién social de cada alternativa, para lo cual se debers

elaborar los flujos de beneficios y costos sociales

4.1.1. Beneficios Sociales:

Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberacion de recursos y aumento
del consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que
generara el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del 4rbol de
objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarian por
cada una de las diferentes alternativas en la situacién "con proyecto". Asimismo,
estimar los beneficios que se generarian en la situacién "sin proyecto" y determinar
los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la

situacién "con proyecto” y la situacion "sin proyecto".

M

UNIDAD FORMULADORA



o Municipalidad Distrital de Anchonga
i’ Angaraes - Huancavelica

ANCHONER \

4.1.2. Costos Saciales:

Se elaboraran los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin
proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales
serén ajustados aplicando los factores de correceién de precios de mercado a precios
sociales, Se debera incluir también en los flujos los costos indirectos, externalidades
negativas e identificar los intangibles que no aparecen en los flujos de costos a
precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situacién "sin proyecto”,

como en la situacion "con provecto”.

4.1.3. Criterios de decisién
4.1.4. Se estimaran los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo
de proyecto que se esta formulando.

a. Metodologia costo/beneficio
Aplicar esta metodologia a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente
con los costos. Los beneficios Yy costos que se comparan son los
"incrementales”. Se deberin utilizar los indicadores de Valor Actual Neto
Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de Retorno Social,
b.  Metodologia costo-eficacia o costo-efectividad (CE)
Aplicar esta metodologia de evaluacién sélo on ol €aso que no sea posible
efectuar una valorizacion adecuada de los beneficios sociales en términos
monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso
se necesite comparar alternativas de distinta vida 1til, se debe usar el Costo
Anual Equivalente. Debe considerarse las lineas de corte, en los casos que el
Sector funcionalmente com petente las haya aprobado, para definir si se toma

la decisidén de inversién.

4.1.5. Analisis de incertidumbre

a. Anadlisis de sensibilidad:

Efectuar el anilisis de sensibilidad para: (i) determinar cudles son las
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o
precios cobrados a los usuarios, entre otros) . cuyas variaciones pueden afectar
la condicién de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera
(cuando corresponda) o la seleccién de alternativas; (ii) definir y sustentar los
rangos de variacién de dichas variables que afectarian la condicién de
rentabilidad social o la seleccion de alternativas.

b. Anélisis de riesgo probabilistico:

\
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Estimar, mediante un analisis probabilistico, el valor esperado de la variable
de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisién de

inversion,

4.2. Evaluacién privada
La evaluacién privada debera efectuarse para aquellos proyectos de inversién que
tienen un potencial de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestacién del servicio
publico sujeto de intervencién. Contempla el andlisis de flujos de caja (ingresos y
egresos) desde el punto de vista de la institucién (entidad o empresa piblica)
responsable de la ejecucién y operacién del proyecto, con el objeto de determinar su
grado de aulosostenibilidad y/o hasta gqué punto tendrd que ser financiado con

recursos publicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable,

4.8. Analisis de Sostenibilidad
Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el proyecto
generara los resultados previstos a lo largo de su vida ttil. Entre los factores que se
deben considerar estan: (i) 1a disponibilidad oportuna de recursos para la operacién
y mantenimiento, segin fuente de financiamiento: (i) los arreglos institucionales
requeridos en las fases de ejecucion y funcionamiento; (i11) 1a capacidad de gestién
del operador: (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v)
conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposicién a pagar de los usuarios: y, (vii) los
riesgos en contexto de cambio climitico. Cuando los usuarios deban pagar una
cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacién del servicio, se realizara el analisis
para determinar el monto y elaborari el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué
proporcién de los costos de operacién y mantenimiento se podra cubrir con tales

Ingresos.

4.4, Financiamiento de la inversién del proyecto
Plantear la estructura de financiamiento de la inversién especificando las fuentes
de financiamiento y su participacién relativa v, de ser el caso, los rubros de costos a

los que se aplicara.

4.5. Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada
4.6.Se presentard la matriz del marco 16gico de la alternativa seleccionada, en la que se
deberdn consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y

esperados, a efectos del seguimiento v evaluacién ex post.
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CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulacién y evaluacion
del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en
términos de lo siguiente:

- Lasrazones de orden técnico y econémico por las cuales se seleccioné a 1a alternativa
que se desarrollé en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas
planteadas en la primera etapa.

- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicién de viabilidad de un
proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué
atributo o atributos no se logré cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y
la pertinencia del grado de profundizacién de la informacién empleada para la
elaboracion del estudio de preinversién, as{ como la consistencia v coherencia de los
supuestos establecidos, las fuentes de informacién. las normas técnicas, los
pardmetros y metodologias empleadas, entre otros elementos claves relacionados

con el fundamento técnico y econémico de la decision de inversién,

RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracién del estudio de preinversion, la UF plantears
recomendaciones técnicas para la UET que asumira la ejecucion y posterior operacion y
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberan estar ligadas con las
acciones o condiciones que se deberan asegurar para reducir o climinar los riesgos que
el proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones.

Principalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

ANEXOS
Incluir como anexos la informacién que sustente o detalle los temas analizados en el
estudio de pre inversién:

Incluir como anexos la informacién que sustente o detalle los temas analizados en
el estudio de pre inversién.

#  Planos y croquis que sustente la viabilidad del estudio de pre inversion.

»  Presupuestos s10 costos v presupuestos.

»  Presupuesto por insumos metrados.

» Documentacién que acredite tenencia, donacién v/o propiedad del terreno
donde el proyecto intervendra. Debera precisarse el area del terreno, los
colindantes, los limites y linderos del mismo, el saneamiento de los terrenos
es compromiso de las Municipalidades Distrital o Provinciales.

»  Libre disponibilidad del terreno, documentos de sostenibilidad.

»  Levantamiento Topogrifico.

»  Estudios ambientales y topograficos

>  Estudio de suelos.

» Encuestas de ser necesario.

»  Ancxos (actas diversas)

e~~~ .
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s elaboracién de 02 estudios de preinversion y/o expedientes técnicos, similares al

objeto de la convocatoria {elaboracién de estudios de mejoramiento y/o creacién
y/o ampliacion y/o recuperacién de proyectos de inversion piblica),
Acreditacién:

* copia simple del titulo profesional v certificado de colegiatura.

e La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos ¥ su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera feh aciente, demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEIL POSTOR

PERSONA NATURAL Y/O Clase: HABILITADO EN
JURIDICA CONULTORIA DE OBRAS
Cargo: POSTOR Cantidad: 01

¢ RUC VIGENTE, ACTIVO, HABIDO

* OECE ACTIVO COMO CONSULTOR DE OBRA

e No estar inhabilitado para la contratacion con el estado,

e Contar con experiencia minima de haber elaborado o participado en Formulacién
de Proyectos de Inversién, 2 Estudios en la elaboracion de estudios de
preinversion y/o expedicntes técnicos, similares al objeto de la convocatoria
(elaboracion de estudios de mejoramiento y/o creacién y/o ampliacion ylo
recuperacion de proyectos de inversién piiblica).

Acreditacién:
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

documentacién que, de manera fehaciente, demuestre 1a experiencia del postor.

e Nota' Las mejoras de los requisitos minimos previos, seran incorporados por el 4rea

correspondiente, de acuerdo al OECE.

VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
7.1.CONFORMIDAD
La conformidad del servicio de consultoria se realizard bajo los siguientes
aspectos establecidos
* El proyecto se encuentre elaborado de acuerdo a los contenidos minimos al
TDR o al mareo del INVIERTE.PE, asi mismo cuente con la aprobacién de 1a
revision de los especialistas de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

* Presente la ficha de viabilidad FORMATO 7-A.

B
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Directiva N° 001-2019-EF/63.01. del sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

El estudio elaborado debe ser entregado en fisico y digital (CD y/o USB) las
informaciones presentadas en digital deberan contener los programas
minimos para los estudios de preinversién a nivel perfil y/o ficha técnica,
M.S. Word, M.S. Excel, M.S, Project, AutoCAD, S10 v otros programas
dentro del entorno del estudio.

Contar con el FORMATO INVIERTE, 07A y a su vez contar con FORMATO
INVIERTE ESTANDAR vy/o OSB segun corresponda a los montos sefialados
en la DIRECTIVA 001-2019-EF/63.01, este debidamente sellado por los
profesionales que realizaron dicho estudio, estos deberan ser presentados
en FISICO Y DIGITAL.

No se dara como vilida la presentacién de estudios incompletos sin el
desarrollo de dichos aspectos y contenidos minimos, en cuyo caso el
evaluador lo devolvera al Profesional mediante documento, considerdndolo
como observado y/o Rechazado.

EL ESTUDIO FINAL (SIN OBSERVACIONES) seri presentado en
ORIGINAL DOS (02) Ejemplares, mas TRES (03) CD y/o USB conteniendo
los archivos correspondientes de todo el estudio, en una forma ordenada y
con una memoria explicativa indicando 1a manera de restituirlo totalmente,
asi mismo todos los anexos escaneados sustentando todo el contenido del

proyecto, debera presentar todo el documento editable en su totalidad.

El estudio final se presentard en archivadores de palanca v/o pioner, se
usara papel fotostatico tamafio A4 y para planos A1 ylo A0 preferentemente,
deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su facil
desglosamiento, debiendo contener un indice y numeracion de péaginas,
mostraran sello y firma de cada uno de los especialistas en los estudios que
le corresponda en sefial de conformidad, asi mismo, el jefe de proyecto
firmaré en todos los estudios como responsable del proyecto asi mismo los
profesionales correspondientes y sefialados en el presente documento,

En el caso de que se requiera presentar informacién electrénica de otro tipo,
diferente al entorno Windows, debe ser coordinado previamente con la
Municipalidad Distrital de Anchonga, verificar la compatibilidad con el

software oficial que usa la Municipalidad Distrital de Anchonga.

IX. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizard una vez concluido y entregado el producto final a

la Sub Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural, asi mismo dicho
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e estudio debe estar avalado mediante su FORMATO 07-A que asegura que dicho

proyecto se encuentra viable en el banco de inversiones de la Unidad Formuladora

de la Municipalidad Distrital de Anchonga.

CUADRO N° 01: FORMA DE PAGO

NUMERO
B RGO INFORME % COSTO
A la Viabilidad e informe de Pre
conformidad del mencionado Proyecto de
Unico Inversion por la Unidad Formuladora y la 100%
conformidad de la Sub Gerente de Obras.
Infraestructura y Planeamiento Rural
TOTAL 100%

X. CONFIDENCIALIDAD
La persona natural o juridica se obliga a no difundir, aplicar, ni comunicar a
terceros, informacién, base de datos, documentos, ni cualguier otro aspecto al que
tenga acceso relacionado con la Municipalidad Distrital de Anchonga, durante la
ejecucién del servicio y después de la finalizacién de este. Asimismo, La persona
natural o juridica no podré publicar las recomendaciones formuladas en el curso
de, o como resultado de la prestacién de los servicios, En caso de que el Consultor
incumpla con la confidencialidad, la Municipalidad Distrital de Anchonga a su
sola discrecién, podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales

que correspondan.

XI. CONDICIONES - OTRAS PENALIDADES APLICABLES
11.1. REVISION, OBSERVACIONES Y APROBACION DEL ESTUDIO.
11.1.1. REVISION:
La revision del estudio de preinversién a nivel Perfil y/o Ficha Técnica
estandar por la Unidad Formuladora (UF) se detalla de la siguiente

manera-

> Ficha Técnica Estandar, proyecto de inversion cuyo monto de inversién a
precios de mercado sean iguales o menores a 69 millones, la Unidad
Formuladora (UF) tiene un plazo maximo de 10 dias calendarios a partir
de la fecha de recepeién, para el registro del proyecto y/o para emitir un
informe de observaciones,

> Ficha Técnica Para Proyectos de Inversién de Baja y Mediana Complejidad,

proyecto de inversién cuyo monto de inversién a precios de mercado sean

M
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iguales o menores Cuarenta y Siete Mil (47000) UIT, la unidad
formuladora tiene un plazo méximo de 15 dias calendarios a partir de la
fecha de recepcién para el registro de los proyectos y/o para emitir un
informe de observaciones.

> Perfiles proyectos inversién a nivel perfil cuyo monto de inversién a precios
de mercado sean mayores a Cuarenta y Siete Mil (47000) UIT: la unidad
formuladora tiene un plazo maximo de 20 dias calendarios a partir de la
fecha de recepcién para para el registro de proyecto y/o para emitir un
informe de observaciones.
El periodo que permanece el estudio de preinversion a nivel perfil y/o Ficha
Técnica en la UF para su evaluacién, aprobacién, Rechazo y/o viabilidad no
es maleria de contabilizacion dentro de los plazos sefialados en ol contrato

del consultor.

11.1.2. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:
a) En Caso de Observaciones Realizadas por La UF, el Consultor Tiene Los
Siguientes Plazos:
> Ficha Técnica Estandar, proyecto de inversién cuyo monto de inversién a
precios de mercado sean iguales o menores a 69 millones, el Consultor tiene
un plazo maximo de 10 dias Calendarios a partir de la fecha de recepcion
del pliego de observaciones, para el levantamiento de observaciones.
> Ficha Técnica Para Proyectos de Inversién de Baja y Mediana Complejidad,
proyecto de inversién cuyo monto de inversion a precios de mercado sean
1guales o menores Cuarenta y Siete Mil (47000) UIT, el Consultor tiene un
plazo méaximo de 15 dias Calendarios a partir de la fecha de recepcién del
pliego de observaciones, para el levantamiento de observaciones,
> Perfiles proyectos inversion a nivel perfil cuyo monto de inversion a precios
de mercado sean mayores a Cuarenta y Siete Mil (47000) UIT, el Consultor
tiene un plazo maximo de 20 dias Calendarios a partir de la fecha de
recepeién  del pliego de observaciones, para el levantamiento de

observaciones,

Si pese a los plazos otorgados, el consultor no cumple a cabalidad con el
levantamiento de observaciones, la Municipalidad lo emplazari notarialmente
para que satisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de Cinco (5) dias
hébiles. bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de ]a aplicacién

de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

M
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El consultor debera adjuntar los pliegos de observaciones al estudio
correctamente absueltas con la debida responsabilidad y seriedad; para ello la
Unidad Formuladora (UF) corroborara si las observaciones fueron absueltas
antes de remitirlos a la Sub Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento
Rural, caso contrario se le devolvera el estudio al consultor y se considerara como

NO PRESENTADO Y/O RECHAZADO.

11.2. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, 1a entidad le aplicara al consultor una penalidad por cada dia de atraso,
(el retraso de las observaciones también se incluye en este item). hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la
liquidacién final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de

propuesta.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con la

siguiente formula:

0.10 x Monto

idad Diaria =
Reualited U as F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:
0 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicios y
ejecucion de obras: F = 0.40.

0 Para plazos mayores a sesenta dias (60):

Para bienes y servicios tF=0.25

Para obras :F=0.15

-

v

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda al contrato o item
que debib ejecutarse.
Para efectos del caleulo de la penalidad diaria se considerara el monto del
contrato vigente,
Se informara al Colegio Profesional respectivo en caso de incumplimiento y

asimismo a la OECE, respectivamente.

e e B O~~~
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XIV.

Municipalidad Distrital de Anchonga
Angaraes - Huancavelica

DECLARATORIA DE VIABILIDAD

La Municipalidad Distrital de Anchonga a través de la UNIDAD
FORMULADORA (UF), una vez revisado vy constatando que el proyecto se
encuentre correctamente elaborado y sustentado, registrarda y viabilizara el
estudio de pre inversién a nivel Perfil y/o Ficha Técnica simplificada o estandar o
de baja 0 mediana complejidad, por lo que el registro y viabilidad se realizara en
la plataforma del banco de inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas
(MEF), para luego remitir su informe de Aprobacién y/o Pre Conformidad ala Sub
Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural, donde esta misma

emitira su Informe de Conformidad.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 40 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Constataciones del Estado
y articulo 173 de su reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o
por vicios ocultos puede ser reclamado por la entidad por un (01) afioc después de

la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
drganos de administracién, apoderados, representantes le’ ales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier

pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante
la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de
no cometer actos ilegales o de corrupeion, directa o indirectamente o a través de
sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los organos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores v
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Ademas, EI. CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades

competentes, de manera directa ¥ oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o

UNIDAD FORMULADORA
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s 4 corrupta de la que tuviera conocimiento: y adoptar medidas técnicas,

organizativas ylo de personal apropiadas para evitar los referidos actos o

précticas.

XV. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
LA ENTIDAD puede resolver el cantrato, por incumplimiento de las obligaciones
contractuales, segun el articulo 36 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado y articulo 164 de su Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

XVI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se
resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en
el articulo 45 de texto tnico ordenado de la ley de contrataciones del estado y él
llegue a un acucrdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes
para las partes desde el momento de su notificacién, segin lo previsto en el
numeral 45.21 del articulo 45 del Texto Unico Ordenado de la Ley de

Contrataciones del Estado.
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