“ ANO DE LA RECUPERACIONY CONSOLIDACION DE LA

ECONOMIA PERUANA”
CARTA N.2 001-2025-INS/HUACHON @ MUNICIPALIDAD DISTRTAL G P al
A + Ing. Giancarlo PAREDES CORTEZ 1 6?‘0
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHEN recuns__UIC
EX?‘EDENTEZX

ATENCION :  Ing. Juan Bernal Ayala
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBAND RURAL

LN RERRRFMITO PEDIDO DE SERVICIO DE UN OPERADOR DE MABUINARIA PESADA (EXCAVADORA BEIER:REEUREREEGE]
"MANTENIMIENTD PERIODICO Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CHAGUI - CONOCANCHA (2.215 KM),
DISTRITO DE HUACHON. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO”

REFERENCIA :  INFORME N° 002-2025-RES/HUACHON

FECHA : |6 de diciembre del 2025

Mediante el presente es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo y manifestarle en calidad de Inspector de Obra del Plan de Trabajo
“MANTENIMIENTO PERIGDICO Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CHAGUI - CONOCANCHA (2.215 KM),
DISTRITD DE HUACHON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO", para la solicitud de PEDIDO DE SERVICIO DE UN OPERADDR DE
MADUINARIA PESADA (EXCAVADORA), para comunicarle en referencia el INFORME N° 002-2025-RES/HUACHON:

Visto el INFORME N° 002-2025-RES/HUACHON, de fecha B de diciembre del 2025, emitido por el Ing. Elin Villegas Barreto -

Responsable técnico del Plan de Trabajo, con asunto PEDIDD DE SERVICID DE UN OPERADOR DE MAGUINARIA PESADA
(EXCAVADDRA).

Mencionado lineas arriba, solicito PEDIDD DE SERVICIO DE UN DPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (EXCAVADORA) para la

gjecucion del Plan de Trabajo mencionado.

En tal sentido adjunto:

o INFORME N° 00Z-2025-RES/HUAGHON

Es todo cuanto informo para su atencidn correspondiente.

‘ "MONTCIPALIDAD DISTRT AL OF HUACHON

Itor de Obra EERRES ISMURY.
Municipalidad Distrital de Huachon R E C iBI D O

4:6..01C.. 2025 oy A
mso.emzz’gos FOLIO:. m,,:L_____
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ELIN VILLEGAS BARRETO
INGENIERO CIVIL Reg. CIP 334413

INFORME N.2 002-2025-RES/HUACHON

A :Ing. Juan Bernal Ayala
Inspector de Obra

DE :  Ing. Elin Villegas Barreto
Responsable Técnico

ASUNTO PEDIDO DE SERVICIO DE UN OPERADOR DE MAGUINARIA PESADA (EXCAVADORA)

PLAN : "MANTENIMIENTO PERIGDICO Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CHAGU! - CONDCANCHA (2.215 KM).
DISTRITO DE HUACHAN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO"

FECHA - |6 de diciembre del 2025

MODALIDAD :  Administracidn Directa

Mediante el presente es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo y manifestarle en calidad de Responsable Técnica del Plan dz Trabajo
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMD CHAGUI - CONDCANCHA (2.215 KM),
DISTRITO DE HUACHGN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO", para la solicitud de PEDIDD DE SERVICID DE UN OPERADOR DE
MAQUINARIA PESADA (EXCAVADORA) el mismo que se detalla a continuacian:

item DESCRIPCION LINIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
CONTRATACION SERVICID DPERADOR DE MAGLINARIA PESADA
(EXCAVADORA) para |a ejecucidn de Plan de Trabajo “MANTENIMIENTO
o PERIGDICO Y MEJORAMIENTD DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMD SERVICID 1
CHAGLI - CONDCANCHA (2.215 KM), DISTRITD DE HUACHON,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTD DE PASCO”

Se solicita aprobacian del PEDIDD DE SERVICIO - CONTRATACION SERVICIO OPERADOR DE MAGUINARIA PESADA
(EXCAVADORA), para iniciar con los trabajos del plan en mencian.

Adjunto

e T0R
o Analitico

Es todo cuanto informa para conocimiento y atencion correspondiente del caso a su brevedad posible.

\ g

Ing;.Elin ' Barrgto
Responsable Técnico
CIP 334413
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ELIN VILLEGAS BARRETO

INGENIERO CIVIL Regq. CIP 334413

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOCADORES DE
SERVICIO

Unidad de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON
Organizacion

Actividad del POI

Denominacion de la CONTRATACION DE SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA
Contratacion PESADA (TRACTOR ORUGA) PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE
TRABAJO "MANTENIMIENTO PERIODICO Y MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE TRAMO CHAGI - CONOCANCHA (2.215
KM), DISTRITO DE HUACHON - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO”

1. Finalidad Publica

Contratar a un operador de maquinaria pesada (Tractor Oruga), con la finalidad de mantener
condiciones de Transitabilidad y seguridad de circulacion adecuadas en los diferentes tramos de Red
de Caminos vecinales de la Jurisdiccion.

2. Objetivo de la Contratacién

Contratar los servicios de operador de maquinaria pesada (Tractor Oruga) para los trabajos de
mantenimiento y reparacion de vias SEGUN EL PLAN DE TRABAJO “MANTENIMIENTO PERIODICO
Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CHAGI - CONOCANCHA (2.215 KM),
DISTRITO DE HUACHON - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”

3. Alcances del Servicio

Operador de Maquinaria Pesada — Tractor Oruga

El servicio comprende la provision de un operador calificado de maquinaria pesada (Tractor
Oruga) encargado de ejecutar todas las actividades claves como limpieza, nivelacion y apertura de
caminos, usando hoja topadora (dozer), para remover obstaculos (vegetacion, rocas) y el desagarrado
(ripper) para romper y aflojar suelos duros o compactados mejorando la Transitabilidad y conectividad
en terrenos dificiles, con trabajos que van desde la preparacion inicial hasta el mantenimiento rutinario
y demas labores dentro de los proyectos que la empresa determine. El alcance del servicio.i
pero no se limita a:

1. Operacion Técnica de la Maquinaria
o Conducir y operar el Tractor Oruga conforme a los procedimientos operativos
establecidos por la entidad y las normas vigentes.
o Ejecutar trabajos en mantenimiento, realizando actividades clave como limpieza,
nivelacion y apertura de caminos.
o Realizar maniobras precisas de carga, descarga y traslado de material.
o Realizar tareas en terrenos dificil, movimiento de tierras, desmofies, nivelacion,
construccion de caminos, limpieza de escombros segln especificaciones técnicas.
2. Cumplimiento de Normas de Seguridad y Medio Ambiente
o Respetar estrictamente los protocolos de seguridad industrial, uso de EPP y
sefializacién preventiva.
o Reportar condiciones inseguras, actos inseguros y cualquier situacion de riesgo en el
area de trabajo.
o Operar la maquinaria sin generar impactos ambientales no autorizados, evitando

Direccion: Jr. 25 de diciembre N°275 — Hudnuco, Celular:94258 5344

{°




ELIN VILLEGAS BARRETO
INGENIERO CIVIL Reg. CIP 3344153

derrames, contaminacion o dafos al entorno.
3. Control Operativo y Mantenimiento Preventivo Basico
o Realizar inspecciones diarias (checklist) al Tractor Oruga antes, durante y después de
Su operacion.
o Informarinmediatamente cualquier falla mecanica, anomalia o condicidn que afecte la
disponibilidad y seguridad del equipo.
o Mantener el equipo limpio, ordenado y en condiciones 6ptimas para su uso continuo.
4. Apoyo Logistico y Coordinacién en Campo
o Coordinar con el jefe inmediato la planificacion diaria de actividades y prioridades de
operacion.
o Seguir las indicaciones del personal técnico en las tareas asignadas autorizadas y
relacionadas estrictamente con el mantenimiento de las vias.

4. Requisitos minimos del Locador

e Minimo secundario completa

* Minimoun (1) afio de experiencia laboral en el sector publico o privado.
Minimo Contar con licencia de conducir A2B

RNP

Ficha RUC

Contar con CCl
e Contarcon DNI
5. Seguros (de corresponder)

El Proveedor del servicio debera cubrir los seguros de ley de todos los miembros del equipo, durante
el tiempo de ejecucion del contrato que incluye, los viajes y el desarrollo de los trabajos de campo y
gabinete.

6. Lugar y Plazo de Ejecucion

LUGAR:
REGION :PASCO
PROVINCIA :PASCO
DISTRITO "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON
PLAZO:
El plazo de ejecucion del presente servicio es por treinta (30) dias desde la notificacion de la
orden de servicio. . ﬁ
AV /Y
7. Entregables
S

El proveedor debera presentar un informe:

Informe de los trabajos y del servicio realizado cada quince (15) dias notificado la orden de servicio.

PRIMER ENTREGABLE. - a los 15 dias, el 50% del monto contratado, previo informe del contratado
y cuando se tenga la aprobacion mediante informe y conformidad de la Sub Gerencia de
Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huachon.
SEGUNDO ENTREGABLE. - a los 15 dias, el 50% del monto contratado, previo informe del
contratado y cuéndo se tenga la aprobacion mediante informe y conformidad de la Sub Gerencia de
Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huachén.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la ENTIDAD debe
contar con la siguiente documentacion:

Direccion: Jr. 2.5 de diciembre N°275 — Hudnuco, Celular:942.58 5344
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- Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada suscrita por el servidor
responsable: Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad
Distrital de Huachon

8. Conformidad

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones PUblicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por: El Inspector del plan y la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachén, en el plazo
maximo de 2 (dos) DIAS computados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

9. Forma y Condiciones de Pago

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La PGE paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa
justificacion de la demora, por cinco dias héabiles.

El servicio se realizara en 02 entregables segln el cuadro detallado:

DETALLES DE
ENTREGABLES RIAS
Informe de Labores 15 dias
Informe de Labores 15 dias

El pago se realizard previa presentacion del informe con la conformidad de la Gerencia de
Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huachon

- Comprobante de pago.

En caso de retraso en el pago por parte de la ENTIDAD, salvo que se deba a, caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. A Ll
[

\/<

10. Confidencialidad

Queda totalmente prohibido que los contratistas brinden declaraciones en medios de comunicaciones
en representacion de la Municipalidad Distrital de Huachén

(Otras situaciones que el area usuaria debe prever respecto de la confidencialidad y reserva absoluta
en el manejo de informacién a la que tenga acceso los contratistas y que se encuentre relacionada
con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.)

11. Penalidades

Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la PGE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le
sea imputable. La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente
formula:
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Penalidad diaria = 0.10 X monto

F X plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
F=040

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de la
PGE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn tipo, conforme al numeral
120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, segln
corresponda.

12. Otras Penalidades

(De acuerdo al tipo de contratacion el area usuaria podré establecer otras penalidades diferentes a la
mora, las cuales deberan ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion y no afectar el equilibrio econdémico financiero del contrato, conforme al principio de valor
por dinero, por lo que se debera precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de
verificacion de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar)

13. Resolucion del Contrato

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

14. Clausula de Cumplimiento

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
plblico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha
ley se aplicard la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

~\ A
15. Clausula Garantias ! U-LWV )]
7

No aplica. v )

S

16. Clausula Gestion de Riesgos

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento,
a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y
disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion
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contractual, considerando la finalidad pablica de la contratacion.

17. Clausula Anticorrupcién y Antisoborno

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningn pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,

de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la ENTIDAD.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos licitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios piblicos, servidores pablicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion y/o cualquier servidor de la PGE, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas
y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con la ENTIDAD.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa: comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a la ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.
Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos
electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea
excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ningln caso, dichas medidas
impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

18. Clausula Solucién de Controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la gjecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo

pueden ser sometidas a arbitraje.

Firma del responsable d lal’Jnidad Orgéanica
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