MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA

! Cuna de Pucllay Qarmenga!!
[T = PR

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMiA PERUANA”

FORMATO N° 03
TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
Unidad de Organizacion o Programa: SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Meta Presupuestaria:
Actividad del POI:
Contribucion al PPR:

SERVICIO DE PERFORACION EN ROCA FIJA'Y ROCA SUELTA
INCL. COMBUSTIBLE A TODO COSTO PARA EL PLAN DE
Denominacién de la Contratacion: TRABAJO: MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA Y PERFILADO DE
CURVAS DEL CAMINO VECINAL EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO
DE CORIS-PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA

b FINALIDAD PUBLICA (Obligatoria)

Garantizar la contratacion oportuna para el SERVICIO DE PERFORACION EN ROCA FIJA'Y ROCA SUELTA INCL.
COMBUSTIBLE A TODO COSTO PARA EL PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA Y PERFILADO
DE CURVAS DEL CAMINO VECINAL EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS-PROVINCIA DE CHURCAMPA,
HUANCAVELICA, para la Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversion para el cumplimiento de actividades del
afio fiscal.

Base legal:

Se requiere el presente servicio con caracter urgente y temporal, al amparo del Numeral 3.2 del Articulo 3 de la Ley
31298

opoé\\

. Z) ANTECEDENTES

£ O

£l Sefvicio se requiere para ejecutar el Plan de Trabajo del mejoramiento de la plataforma y perfilado de curvas del

.. dmino vecinal en San Pedro de Coris, Churcampa - Huancavelica, donde es necesario realizar perforacion en roca

fija y roca suelta, incluyendo combustible y todos los recursos para su correcta ejecucion.

1l OBJETIVO DE LA CONTRATACION

OBJETIVO GENERAL.

Contratacion del servicio de perforacion en roca fija y roca suelta incl. combustible a todo costo para la ejecucion del: PLAN
DE TRABAJO MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA Y PERFILADO DE CURVAS DEL CAMINO VECINAL EN EL
}[STRITO DE SAN PEDRO DE CORIS-PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA.

OBJETIVO ESPECIFICO.
Servicio de Perforacion en Roca Fija y Roca Suelta incl. Combustible a todo costo.

V. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Servicio de Perforacion en Roca Fija y Roca Suelfa incl. Combustible a todo costo para la ejecucion del: PLAN DE
TRABAJO MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA Y PERFILADO DE CURVAS DEL CAMINO VECINAL EN EL DISTRITO
DE SAN PEDRO DE CORIS-PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA.
ACTIVIDADES
v' Las actividades que debe realizar el proveedor en la Perforacion en Roca Fija y Roca Suelta incl. Combustible a todo
costo que incluye equipos, combustible, personal, materiales y su respectiva perforacion (Perforacion en Roca Fija
y Roca Suelta incl. Combustible a todo costo), son las siguientes:

1. SERVICIO DE PERFORACION EN ROCA FIJA Y ROCA SUELTA INCL. COMBUSTIBLE A TODO COSTO
La presente partida comprende la ejecucion de perforaciones en roca fija y roca suelta dentro de la plataforma proyectada

de la carretera, necesarias para permitir el fracturamiento, estabilizacion o excavaciones posteriores, perfilado de las
cunetas. El trabajo incluye la movilizacién del equipo perforador, posicionamiento, perforacion a diémetros especificos de

3 pies, 4 pies y 6 pies donde se requiera profundizar de acuerdo a la necesidad del tipo de roca, ademas limpieza del
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 taladro de diametro de 32mm, control de inclinaciones y profundidades, asi como el replanteo previo, registro de los
parametros de perforacion y el disefio de la malla de perforacion.
La perforacion se realizard en zonas donde el material presente caracteristicas de roca fija, roca fracturada, roca
parcialmente alterada o roca suelta cementada, segun la clasificacion visual insitu. Los trabajos se ejecutaran respetando
las normas de seguridad.
Dicha partida de perforacion comprende desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 5+050 en tramos discontinuos,
teniendo la presencia de roca fija y roca suelta de tipos: filita, pizarrosa, andesita y caliza.
DESCRIPCION DEL SERVICIO
e Los trabajos de perforacion de roca fija y roca suelta, se efectuaran con el fin de obtener la seccion transversal
indicada en los planos, los que sera proporcionados en el inicio de la ejecucion de las prestaciones o lo que
indique la Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversion.

o  El contratista permanecera en obra todos los dias hasta que sean completados y eliminados todas las rocas fijas
y sueltas que se encuentra en el tramo de la progresiva 00+000 hasta la progresiva 5+050.

o El contratista es responsable de su personal y equipo de trabajo proveyéndole de EPP y demas sequros.

o El contratista se encargaréa de eliminar el material excedente en los puntos autorizados que indica los planos.

| PROCEDIMIENTOS

No aplica.

PLAN DE TRABAJO

No aplica

RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL PROVEEDOR (de ser el caso)

El equipamiento estratégico del Servicio de Perforacion en Roca Fija y Roca Suelta incl. Combustible a todo costo, contar
con las herramientas (Perforadora neumética y/o eléctrica, generador eléctrico, barrenos de 32mm de diametro, barrenos
de 3 pies, 4 pies y 6 pies, protector de oido, respirador, guantes, etc.) necesarias para la Perforacién en Roca Fija y Roca
Suelta incl. Combustible del servicio ejecutado.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
v Ley N° 32185, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.
v' Ley N° 26771, que regula la prohibicion de ejercer la facultad de nombramiento y contratacion de personal en el
sector publico en caso de parentesco y normas complementarias.
Ley N° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Piblica, su reglamento y modificatorias.
¥ Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico
-\, Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil, y sus modificatorias.
- Resolucion de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago, modificatorias y
| . .
,ampliatorias
¥/ Ley N° 32069 - Ley general de contrataciones publicas y modificatorias.
SHURC {*}‘;‘TV Ley N° 27444 Ley del procedimiento Administrativo General.
" v DIRECTIVA N° 004-2025-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA con RESOLUCION GERENCIAL N° 086 -
2025-MPCH/GM
NORMAS TECNICAS
No aplica.
SEGUROS
No aplica.
PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL
No aplica.
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REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (Obligatorio)

El proveedor a contratarse debe ser:
e Persona juridica.
e  Ruc activo y habido.
e No encontrarse impedido para contratar con el estado.
e Deberé contar con inscripcion vigente en el registro nacional de proveedores en el objeto del servicio, de ser el
caso.
e Contar con profesional en ingeniero civil 0 Ingeniero de Minas colegiado y habilitado.
La acreditacion se realizara mediante la presentacion de una copia simple de los documentos.

VI. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION (Obligatorio)

Lugar La prestacion del Servicio de Perforacion en Roca Fija y Roca Suelta incl. Combustible a todo costo se realizara en
el lugar de la ejecucion de la progresiva 00+000 (Mina Santa Rosa) hasta la progresiva 5+050 (Laguna de Ticllaccocha).de
la Carretera Pampalca, Distrito De San Pedro De Coris — Churcampa - Huancavelica

Plazo: El plazo del Servicio de Perforacion en Roca Fija y Roca Suelta incl. Combustible a todo costo para la ejecucion es
de 06 dias calendario, después del dia siguiente de la notificacion del servicio y/o contrato, en coordinacion con el Sub
Gerente de Obras y Proyectos de Inversion.

VIl,  RESULTADOS ESPERADOS - ENTREGABLES

N bUhico entregable con un Informe donde debe incluir panel fotografico.

WIP2\ CONFORMIDAD (Obligatorio)

== mmidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°
f;“ ,Q: ey General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad sera
por la Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inversion previa presentacion de informe de actividades mediante

o iia Carta; asimismo se debe adjuntar Comprobante de pago, Factura, Boleta de pago y Carta de CCl. Cual no debe

exceder de siete 07 dias calendarios, después de la presentacion de documentos.

IX. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

La Forma de pago: se realizaré al 100 % a la culminacion del servicio en cumplimiento del anexo IV (Alcance y Descripcion
el Servicio).

Condiciones de pago: El pago se realizara finalizado el trabajo mencionado previo informe de conformidad del Sub

/| .Gerente de Obras y Proyectos de Inversion, Gerencia de desarrollo Urbano e Infraestructura.

luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente.

-\ La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 10 dias habiles, siguiente a la

conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

X.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

No aplica.

Xl. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

EL CONTRATADO se obliga a mantener discrecionalidad y no revelar ningun dato de la informacién a ninguna otra
parte, sin el con sentimiento del érea usuaria, asi mismo mantener una reserva absoluta del manejo de la informacion.

XIl. PENALIDADES (Obligatorio)

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, la MPCH le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = __0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consulforias y ejecucion
de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
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b.2) Para obras: F = 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente de la contratacion o item que debio
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica o entregas parciales, a la prestacion
individual que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad puede establecer en los TDR

la penalidad a aplicarse.

Xlll.  OTRAS PENALIDADES (Opcional)
No aplica.

XIV.  CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente,
Las controversias que se deriven de la ejecucion, interpretacion del contrato, orden de compra y/o servicio, son
resueltos mediante conciliacion o conforme al articulo 81 de la Ley y al articulo 330 del Reglamento.

XV. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

Declaracion del Proveedor

roveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus
, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
as vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, ofrecido, negociado
tuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

=Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Pablicas

| Del mismo modo, el proveedor, declara conocer los compromisos anti soborno del Ministerio de Vivienda, Construccion y
g \’iqneam/ento con el firme compromiso de combatir el soborno en cualquiera de sus formas, promoviendo el méximo nivel
1t de. bansparenc:a

: o Andem s, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna,

‘tle personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

1. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N°

32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de acuerdo con lo

establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y su

reglamento.

La Municipalidad Provincial de Churcampa puede resolver el contrato u orden de servicio, en los siguientes casos:

a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para ello.

b) Por la acumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades,
en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢) Por la paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion a su cargo.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion, amparado
en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento
del contrato, orden de compra 0 servicio, que no sea imputada a las partes.
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’ ASimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de Compra o de servicio y/o contrato por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinién del area usuaria.
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