TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIONES MENORES
ANEXO N° 2

CONTRATACION DE UN SERVICIO EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS COMO
PARTE DEL EQUIPO TECNICO DE COORDINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA” — PRIMERA ETAPA - CUI N° 2355382

FECHA: Lima, 15 de diciembre del 2025

Unidad de Organizacién Oficina de Control Patrimonial
Codigo Tarea / Actividad A0I00004501185 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SEDE
Operativa CENTRAL DEL MRE - GESTION Y ADMINISTRACION

Meta Presupuestaria

Departamento de Lima" — Primera Etapa — CUI N° 2355382.

Contratacion de un servicio en la especialidad de estructuras como parte
del equipo técnico de coordinacion de la ejecucion de la obra
Objeto de la contratacion ‘Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima,

. MARCO LEGAL

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, en adelante la Ley,
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, las
directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi
como el OECE y demas normativa que resulte aplicable.

Il. INCLUSION EN EL CMN
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ll. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION 2 Rolaciond

La presente contratacion tiene por finalidad publica realizar la coordinacion de la obra en la especialidad
de estructuras de la obra denominada: “Mejoramiento del servicio de la sede central del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima” — Primera Etapa — CUI

Exteriores.

N° 2355382, la cual servira para el cierre de brechas de infraestructura del Ministerio de Re!acior?‘_m%
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IV. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

de estructuras como parte del equipo técnico que coordinara la ejecucion de la obra "Mejoramiento del
Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima,
Departamento de Lima" — Primera Etapa — CUl N°® 2355382, la cual servira para el cierre de brechas de
infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Objetivos Especificos: Contar con un servicio técnico especializado de ingenieria para desarrollar la
coordinacion de los procesos constructivos de infraestructura vinculados a la Ejecucion de la Obra
“Mejoramiento del servicio de la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cercado de Lima,
provincia de Lima, departamento de Lima” — Primera Etapa — CUI N® 2355382, |a cual servira para el cierre
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de brechas de infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores.

V. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

La Oficina de Control Patrimonial de la Oficina General de Administracion del Ministerio de Relaciones
Exteriores no cuenta con personal calificado en la especialidad de estructuras, siendo de suma importancia
contar con un especialista de dicha materia para que participe como parte del equipo técnico de
coordinacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de |la sede central del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima" — Primera Etapa - CUI
N° 2355382, cuya complejidad requiere conocimientos especificos sobre el particular, por lo que, se
justifica la contratacién de un servicio en la especialidad de estructuras, con lo que, se garantizara la
verificacién del cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico de obra y la gestién de calidad de
los procesos constructivos vinculados al proyecto de inversién, asegurando la observancia de los principios
de eficiencia y economia establecidos en la Ley N° 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas, y su
reglamento.

VI. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO
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6.1. Descripcion general

Los servicios solicitados son los siguientes:

item Descripcion del servicio Cantidad Unidad de
medida

Servicio en la especialidad de estructuras
como parte del equipo técnico de
coordinacion para la ejecucion de la obra
“Mejoramiento del Servicio de la Sede
Central del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de
Lima, Departamento de Lima" — Primera
Etapa — CUI N° 2355382

01 Servicio

2. Términos de referencia del servicio

servicio comprende el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Durante la vigencia de la Orden de Servicio, tener activa participaciéon en obra.

2. Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo con las bases integradas, planos, memoria
descriptiva, especificaciones técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el
Expediente Técnico y que los insumos, materiales y equipos cumplan con la calidad especificada.
Asimismo, se debera involucrar a los especialistas de la Oficina de Control Patrimonial a fin de que
brinden su conformidad respecto a las especificaciones técnicas de la adquisicion de equipamiento
mayor (Chiller, Subestacion, Grupo Electrégeno, Tableros, Equipamiento de Comunicaciones), y
de aquellos bienes que tengan una mayor incidencia en el presupuesto.

. Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo sefalado en el Expediente Técnico y la
normatividad técnica de la materia, segun corresponda a la naturaleza y magnitud de los trabajos
ejecutados en obra.

4. Aseguramiento de la calidad de obra, incluyendo las pruebas y ensayos a realizar en cuanto a
cantidad y oportunidad, debiendo participar en la extraccién de muestras y realizacion de las
pruebas y ensayos solicitados a fin de verificar que los materiales, trabajos, acabados y en general
toda la obra cumpla con el nivel de calidad solicitado en el Expediente Técnico, las normas y
recomendaciones técnicas de la materia y buenas practicas de la ingenieria.

5. Asesorar, segun su especialidad, a la Oficina de Control Patrimonial (PAT) de la Oficina General
de Administracién (OGA), en defensa de los intereses de la Entidad ante eventos riesgosos o
problematicos incluyendo posibles controversias con el contratista ejecutor de la obra, entidades
prestadoras de servicios, entre otras y cuando las condiciones lo requieran.




6. En caso de resolucién de contrato de ejecucion de obra o suspension de obra, debera participar de
la constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra para la suscripcién del acta correspondiente.

7. Coordinar en forma permanente y constante con el ingeniero estructural del contratista y de la
supervision sobre el desarrollo de las obras, deberd aportar alternativas, procedimientos
constructivos y soluciones adecuadas que se presenten, teniendo como principal objetivo que la
obra culmine dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.

8. El contenido de los Informes sera coordinado con la Oficina de Control Patrimonial (PAT) de la
Oficina General de Administracion (OGA) — del Ministerio de Relaciones Exteriores, para las
siguientes actividades:

a) Elaboracién de Informes técnicos.

b) Seguimiento y control en materia de infraestructura de Inversiones IOARR en Fase de
Ejecucién en el Perl como en el exterior que le sean asignados.

c) Atencién de requerimientos de informacion solicitada por el Organo de Control Institucional
del MRE referente a los proyectos asignados al consultor.

d) Elaboracion de Términos de referencia y/o Bases para la contratacion de consultores,
supervisores, ejecutores de obras y otros servicios para el mejoramiento a la infraestructura
del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perti como en el exterior.

e) Asistir a reuniones de coordinacién y/o videoconferencias a fin de emitir opinion técnica en
materia de infraestructura.

f) Seguimiento y/o supervisién de la ejecucién de trabajos de mantenimiento de infraestructura
en los inmuebles a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Perl y en el Exterior.

g) Supervision o inspeccion de la elaboracion de Expedientes Técnicos y/o Ejecucion de Obras
que el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolle o ejecute dentro del territorio nacional o
en el exterior que le sean asignadas, siendo las actividades especificas las siguientes:

- Revisar y aprobar o rechazar los adicionales de obra que presenten los consultores o
contratistas, de ser el caso.

- Revisar y aprobar o rechazar otras modificaciones a los contratos que presenten los
consultores o contratistas, de ser el caso.

- Revisar y aprobar o rechazar las liquidaciones de obra que presenten los consultores o
contratistas.

9. Participar en comités de seleccién, segun su especialidad para las contrataciones que realice la
Cancilleria.

6.3.Requisitos segun leyes, reglamentos, normas metrolégicas y normas técnicas de
naturaleza obligatoria vinculadas al objeto de la contratacién.
- Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. E030 Disefio sismorresistente
- NORMA G.050 Seguridad durante la construccion DS N° 010-2009

6.4. Impacto ambiental.
No Aplica.

6.5. Condicion de operacion.
No Aplica.

6.6. Transporte.
No Aplica.

6.7. Seguros.
No Aplica.

6.8. Garantia comercial.
No Aplica.

6.9. Presentaciones accesorias a la prestacion principal.
No Aplica.




VI.CRONOGRAMA DEL SERVICIO

No corresponde.

Vill. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

8.1 Del proveedor

Un (1) Profesional titulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Civil.

s Experiencia general: Experiencia minima de ocho (8) afos en Oficina de Control Institucional y/u
Oficinas de Control Patrimonial y/u Oficina de Infraestructuras y/o Proyectos en entidades del sector
publico.

e Experiencia especifica: Debera contar con experiencia minima de un (1) aflo como ingeniero civil y/o
ingeniero civil de estructuras y/o ingeniero estructural y/o Supervisor Especialista en Estructuras y/o
Supervisor Estructural y/o Ingeniero de Calculo Estructural, en obras de Edificaciones publicas y/o
privadas como: Patrimonio Histérico Inmueble y/o Edificaciones o Inmuebles de Valor Monumental
y/lo Monumentos; en Oficinas: Oficinas gubernamentales, sedes institucionales, edificios
institucionales, edificios de oficinas, oficinas sedes administrativas y/o sedes bancarias; en el sector
publico y/o privado.

¢ Curso y/o Diplomado en Implementacion de la Metodologia BIM y uso de herramientas tecnologicas
aplicadas a la gestion de proyectos orientados en proyectos de conservacién patrimonial, con un
minimo de 10 horas lectivas.

¢ Curso y/o Diplomados de Capacitacion de Proyectos de Inversion Publica, con un minimo de 50 horas

lectivas.

Curso y/o Diplomado en Gestion Publica con un minimo de 120 horas lectivas.

Declaraciéon Jurada de prohibiciones e incompatibilidades.

Declaracion Jurada de No tener impedimento para contratar con el Estado.

Contar con RUC activo y habido.

Acreditacion

Se debera presentar copia simple de titulo de Ingeniero Civil.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos u drdenes de servicio y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
resolucion de designacion o cese o (v) comprobante de pago cuya cancelacion se acredite fehacientemente,
con comprobante de depdsito o nota de abono, reporte de estado de cuenta, o (vi) cualquier otro documento
emitido por la Entidad del sistema financiero con reporte del SIAF/MEF-.

El Registro Unico de Contribuyente (RUC)y el Registro Nacional de Proveedores vigente (RNP) se acreditara
con copia simple

IX. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

.1. Confidencialidad

El contratista no debera divulgar, revelar, entregar o poner a disposicién de terceros, dentro o fuera
de la entidad, salvo autorizacién expresa de la misma, la informacion proporcionada por esta, para la
prestacidn y en general toda la informacion a la que tenga acceso o la que pudiera producir con
ocasion de la prestacion, durante y después de concluida la vigencia del presente documento. Dicha
informacion puede consistir en fotografias, informes, material videografico, documentos y otros
similares.

9.2. Anticorrupcion y antisoborno
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningtin
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a funcionarios
publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de
la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacion y/o cualquier
servidor de la entidad contratante.




9.3.

9.4. Propiedad Intelectual

9.5.

9.6.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de
servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de
contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas tecnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del contrato.

Finalmente, el incumplimiento de estas obligaciones, durante la ejecucién contractual, otorga a LA
ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior
se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco,
este incumplimiento conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco.
En ninglin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

Conflicto de intereses (Ley N° 31564)

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefalados en el articulo 5 de dicha ley
se gpzl'fjal: la inhabilitacion por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier @
modalidad. en

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, sin limitacién, asi como las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o
documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la ejecucién de la prestacion o
que se hubiere creado o producido como consecuencia o en el desarrollo de la ejecucion de la
prestacion.

Recursos y facilidades para proveer por la entidad
No corresponde

Responsabilidad por defectos o vicios ocultos

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no obsta su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal ¢) del numeral

69.2 del articulo 69 de la Ley. v

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.




9.7. Gestion de riesgos las partes

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en la presente contratacion
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la
ejecucion contractual, considerando la finalidad plblica de la contratacion.

9.8. Otras obligaciones de la Entidad
No corresponde

9.9. Otras condiciones para la contrataciéon
No corresponde

9.10. Medidas de control durante la ejecucion contractual

a) Areas que coordinaran con el proveedor:
v Oficina de Control Patrimonial
b) Arearesponsable de las medidas de control:
v" Oficina de Control Patrimonial

9.11. Modalidad de pago
Suma Alzada

\K\ GARANTIA POR ANTICIPADO

2\ ando sea condicién de mercado para la ejecucién de las obligaciones a cargo del proveedor para la
;rpr stacion de servicios, que el pago se realice integra o parcialmente al inicio del contrato (pago
icipado), éste se realiza previo otorgamiento de la correspondiente garantia por el mismo monto.

Para tales efectos, se debe contemplar lo sefialado en la Ley y su Reglamento.

XI. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

11.1. Lugar de prestacion del servicio:

El servicio se ejecutara de manera presencial en la Oficina de Control Patrimonial del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

11.2. Plazo de prestacion del servicio:

El plazo total del servicio en dias calendario es a pariir del primer dia habil del mes de enero del 2026,
previa suscripcion del contrato hasta: Noventa (90) dias calendario en la obra “Mejoramiento del
servicio de |la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, provincia de
Lima, departamento de Lima” — Primera Etapa — CUI N° 2355382,

XILENTREGABLE

En mérito al servicio a desarrollar, se debera presentar los siguientes entregables:

N° de Plazo de Especificar el producto a entregar
Entregables Presentacion

- Informe que incluya:
Informe Inicial del q Y

servicio, a ser

presentado dentro Informe que incluya:

deun dazo | 1 Remen e
Primer maximo de 30 dias 5 L .
Entregable calendaiio 3. Objetivos del informe
.| 4. Detallar los trabajos de coordinacién de obra realizados
contados, a partir
: Fos ™ ki en el mes.
del primer dia habil ; P <fi
Aol s da. anais 5. Registro fotografico
6. Conclusiones y recomendaciones

del 2026

Anexos: Hojas técnicas de los trabajos realizados




durante la ejecucion de la obra.
Informe que incluya:

Informe Intermedio _
del servicio, a ser | Informe que incluya:

presentado dentro |1. Resumen ejecutivo
de un plazo [2. Antecedentes
Segundo maximo de 60 dias |3. Objetivos del informe
Entregable calendario 4. Detallar los trabajos de coordinacion de obra realizados en
contados a partir el mes. )
del primer dia habil |5. Registro fotografico
del mes de enero |6. Conclusiones y recomendaciones

del 2026. Anexos: Hojas técnicas de los trabajos realizados durante la
ejecucion de la obra.

Informe que incluya:

Informe Final del

e Informe que incluya:
servicio, a ser

1. Resumen ejecutivo
E;esentl?:o d;ggg 2. Ant_ec_edentes_
mdiiio dé 90 dias 3. Objetivos del mfo_rme o .
calendaiio 4. Detallar los trabajos de coordinacién de obra realizados en
eraer contados a partir ol mes.
Entregable del primer dia habil 5. Registro fotografico
6. Conclusiones y recomendaciones

del mes de enero

del 2026. Anexos: Hojas técnicas de los trabajos realizados durante la

ejecucion de la obra.

Cada entregable deberd ser presentado por Mesa de Partes de la Entidad a la siguiente direccion: JW.qot £
gcceder-o-mesg-de-partes ‘child=2 7623 la cual esta habilitada las veinticuatro (24) horas del dia y ios siete (7) o‘ras de r'ﬂ semana
o Mesa de Partes de la entidad de forma presencial. Se debe precisar que los documentos presentados entre las 00:00 horas y las
16:30 horas de un dia hdbil, se considerard presentados en el mismo dia habil. La presentacién fuera del horario antes sefialadg

se considerard presentados en el dia y hora habil siguiente. Los entregables deberan ser dirigidos al drea usuaria q. w6 eng, ¢
5 5° Cac,
Xlll. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION z I E‘£

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por la Oficina
de Inversiones e Infraestructura, conforme a lo dispuesto en el DS N° 025-2025-RE y la RM N°® 508-
2025-RE, en el plazo maximo de siete (7) dias computados desde el dia siguiente de recibido el
entregable.

De existir observaciones, la ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del
entregable’ correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién,
la ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes,
conforme a lo sefalado en el numeral 144.4. del Reglamento, u optar con resolver el contrato, de
acuerdo con el supuesto de resolucion establecido en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68 de
la Ley. En caso se otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la
ENTIDAD para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectia la recepcion o no otorga
la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

-.

' En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacion del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde
que la entidad efectie el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia completo adicional en dicho
supuesto.




XIV. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

XV.FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en tres pagos
iguales, luego de la recepcion formal y completa de la documentaciéon correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los siete (7) dias del dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la conformidad
se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, bajo responsabilidad de dicho servidor.

Le Entidad efectia el pago en un plazo maximo de diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

- Documento de conformidad emitida por el jefe inmediato

- Comprobante de pago.

- Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

*| Salvo los documentos de conformidad, el contratista debe presentar la documentacion restante
por Mesa de Partes de la Entidad a la siguiente direccion: https://www.gob.pe/20416-acceder-a-
mesa-de-partes?child=27623 la cual esta habilitada las veinticuatro (24) horas del dia y los siete
(7) dias de la semana o Mesa de Partes de forma presencial en la direccion: Jr. Lampa 545, Lima,
en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

XVI. RESOLUCION CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal b)? del numeral 68.1
del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. De encontrarse en el citado
supuesto de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo
122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

b) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

c) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

d) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

e) Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de servicio y/o contrato por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.

XVII.SOLUCION DE CONTROVERSIAS

2 b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.



Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
CONCILIACION, conforme con lo establecido en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento.

XVIIl. PENALIDADES

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10%
del monto del entregable correspondiente.

18.1 Penalidad por mora en la ejecucidn de la prestaciéon

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacidn, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula
de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

e Donde F tiene los siguientes valores:
Para servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, al monto y plazo del entregable que fuera materia
de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

Otras penalidades

No corresponde.
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