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FORMATO - N°03,
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

é:: U;"aﬁa (Centro de SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION
oS
Actividad: C1081 MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO

DE APAY. DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA,
DEPARTAMENTO DE JUNIN

Meta Presupuestaria: 0155

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE PREINVERSION:
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO DE APAY, PROVINCIA DE JAUJA DEPARTAMENTO

DE JUNIN.

. FINALUIDAD PUBLICA

La finalidad es la intervencién mediante un proyecto de inversién publica, orientada a mejorar las
condiciones de prestacién del servicio para fa elaboracién del estudio técnico de Preinversion det
proyecto: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO DE APAY, PROVINCIA DE
JAUJA DEPARTAMENTO DE JUNIN. nombre del proyecto de inversién, puede modificarse (mantener
el mismo nombre o cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y gabinete donde se determine con
exactitud la solucién del problema identificado que defina y explique el modo o naturaleza de
intervencion necesaria, asf como sus componentes.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La contratacién del servicio para elaboracién del estudio técnico de Preinversion del proyeco:
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO DE APAY, PROVINCIA DE JAUJA
DEPARTAMENTO DE JUNIN con el fin potencializar el desarrollo ddel barrio.

BASE LEGAL

* Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N®1439 aprobado por el Decreto
Supremo N©217-2019-EF

» Lley N° 32069, Ley General de Contrataciones Puablicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N¢
009-2025-EF

* Lley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025

* Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el Afio 2025

* Lley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

* Ley N° 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica

* Reglamento Nacional de Edificaciones

* ley N°®27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

* ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

¢ Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N2 1252,
Decreto Legislativo que crea e Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones y deroga la Ley N® 27293, ley del Sistemna Nacional de Inversién Puablica,

* Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto tnico ordenado de la ley N° 30225,

\ Ley de contrataciones del estado.

' Ley N® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° 28032 y
28187.

ALCANCES DEL SERVICIO

El Consultor para la elaboracién del estudio técnico de Preinversion del Proyecto: MEJORAMIENTO
DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO DE APAY, PROVINCIA DE JAUJA DEPARTAMENTO
DE JUNIN deberd revisar y usar todos los antecedentes que existan en la Municipalidad Provincial de
Jauja.
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El consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio. '
La descripcién del servicio que a continuacién se indica, no es limitativo. El consultor podrd ampliar
y/o profundizar, pero no reducir los objetivos del estudio, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice para el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Estos alcances no son limitativos para el consultor quien a consideracién personal deber4 ampliar y/o
profundizar los alcances de los servicios, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
El Consultor deberd rellenar la ficha técnica simplificada para la formulacién del proyecto del servicio
en la parte de ingenierfa bésica.

El Consultor para la formulacion de la ficha técnica simplificada del proyecto, deber4 tener en cuenta
los documentos normativos de la Municipalidad Provincial de Jauja, asf como la normativa y sus
respectivas modificatorias vigentes a la fecha de ejecucidn y entrega del servicio.

En ese sentido. la ficha técnica simplificada debera contener. como minimo, la siguiente estructura:

1. FORMATO 5A
2. FORMATO 7A
3. FICHA TECNICA (Segin el nivel de compiejidad del estudio y lo establecido por el Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento)
4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
En este (tem deberd recoger informacién relacionada al proyecto, tales como:
1.1 INSTITUCIONALIDAD
Indicar segin corresponda, el nivel de gobierno, nombre de la entidad, el nombre de la UF: (Nombre de la
Unidad Orgénica a la que pertenece la UF) y el responsable de la Unidad Formuladora.
1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGIA DEL PROYECTO DE INVERSION
ldentificar y relacionar adecuadamente la inversién <on el clasificador de responsabilidad funcional del Sisterna
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Teniendo en cuenta el alcance de las tipologfas de proyectos, en la ficha técnica simplificada se considera de
manera predefinida:
- Funcién
Divisién Funcional
Grupo Funcional
Sector Responsable
- Tipologia de proyecto
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION
Identificar la Naturaleza de intervencién., objeto de intervencién y su localizacién.
1.4 ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCION AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
* ldentificar los Servicios pablicos con brecha identificada y priorizada
* Identificar el nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios, Unidad de medida, Espacio geografico,
Ao y valor. Se puede incluir m&s de un servicio publico con brecha y més de un indicador.
* Indicar la contribucién del Cierre de Brecha (Valor). Se refiere a la capacidad de produccién que aporta el
proyecto (incremental). Su estimacidn proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamafo)
respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

5. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO

Detallar las caracterfsticas de la Poblacién del diagnéstico y 4rea de estudio.
2.1 Llocalizacién del 4rea de estudio del proyecto
Identificar el departamento, provinia, distrito, localidad/centro poblado y ubigeo.

Nota: §i el drea de estudio del proyecto abarca més de una localizacién, se podrén afiadir més localizaciones
2.2 Localizacidn del drea de influencia del proyecto
Mdentificar el departamento

Nota: Si el drea de infl

6. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
3.1 Nombre de la Unidad Productora (En caso exista)
3.2 Cédigo de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido) *

*Son obligatorios en caso de: colegios (cddigo modular), instituciones prestadoras de servicios de salud (codigo
de establecimiento).
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3.3 Localizacién geogréfica de la Unidad Productora
Detallar el departamento. provindia, distrito, localidad de centro poblado y coordenadas geograficas.
Nota: $i la Unidad Productora del proyecto abarca més de una localizacién o si el proyecto presenta mds de
una Unidad Productora, se podrén afiadir més localizaciones

3.4 Diagnéstico de la Unidad Productora

7. PROBLEMA/OBJETIVO
4.1 Definicion del problema, sus causas y efectos
-Estandarizar el problema central. identificar y describir el indicador, su unidad de medida y su valor.

-ldentificar las causas directas (CD), sustento(evidendas) y causas indirectas (Cl)
-Identificar los efectos directos, sustento(evidendias) y efectos indirectos (El).
4.2 Definicién de los objetivos del proyecto
Describir el objetivo central. su indicador. unidad de medida (UM), y valor
* Esta informacién proviene de la informacién registrada en la tabla 1.04
Describir los medios fundamentales(componentes) y sus acciones
Describir Fines directos (FD) y Fines Indirectos (FI)
4.3 Descripcion de las alternativas de soludén al problema
Descripdén de Alternativas de Soludén

8. HORIZONTE DE EVALUACION
5.1 Horizonte de evaluacién
* Indicar el periodo en afios de la ejecucién del proyecto. deberd considerar los plazos del Estudios Definitivos
(incluyendo los plazos de contratacién) y la Ejecudién Fisica (Incluye los plazos de contratacién y liquidacién)
o Indicar el periodo en afios del funcionamiento del proyecto.
* indicar el nimero de afios del horizonte de evaluacién.

9. BRECHA DE SERVICIO
FORMULACION
Indicar la informadién del nimero de meses que demandan las actividades propias de “elaboracién y
aprobacion del Expediente Téenico™ y de la “Ejecucién y liquidacién de obra™.
ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO
Deberd describir las fuentes de informacién y la metodologla empleada en la estimacién de la demanda y su
proyeccién durante todo el horizonte de evaluadén.,
En ambos casos, para la estimacién numérica de cada una de las poblaciones descritas. deberd recurrir a la
Informacién oficial del Instituto Nacional de Estadistica e Informdtica — INEI (Censo 2007 — 2017). En el caso
extremo de no disponer de ningin tipo de fuente de informacién estadlstica.
Por otro lado, debe identificar la oferta actust y L oferta optimizada para posteriormente proceder a
proyectarla durante todo el horizonte de evaluacién
Por ultimo, debe determinar la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacién, a partir de fa
comparacion entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnéstico de la UP

6.1 Definicién y caracterizacidn del servidio o de la cartera de servicios
6.2 Andlisis de la demanda del servido
En este ftem deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y afios
consecutivos.
Deberd describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informadién.
6.3 Andlisls de la oferta del senvido
En este item deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y afios
consecutivos.
Deberd describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informacién.
6.4 Brecha del servido (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
Deberd describir los diversos servicios con brecha, la unidad de medida y afios consecutivos.

10. ANALISIS TECNICO
Este andlisis sustenta la eleccidn de una alternativa técnica de tamafio, localizacién y tecnologia, en mérito a
las caracteristicas particulares de cada tipologia de proyecto de inversidn.

7.1 Anélisis de tamafio ({cudnto produdir?)
Descripcion de la alternativa técnica seleccionada

7.2 Anélisls de localizacién (¢dénde produdr?)
Descripcién de la alternativa técnica seleccionada

7.3 Anélisis de tecnologfa ({cdmo produdir?)
Descripcién de la alternativa técnica seleccionada

2025 |

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

b o

.4__1.L§=Eja

) Poenirn e « o
.
[ - ]
:‘;'ru" B

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

i\

1. COSTOS DEL PROYECTO

8.1 Costo de ejecucién fisica de las acclones
Presentar un cuadro de la accién sobre los activos, describiendo “componente/accibn”, “activos.” “tipo de

factor productivo™, “unidad fisica” (unidad de medida y cantidad), “dimensién fisica® (unidad de medida y
cantidad). “costo unitario™ y “costo total”.

Describir por cada componente sus acclones y activos, el tipo de factor productivo, la unidad fisica (unidad
de medida y cantidad), dimensién fisica (unidad de medida y cantidad), costo unitarlo y costo total.

Tener en cuenta que la estimacién de los costos deber4 ser sustentada a nivel de ingenlerfa conceptual

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversién.

Otros costos de inversiom: “Gestién del proyecto®, “Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes™,
“Supervisidén®, “Liquidacién™, “"Otros (linea de base, etc.)”

En el costo total de inversién deberd anexar los costos detallados.

8.2 Costos de reinversiones
Describir reinversiones, activos, tipo de factor productivo, afios(soles)

8.3 Costos de operadén y mantenimiento con y sin proyecto
-Deberd considerar la fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / afio), horizonte de funcionamiento
(ados).
-Deberé considerar fos costos sin proyectos. con proyecto e incremental, cuyos costos deberan dividirse en:
los ftems de operacién y mantenimiento por cada costo correspondientes a cada afio.
-Deberé agregar anexo de costos.

8.4 Cronograma de Inversién de metas financieras
-Debera considerar la fecha prevista de inicio de ejecucién (mes y afio), tipo de periodo, el ndmero de pericdos

(valor).
- En este {tem deberd presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir el componente/accién y

activos), Tipo de factor productivo, cronograma de inversién, Costo estimado de inversién a precios de
mercado (Soles).

-Otros costos: “Gestidn del proyecto™, “Expedientes técnicos™, “Supervision™, “Liquidacién”, “Estudio de Linea
Base™

-Tener en cuenta que la gestién del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisién
y la liquidacién no son ftems y los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.

8.5 Cronograma de metas fisicas
Debera presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir accién/ activos), Tipo de factor productivo.,

Unidad de medida representativa, (periodo/ con su meta fisica) y el total Meta Fisica.
Se debe tener en cuenta que la unidad de medida representativa proviene de las unidades fisicas, a excepdon

del item de Infraestructura que proviene de las dimensiones ffsicas.

12. EVALUACION SOCIAL
9.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo de indicadores:
Costo / Beneficio* con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno

(TIR}, Valor Anual Equivalente (VAE)
Costo / Eficiencia* con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual de los Costos (VAC). Costo Anual

Equivalente (CAE), Costo por capacidad de produccién, Costo por beneficiario directo.
** En funcién a la tipologla del proyecto se definirs cual es el criterio de elecciéon mds conveniente

13. SOSTENIBILIDAD

10.1 Descripcién de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
Detallar la descripcién y fuente de financiamiento de acuerdo a cada ftem: Organo técnico responsable de la
operacién y mantenimiento del proyecto, Andlisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operacién
y mantenimiento, Descripcién de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento y Descripcion de
la capacidad de gestién del operador.

10.2 Gestion Integral de los riesgos
Se deberd detallar el tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climético, mercado, financiero, legal,

}

la descripcién del riesgo, Probabilidad de ocurrencia* (baja, media, alta), impacto (bajo, moderado, mayor),

Medidas de mitigacidn
Tener en cuenta que la probabilidad resultaré de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del

riesgo que afecte el desempefio del proyecto.

14. GESTION DEL PROYECTO

11.1 Plan de implementacién
Se deberd detallar las actividades del Plan de Implementacién con fecha de inicio/fin, 6rgano responsable, por

cada periodo.
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11.2 Modalidad de ejecucién de proyecto
Se deberd marcar que tipo de ejecuci6n es: Administracién directa, Administracién indirecta — por contrata,

Administracién indirecta — Asoclacién Piblico Privado (APP), Administracién indirecta — Ndcleo Ejecutor,
Administracién indirecta — Ley 29230 (Obras por Impuestos).

11.03 Fuente de financiamiento
Se deberd marcar que tipo de fuente de financiamlento: Recursos ordinarios, Recursos directamente
recaudados, Recursos por operaciones oficlales de crédito, Donaclones y transferencias, Recursos
determinados. .
En caso se seleccione como fuente de financlamiento ROOC, se deber4 sustentar la estructuracién financiera
del monto de inversién del Proyecto.

11.4 Requerimientos Institucionales y/o normativos
Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberd cumplir durante su fase de Ejecucién y
fase de Funcionamlento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua,
desagie y electricidad, certificado de pardmetros urbanfsticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones,

entre otros.

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

15. IMPACTO AMBIENTAL
12.1 Matriz de impacto amblental: Detallar los impactos negativos, medidas de mitigacién y costo (s/), esto durante

la ejecucién y durante el funcionamiento.
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14. FIRMAS

ANEXOS:
- Croquis de ubicacién del proyecto
- Plano o croquis de la UP
- Panel fotogréfico
- Presupuesto de costos de inversién
- Compromiso de operacién y mantenimiento
- Estructura de costos con proyecto y sin proyecto
- Padrén de usuarios.
- Formato de situacién de vias locales.
OTROS ANEXOS
Resumen ejecutivo
Costos unitarios
Presupuesto
Resumen de presupuesto
Planilla de metrados
Cronograma de ejecucién
Lista de insumos
Planos generales y disefio del proyecto
Informe de levantamiento topografico
Evaluacién preliminar ambiental
Estudio de sefializacién y seguridad vial
Actas de disponibilidad de terreno
Permiso y otros documentos

14. MEMORIA DESCRIPTIVA
*  Nombre del proyecto
*  Ubicacién geogréfica
*  Antecedentes
*  Caracteristicas generales
Topograffa
Clima
Suelos
Vlas de acceso
Actividades econémicas
Planeamiento urbano
Servicios existentes
Situacién de las redes de agua y desaglie
i Poblacién beneficiaria
Descripcion de la situacién existente (Justificacién)
*  Descripcién del proyecto
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o Metas fisicas
e Resumen del presupuesto
a. Valor referencial de Obra
b. Costo de Supervision
¢ Costo total
e Plazo de eJecucidn
« Modalidad de ejecucién y sistema de contratacién
e ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

L Estudio topogréfico
Estudios de mecanica de suelos (Componentes estructurales)

2

3 Estudio de impacto ambiental

4 Plan de Seguridad y salud en obra
5 Informe de riesgo
D

a

b

« DISENO
Disefio de Mezcla
3 Memoria de Célculo de los componentes estructurales

e METRADOS

a. Planilla de metrados

b. Metrado de acero

& Resumen de metrados
* PRESUPUESTO DE OBRA

a. Presupuesto de obra

b. Resumen del presupuesto

¢ Estructura de costos de gastos generales

d. Estructura de costos de supervisién de obra

NALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

-
*  RELACION Y COTIZACION DE INSUMOS
e  FORMULA POLINOMICA
e CRONOGRAMAS
a. Cronograma de Ejecucién de Obras

b. Calendario de Adquisicion de Materiales
c. Calendario de Avance de Obra Valorizado

+ PLANOS
{ndice de Planos

a.
" Plano de localizacién y ubicacién
* Planos topogréficos
* Plano de situacién actual
% Planos de ubicacién de calicatas del estudio de suelos
* Planos de redes de agua y desagie existentes
* Planos de planteamiento general del proyecto
. Planos de Planta y perfil longitudinal (Por cada calle)
* Planos de secciones transversales (Por cada calle)
o Planos de componentes estructurales
Planos de obras de arte
*  PANEL FOTOGRAFICO
*  ANEXOS
Lo Gastos de flete
* Cotizacion de materiales

- Elproveedor podré contar con un equipo de profesionales especialistas, en caso asf lo decida y requiera.
No obstante, el proveedor seré el tnico responsable del cumplimiento del servicio.

PRODUCTOS A ENTREGAR
La ficha simplificada deber4 ser presentado en fisico en un (01) juego original y (02) copias det
original (*obligatoriamente con caratula disefiada segiin proyecto). El siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asf como incluir otros
que a su criterio se deban considerar.

- El Entregable del expediente técnico deberé estar sellado y firmadq en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto
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- El expediente técnico debera ser presentado en archivadores de palanca de lomo ‘ancho
forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras - adelante). y con
separadores de color celeste.

- Fada archivador deberéa considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberan indicar como minimo: nombre de la
entidad, c6digo SNIP o CUI, nombre del proyecto, numero de tomo. fecha mes y afio, nombre
del consultor, localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fadil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracion y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de
los especialistas segiin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El expediente técnico debera ser presentado en digital en (01) CD (formatos editables) en
formatos el cual debe ser compatible con [a entrega fisica Y (01) CD o DVD para las copias

. Expediente en archivos editables y/o nativos.

. El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento
topogréfico con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del
célculo, memorias y especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn
archivos en versién PDF). Toda la informacion deber& entregarse en formatos nativos o
editables sin ninguna restriccién para su edicion. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados

de estudios o anélisis realizados.

v. REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL PROVEEDOR

e En caso el proveedor sea una persona nhatural: Arquitecto y/o Ingeniero civil titulado y habilitado para el ejercicdo
profesional, acreditado con copia de titulo profesional y constancia de habilidad emitida por el colegio profesional

correspondiente
e En caso el proveedor sea una persona juridica: Debe estar dedicado al rubro o actividades de Elaboracién de fichas
para los proyectos de Inversién aprobados (iguales o similares a lo requerido).

« Experiencia laboral general: minimo dos (02) afios en elaboracién de expedientes téenicos y/o
como proyectista y/o jefe de proyecto y/o residente de obra y/o supervisor de obra, acreditado
con copia simple de constancias y/o comprobantes de pago y/o certificados y/o contratos y/o
resoluciones y/u 6rdenes de servicios.

e Experiencia especifica: haber participado en la elaboracién de expedientes técnicos, reformulacion
de expedientes técnicos, en un minimo en un (01) proyecto de inversién similar a lo que se estd
pidiendo acreditado con copia simple de constancias y/o comprobantes de pago y/o certificados
y/o contratos y/o resoluciones y/u érdenes de servicios.

« No tener sanciones administrativas ni penales en el sector publico y privado; asimismo, no deberd

- mantener sancién vigente aplicada por el OSCE.

« Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP Servicios)

« Contar Registro Unico de Contribuyente (RUC) activo y habido.

« Contar con cédigo de Cuenta Interbancaria {(CCl).

VI SEGUROS (De corresponder)
No corresponde

Vi.  GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
No corresponde

vil. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR
/gf—D\E‘* / Dentro del perimetro del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO DE
A N\ APAY, PROVINCIA DE JAUJA DEPARTAMENTO DE JUNIN
!‘ “3 . g PLAZO:

El plazo de ejecucion de la prestacién del servicio serd dentro de los 40 dias calendarios a partir
del dia siguiente de decepcionada la Orden de Servicio.
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En caso el producto final s
e encuentr
regsdon e AL € conforme antes del plazo establecido, este podré ser

on los trémites de sy
En caso de existir observa o

ciones, el Consultor debers realizar el | i
: evantami stas en un
Plazo no menor a 2 dias calend ento de estas

arios ni mayor de 10 dfas calendari i igui
recepcionadas las observaciones ! FCAfiok i el iy i

X VALOR ESTIMADO

Segun el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de
la Contrataciones.

X. PRODUCTOS O ENTREGABLES:

El profesional y empresa debera presentar un informe detallado de las actividades realizadas,

' Segin
el alcance y descripcién del servicio, segln detalle.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Hasta los 10 dfas calendarios, AMA
Primer contabilizados a partir del dia cfelacgg:'u;t:r E:tre%ara “ ‘.:0 ¢ To.j:a?!
Entregable siguiente de la suscripcién del F;r i ;?rae\na con o_rm: €
P servicio por el 4rea usuaria.
9 Hasta los 30 dfas calendarios, | El consultor Entregara de la Ficha técnica
Segundo contabilizados a partir del dia | simplificada de acuerdo al contenido minimo del
Entregable siguiente de la suscripcidn del expediente técnico y previa conformidad del
contrato. servicio por el drea usuaria.
FORMA DE PAGO

Se pagara el 100% del monto contratado, a la aprobacién de la ficha técnica simplificada y su
declaratoria de vialidad del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO
DE APAY, PROVINCIA DE JAUJA DEPARTAMENTO DE JUNIN", la aprobacién del responsable de la

Subgerencia de estudios y preinversién con visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrolio
urbano y rural.

CONFORMIDAD

La conformidad seré otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversidn con
visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso

de formulacién del expediente técnico, y posterior proceso de seleccién si es por contrata y ejecucion
de la obra si es por administracién directa.

X, RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo de tres (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por ta Entidad.

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacién interna de la institucion
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

XV. PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecucidn de la prestacidn: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion
de las prestaciones, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por cada dia de atraso hasta por un

maéximo equivalente al diez por clento (10%) del monto. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a lo siguiente:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dlas : F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: :F =025
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XVI. OTRAS PENALIDADES
OTRAS PENALIDADES
N° ; Forma d
Supuesto de Aplicacién de Penalidad a de Procedimiento
célaulo
Por la presentacién incompletade la | el 0.5% del Segin informe de la Sub
1 ficha fécnlca simplificada a la Sub monto de su | Gerencia de Estudios y Pre
Gerencia de Estudios y Pre Inversién contrato Inversion
Por presentacién de la ficha técnica el 2% del Segun informe de la Sub
2 simplificada sin haber levantado las | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
observaciones realizadas. contrato Inversién
Por la presentacién de la ficha el 1 % del Segun informe de_ la Sub
3 técnica simplificada sin firma del montode sy | Cerendia de Esfud:os y Pre
consultor contrato Inversin
L Por no presentar el CD, en la el 2 % del Segun informe de la Sub
4 presentacién de la ficha técnica monto desu | Cerenca de Estudios y Pre
simplificada contrato Inversion
Por presentar el CD, sin informacién el 3 % del Segin informe d? fa Sub
5 completa de acuerdo a los términos | monto de su Gerendia de Es?udoos y Pre
de referencia. contrato tnversién
0 Segun informe de la Sub
Por no presentar segin los términos o 13det i
6 P i referE:cia monto de su Gerencia de Es’fudlos y Pre
contrato Inversién
Por no levantar las observaciones el 1 % del Segtjn_informe de_ la Sub
7 realizadas por el evaluador y/o monto de su | Cerencia de Estudios y Pre
oficina de estudios y pre inversion. contrato Inversién

XVIL. SANCIONES EL PROVEEDOR

Se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto
en el articulo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

XVl OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
jurfdica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién. apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion det
2N\ contrato, con honestidad, probidad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
‘t\ _corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes

\de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
Josy & vmculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o

directa y oportuna, cualquier acto o conducta llicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
préacticas.

2025 |

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

galiiing PrOAnGiat Ry
s

Jauja il

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION 560
/,—_

Finalmente, EL CO

ptinatinds e?;ﬁg{:ﬂA € compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que

He s 2 & é;tos cualquli?fispr:f;l:asbcon lla é(tllca. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
. 2 obsequlo, donacién, beneficio ifi i

o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. viograiticadOn; ya seaice blenes

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECT UAL

La infgr_maciér} y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el servicio, pasard a propiedad del

Municipalidad Provincial de Jauja. Fi/la proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
| absolut.aéen el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
prestacién.

" %Uina

XIX.

XX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

XXl

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPUIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N* 31564): Son
causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracion
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asi.rnismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aphc‘:aré la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

VT el
slg CEREYTs DRt K :"__\‘ ‘:""“chg

Sello; Eifﬁ.fs’i’ir‘l‘i;ia‘K}§¢\‘(1’irma
del responsable del requerimiento
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