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ANEXO N° 02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORIAS EN GENERAL

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Sub Jefatura de Supervisién y Liquidacion del PETACC.

2. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion del presente servicio va a permitir coadyuvar al cumplimiento de las
funciones de la Sub Jefatura de Supervision y Liquidacion en el control de la obra y la
supervision de la obra*AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE —
SANTA CRUZ - PALPA, TERCERA ETAPA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION
PRESA LOS LOROS, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2233735, asegurando el
control de la obra dentro de los parametros regulados por las normas y que la construccion
que efectua el contratista y la supervisién contratada sean de calidad y con un estricto
control para el beneficio de Ia poblacién.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo del presente servicio es contratar a un (01) profesional que brinde el SERVICIO
DE INGENIERO ESPECIALISTA EN INSPECCION, CONTROL Y MONITOREOQ DE LA
OBRA Y LA SUPERVISION DE LA OBRA: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA
DEL RIO GRANDE — SANTA CRUZ - PALPA, TERCERA ETAPA INFRAESTRUCTURA DE
REGULACION PRESA LOS LOROS, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2233735".
Cabe precisar que el requerimiento se encuentra incluido en el Cuadro Multianual de
Necesidades (CNM).

La contratacion se realiza de conformidad con lo establecido en el Articulo 178° y las
siguientes del Codigo Civil1. Por su modalidad, el presente Contrato u Orden de Servicio,
no impiica relacion laboral alguna con la Unidad Ejecutora 1139: Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha — PETACC, no encontrandose el LOCADOR bajo la dependencia o
subordinacion del PETACC, por lo que la emisién de la Orden de Servicio no genera para
el LOCADOR ninguno de los beneficios previstos en la legislacion laboral.

4. JUSTIFICACION
El servicio se justifica en razon que la Sub Jefatura de Supervision y Liguidacién no cuenta
con personal profesional suficiente que efecttie la Supervision de Obra.

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RUBRO Y META
¢ Fuente Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios
Rubro: 00 Recursos Ordinarios
Meta SIAF 0006: Supervision y control de obras.
Especifica de gastos: 26.81.4.3 Gasto por la contratacion de servicios

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:
6.1 Descripcion del servicio:

6.1.1 Actividades para Realizar:

ACTIVIDADES DEL PRIMER ENTREGABLE

! Cumplimiento e incumplimiento de la condicién por mala fe

Articulo 176".- Si se impidiese de mala fe el cumplimiento de la condicion por la parte en cuyo detrimento habria de
realizarse, se considerara cumplida.

Al contrario, se considerara no cumplida, si se ha llevado a efeclo de mala fa por la parte a guien aproveche tal
cumplimiento.

Irretroactividad de la condicién

Articulo 177°.- La condici6én no opera retroactivamente, salvo pacto en contrario.

Efectos de plazos suspensivo y resolutorio

Articulo 178°.- Cuando el plazo es suspensive, el acto no surle efecto mientras se encuentre pendiente. Cuando el plazo
es resolutorio, los efectos del acto cesan a su vencimiento.

Antes del vencimiento del plazo, quien tenga derecha a recibir alguna prestacion puede ejercitar las acciones
conducentes a la cautela de su derecho.
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»

Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales de los contratos y
supervisiones de obra,

Seguimiento de la ejecucién de obra de acuerdo al expediente técnico aprobado,
mantener directa y permanente coordinacién y comunicacion con el ejecutor de obra,
controlando la ejecucidn de la obra y las buenas practicas constructivas, asi mismo
controlar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y operatividad en la
obra.

Constante comunicacién y coordinacion con el supervisor de obra

Revisar, dar conformidad y tramitar los informes de las valorizaciones de obra y de
supervision, solicitadas por el contratista, las que han sido revisadas y aprobadas por
el supervisor y de las valorizaciones de la supervision previa verificacion del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Revisar, emitir opinion y dar conformidad respecto a los expedientes de prestaciones
adicionales, deductivos, reduccion de metas, ampliacién de plazo, mayores gastos
generales, asi también emitir opinion y dar conformidad sobre paralizaciones de obra
o suspension del plazo contractual, intervenciones economicas, liguidaciones de
contrato de obra y de supervision, resoluciones de contrato y otros.

Verificara y coordinara con las instancias respectivas, a fin de que los pagos {que
correspondan) de: valorizaciones relacionadas con prestaciones adicionales, gastos
generales, valorizaciones de obra, sean efectuadas dentro de los plazos establecidos
por la normativa vigente.

Realizar visitas periodicas e inopinadas al lugar de obras.

Revisar y evaluar permanentemente, la programacion de obra teniendo en cuenta la
Ruta critica de las mismas adoptando las medidas necesarias referente a hechos que
afecten el cumplimiento de los contratos e informando en su debido momento.
Verificar que en obra se esten tomando medidas para prevenir, evitar, controlar y
mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios arqueologices por parte del
contratista, supervisor de obra y se esten desarrollando actividades de monitoreo
Argueologico incluidos en el PMA.

Controlar la vigencia de los plazos de las cartas fianzas (del fie! cumplimiento y por
adelantos), o pdlizas de caucion y seguros, informando oportunamente, cuando estas
deben ser renovadas y el monto correspondiente o que se gjecuten financieramente
de ser el caso, a favor del PETACC.

Revisar y emitir un informe de 'a documentacion que genera la ejecucion del contrato
de obra y supervision de obra.

Verificar en campo la presencia del personal clave tanto del contratista ejecutor de
obra, como del supervisor.

Participar en las comisiones que designe la jefatura del Proyecto y la Direccion de
Supervision y Liquidacion del PETACC.

Recomendar a la Entidad la Aplicacion de Penalidades que deben aplicarse al
supervisor de obra en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales.

Asistir a reuniones extraordinarias convocadas por la Subjefatura de Supervision y
Liquidacion de obras.

QOtras funciones analogas al cargo.

Otras funciones encomendadas por la Direccién de Supervision y Liquidacion

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO ENTREGABLE.

Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales de los contratos y
supervisicnes de obra,

Seguimiento de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico aprobado,
mantener directa y permanente coordinacion y comunicacion con el ejecutor de obra,
controtando la ejecucion de la obra y las buenas practicas constructivas, asi mismo
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controlar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y operatividad en la
obra.
Constante comunicacién y coordinacion con el supervisor de obra

¢ Revisar, dar conformidad y tramitar los informes de las valorizaciones de obra y de
supervision, solicitadas por el contratista, las que han sido revisadas y aprobadas por
el supervisor y de las valorizaciones de la supervision previa verificacion del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

» Revisar, emitir opinién y dar conformidad respecto a los expedientes de prestaciones
adicionales, deductivos, reduccién de metas, ampliacion de plazo, mayores gastos
generales, asi también emitir opinién y dar conformidad sobre paralizaciones de obra
0 suspension del plazo contractual, intervenciones econémicas, liquidaciones de
contrato de obra y de supervision, resoluciones de contrato y otros.

» Verificara y coordinara con las instancias respectivas, a fin fin de que los pagos (que
correspondan) de: valorizaciones relacionadas con prestaciones adicionales, gastos
generales, valorizaciones de obra, sean efectuadas dentro de los plazos establecidos
por la normativa vigente.

» Realizar visitas periodicas e inopinadas al lugar de obras.

¢ Revisar y evaluar permanentemente, |2 programacion de obra teniendo en cuenta la
Ruta critica de las mismas adoptando las medidas necesarias referente a hechos que
afecten el cumplimiento de los contratos e informando en su debido momento.

 Verificar que en obra se esten tomando medidas para prevenir, evitar, controlar y
mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios arqueologicos por parte del
contratista, supervisor de obra y se esten desarrollando actividades de monitoreo
Arqueologico incluides en el PMA.

« Controlar la vigencia de los plazos de las cartas fianzas (del fiel cumplimiento y por
adelantos), o pélizas de caucién y seguros, informando oportunamente, cuando estas
deben ser renovadas y el monto correspondiente o que se ejecuten financieramente
de ser et caso, a favor del PETACC.

* Revisary emitir un informe de la documentacion que genera la ejecucion del contrato
de obra y supervision de cbra.

« Verificar en campo la presencia del persona! clave tanto del contratista ejecutor de
obra, como del supervisor.

 Participar en las comisiones que designe la jefatura de! Proyecto y la Direccion de
Supervision y Liquidacién del PETACC.

6.1.2 Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias: no aplica.

6.1.3 Sostenibilidad Ambiental: no aplica.

6.1.4 Materiales, equipos e instalaciones que requerira el proveedor para realizar
la contratacion: no aplica.

6.1.5 Seguros aplicables: no aplica.
6.1.6 Plan de Trabajo, no aplica.
6.1.7 Mantenimiento, no aplica.

6.1.8 Productos o Entregables.
El servicio por contratar se desarrollara a través de cuatro (04) entregables,
indicando el detalle de las actividades desarrolladas, segun lo siguiente:

25
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Plazo de
Productos Descripcion Periodo presentacion y/o
fecha de entrega
cone 48 sonnis romizau s coargg | Dda 0t [Hass 05 dlas
Primero con lo senalado en el nurnleral 61 del al dia 13 del | calendario antes del
P : ) servicio. periodo gue informa
presente término de referencia
Deberd presentar un informe con el ]
Sequndo detalle del servicio realizado, de acuerdo all:)c?il adizmal CH;:t:' dario ogntes d:ﬁi
9 con lo sefalado en e! numeral 6.1 del T eriodo aue informa
presente término de referencia P q
Debera presentar un informe con el Del dia 44 Hasta 05 dias
Tercero detalle del servicio realizado, de acuerdo al dia 73 del calendaric antes del
con lo sefalado en el numeral 6.1 del G0 periodo que informa
presente término de referencia
Debera presentar un informe con el Del dia 74 Hasta 05 dias
detalle del servicio realizado, de acuerdo . calendaric antes del
Cuarto A al dia 103 : 3
con lo sefialado en el numeral 6.1 del d ey periodo que informa
¥ S : el servicio
presente término de referencia

6.1.8 Otras actividades que por la prestacién se requiere consignar: no aplica

6.2. Tipo de contratacidn:
Tipo de Invitacion: Abierta
Tipo de Evaluacidn: por relacion de item.

6.3. Cronograma:

ETAPA DIAS Y HORA DE INICIO DIAS Y HORA DE FIN
Formulacion de Consultas ] .
(Electrénico) 1 DIA 00:01 Horas 1 DIA 23:59 Horas
Presentacion de cotizacion . .
(Electronico) 1DIA 00:01 Horas 1 DIA 23.59 Horas

6.4. Modalidad de pago:
SUMA ALZADA

6.5. Lugar y plazo de prestacién del Servicio:
Ellugar de prestacion del servicio podra ser en las instalaciones del Proyecto Especial
Tambo Ccaracocha ubicada en la Calle Lambayeque N° 169, Distrito, provincia y
departamento de Ica o de forma remota; asimismo, el plaze de la prestacion del
servicio sera de ciento tres (103) dias calendarios, que se computara desde el dia
siguiente de notificada la orden de setvicio.

6.6. Estructura de costo: no aplica

6.7. Supervision de la Ejecucién de la Contratacién:
La supervision de la ejecucion de la contratacién estard a cargo del director de la Sub
Jefatura de Supervisién y Liquidacién del ‘PETACC.

6.8 Forma de pago:

El pago por el servicio se realiza en cuatro (04) armadas, segan el siguiente detalle:

Entreﬁfhles Descripcion Periodo Monto a Pagar (8/)
Primer entregable de ] . La cuarta parte del
01 las actividades Delidia O a.l .d'a geigel total de la orden de
- servicio. .
desempefiadas. Sernvicio
Segundo entregable de . ; La cuarta parte del
02 las actividades S ;:r\?ilc?cl;a 43 del total de |la orden de
desempeiiadas. SEervicio
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Tercer entregable de | Del dia 44 al dia 73 de! La cuarta parte del
03 las actividades servicio total de la orden de
desempefadas. servicio
Cuarto entregable de | Del dia 74 al dia 103 del | La cuarta parte del
04 las actividades servicio total de la orden de
desempeiiadas. sernvicio

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en
un plazo maximo de Diez (10) dias habiles luego de otorgada la conformidad por
parte del area usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato.

6.9 Penalidades aplicables
6.9.1 Penalidades por mora:

6.10

6.11.

6.12.

6.13.

En caso de retraso injustificado del contratista en fa ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable, La penalidad se
aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo con |a siguiente formula:

0.10 X Monto
F X Plazo en Dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores
Para servicios. F=0.40

Conformidad:

La emisién de la conformidad a la prestacién del servicio sera de responsabilidad del
director de la Sub Jefatura de Supervisién y Liguidacion, en un plazo méaximo de Siete
(07) dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el entregable.
Confidencialidad:

El proveedor debe indicar mediante declaracion jurada la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga acceso y
se encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacion a terceros, en caso corresponda.
Responsabilidad por Vicios Ocultos:

La la recepcién conforme de la prestacion por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley General de Contrataciones
Publicas y articuio 144.9 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 01 afio, contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE

Derechos y Obligaciones:

Los derechos y obligaciones del CONTRATADO seran exclusivamente los aqui
previstos. Por consiguiente, el CONTRATADO no tendra derecho a recibir de la
Entidad que corresponda, ni del Gobierno Regional de Ica, ninglin beneficio o
bonificacion.

El CONTRATADO sera enteramente responsable por demandas y/o denuncias de
terceros relacionadas con actos u omisiones imputables al propio CONTRATADO en
la ejecucian del presente Contrato u Orden de Servicio. En ningun caso, se podra
imputar a la Entidad que corresponda, ni al Gobierno Regional de Ica, alguna
responsabilidad en relacién con dichas demandas y/o denuncias.

M
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6.14. Condicion Juridica.
La Orden de Servicio, sélo podra celebrarse para el desarrollo de actividades a3 las
Metas y/o Logros de la entidad, no crea ni establece relacién juridico — laboral de
dependencia con la Entidad que corresponda, ni con la Oficina de Administracion
(Unidad de Recursos Humanos y Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares),
Oficina de Planificacion y Presupuesto y la Jefatura de Proyecto de la Unidad
Ejecutora 1139: Proyecto Especial Tambo Cearacocha — PETACC,

6.15. Resolucién de Contrato por Incumplimiento:
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral
68.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Plblicas. De
encontrarse en algunos de 10s supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
proceden de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley
N?® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N°® 009-2025-EF.

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los
siguientes supuestos:

1. Por acumuiacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

2. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

3. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

4. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al

caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite

la continuacion del contrato.

Por incumplimiente de la clausula anticorrupcion.

Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion

contractual.

7. Configuracion de ia condicién de terminacion anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
aplicacion.

o o

El procedimiento de resolucién de contrato sera conforme al Reglamento de la Ley
N° 32069.

6.16. Posicién del Contratado y su Relacion:
Queda establecido que las opiniones y recomendaciones del CONTRATADO no
comprometen ni a la Unidad Ejecutora 1139: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
- PETACC, ni al Pliego 449: Gobierno Regional del Departamento de Ica, quienes se
reservan el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que
consideren apropiadas.

6.17. Compensacion por Daios en el servicio:
La Orden de Servicio, no genera derechos de seguros de vida o de incapacidad o de
salud para el CONTRATADO.

En caso de incapacidad del CONTRATADO para el cumplimiento del presente
contrato, las partes acuerdan que el presente contrato quedara resuelto.

El contratado es responsable por los dafios y perjuicios a la Entidad que sus actos,
omisiones o demora en la atencion y/o ejecucion de sus servicios pueda causar. La
penalidad no enerva esta responsabilidad para cualquier efecto.

Anticorrupcion y Antisoborno;

La suscripcion de este contrato, o formalizacién de la orden, EL POSTOR declara y
garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega
de cualquier beneficio ¢ incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de confratacion o cualquier servidor de la entidad
contratante.
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Asimismo, EL POSTOR se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supane actuar con probidad, sin cometer
actos flicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL POSTOR se obliga a
abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a
funcionarios pubiicos, servidores publicos, locadores de servicios 0 proveedores de
servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la confratacién, actores
del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga
a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para
asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados. Adicionalmente, EL
POSTOR se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Finaimente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho
de resolver total o parcialmente el contrato.

Solucién de Controversias

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre los contratos menores se
resuelven mediante conciliacién, la cual se regula conforme a lo dispuesto en el
numeral 81.3 del articulo 81 de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones
Publicas.

Gestion de Riesgos

Las partes realizan la gesti6n de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los
riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando Ia
finalidad publica de la contratacion.

Garantia:

Conforme al art. 139° del Reglamento de la Ley N° 32069, no se otorga garantia de
fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias en los siguientes casos: a) En los contratos de bienes y servicios cuyos
montos sean menores o iguales a 50 UIT.

Anexos:
Anexo N° A: “(Descripcion del requerimiento que se exija)’
Anexo N° B: “(Descripcion de! requerimiento que se exija)”

Ing. José Ghezzi Herndndes
DIR, D[?A SUBJEFATYRA DF ';mfuulsfjir"fﬂgﬁ:ﬁgoﬂ

NOMBRE, FIRMA Y SELLO
JEFE DEL AREA USUARIA

-2 %
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REQUISITOS DE CALIFICACION
Servicio en consultoria

A. CAPACIDAD LEGAL

Requisitos:

» Adjuntar DNI en el caso de persona natural y/o vigencia de poder en el caso de persona
juridica.

« adjuntar Registro Unico de Contribuyentes (RUC), dedicado a la actividad comercial
y/o econdmica.

« adjuntar inscripcion vigente en el capitulo servicios del Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

Acreditacion:

Copia simple de los documentos.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado eguivalente a S/ 60,000.00 (Sesenta
mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, seglin corresponda.

Se consideraran servicios similares servicios realizados en entidad publica o privada yfo
unidades ejecutoras encargadas de la gestion de recursos hidricos {Obras de
encauzamiento y/o defensas riberefias y/o presas y/o proyecto de aprovechamiento de
recursos hidricos para uso agrario), como residente de obra y/o supervisor de obra y/o
Inspector de obra y/o Monitar de obra.

Acreditacidn:

La experiencia de! postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago?, correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados’, para acreditarla debe presentar de forma
obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente parrafo; no es posible que acredite su
experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u oOrdenes de compra con
conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo |
se considerara, para la evaluacion, ias veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el
Anexo N° 08 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. L2

. ’-

2 E| golo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Es valido el
sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el termino “cancelado” o “pagado”).

3 8¢ entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 08 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El personal clave: El profesional debe acreditar TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO de
Dos (02) afios, en entidades publicas o privadas y/o unidades ejecutoras encargadas dela
gestién de recursos hidricos, como administrados de contratos, monitor de obra y/o
especialista y/o ejecucion de proyectos de afianzamiento hidrico y/o de defensa riberefa yfo
como supervisor y/o residente de obra en general y similares.

Acreditacién:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i} copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o

(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mesy afo
de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia stlo se considerara una vez el periodo traslapado.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 09 referido a
la Experiencia del Personal clave.

C.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
C.2.1 Formacion académica

Requisitos:
Profesional titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingenieria Civil. {

Acreditacién: Y

* Eltitulo en la carrera de Economia y/o Administracion sera verificado por ios evaluadores®:
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a traves
del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/ 0 en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a traves del siguiente
link: hitps:/itulosinstitutos. minedu.gob.pe/, segun corresponda.
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El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo
profesional requerido.

En caso que el titulo en la carrera de Economia y/o Administracion no se encuentre
inscrito en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo
a fin de acreditar la formacién académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la formacién académica.

C.2.2 Capacitacion del personal clave

Requisitos:

* Diplomado en Disefio de Estructuras {minimo 300 horas lectivas y/ 0 académicas)

» Diplomado en Supervision y Liquidacién de Obras (minimo 300 horas lectivas y/ o
académicas)

» Curso de Ejecucion de obras Publicas Aplicando la Ley de Contrataciones del Estado
(minimo 20 horas lectivas y/ 0 académicas

» Curso de manejo de Software-Control y Gerencia de Proyectos (MS Project) y/o
Programacién de obra y/o similares, (minimo 30 horas)

» Curso de Costos y Presupuestos en S-10

» Curso de Disefio por computadora y/o AUTOCAD, CIVIL 3D y/o similares (minimo 30
horas lectivas y/ 0 académicas)

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de constancia, diploma y/o certificado.




