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FORMATO 3
TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS EN GENERAL/ SERVICIOS TECNICOS, ESPECIALIZADOS
PROFESIONALES Y/O REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES /CONSULTORIAS

TERMINOS DE REFERENCIA

Area Usuaria Proyecto PTRT3
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios R.O
Meta 3

Componente Componente 1
Actividad POA 1.5

Sub Actividad POA | smeee-

Especifica de gastos 2.6.8.1.4.3

l. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de servicios de un/a profesional en materia técnica, encargado/a de
coordinar, gestionar, dar seguimiento y monitorear a los Grupos de Trabajo
Supervisados (GTS) en aspectos técnicos, conforme a las actividades desarrolladas en
cada etapa del proceso de formalizacion y titulacidon de tierras rurales, formalizacion de
predios rurales individuales, como el procedimiento de deslinde y titulacion de territorios
de comunidades campesinas, asi como la demarcacion territorial de comunidades
nativas en la region Cusco, en el marco de la ejecucion del Proyecto de Catastro,
Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Per — Tercera Etapa, a cargo de la Unidad
Ejecutora 001631: Gestion de Proyectos Sectoriales)”. (CUT N°3475-2026)

Il. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La presente contratacién tiene como meta el contribuir con el logro de los objetivos en el
marco de ejecucion del Proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el
Peru, Tercera Etapa” - PTRT3.

[l FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio tiene por finalidad publica el proporcionar una adecuada gestiéon a cargo
de un gestor Técnico, contribuyendo asi al proceso de la formalizacién de la propiedad rural
en la selva y areas focalizadas de la sierra, que se viene desarrollando en el marco de
ejecucion del Proyecto "Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Perq,
Tercera Etapa" - PTRT3

V. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Actividad a desarrollar durante la prestacion del servicio:

1. Ejecutar el seguimiento y control de las actividades realizadas en campo y gabinete, a
fin de verificar el cumplimiento de la programacion establecida en los Planes de Trabajo
de los profesionales técnicos que integran los Grupos de Trabajo Supervisados (GTS)
en la region Cusco, en lo referente al levantamiento de informacion y diagnostico fisico-
legal, asi como a las acciones correspondientes al procedimiento de levantamiento
catastral de predios rurales individuales, el deslinde y titulaciéon de comunidades
campesinas, y la demarcacion de comunidades nativas.

2. Coordinar con el Gobierno Regional de Cusco la implementacion de su Plan de Trabajo
en lo referente a los aspectos juridicos del procedimiento de formalizacion y titulacion
de tierras rurales, en concordancia con los objetivos del Proyecto PTRT3-GTS.

3. Brindar soporte juridico para fortalecer las habilidades de los Grupos de Trabajo
Supervisados (GTS) y asegurar la correcta implementacion de la normativa, que facilite
integralmente la continuidad de los procesos de formalizacién y titulacion de tierras
rurales..
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Emitir informes de alertas tempranas en aspectos legales, respecto a las metas
programadas y de ser necesario proponer alternativas de solucién y/o reprogramacion
0 actualizacion del Plan de Trabajo, para su cumplimiento.

Llevar a cabo el seguimiento y control del progreso en el procesamiento de la
informacién en el Sistema Catastral Rural (SCR), generada por los Grupos de Trabajo
Supervisados (GTS) del Proyecto PTRT3 — GTS, durante las fases de los
procedimientos de formalizacién y titulacion de tierras rurales, presentando un (01)
informe semanal a la Coordinacién del Componente I..

Articular los aspectos juridicos con las partes involucradas, conforme al Plan de
Trabajo, en el desarrollo del procedimiento de formalizacion y titulacion de tierras
rurales, en cumplimiento de la normativa vigente.

Reportar semanalmente mediante un informe técnico legal dirigido a la Coordinacion
del Componente I, la matriz de trazabilidad del proceso de titulacién (TPT), conforme a
los planes de trabajo entre el GORE y el PTRTS3....

Atender oportunamente las solicitudes de bienes y servicios enviadas por el Gobierno
Regional de Cusco, en cumplimiento de los convenios interinstitucionales suscritos con
el MIDAGRI..

Revisar, evaluar y emitir pronunciamiento favorable sobre la conformidad realizada por
el Gobierno Regional de Cusco en relacion con los entregables legales presentados por
los Grupos de Trabajo Supervisados (GTS), cuando corresponda.

Emitir proyectos de Informes para la Coordinacion del Componente 1 entre otros
solicitados por la Coordinacion del Componente 1 del Proyecto PTRTS3.

Participar en la reuniones presencial o virtual en las entidades involucrados con el
proyecto PTRT3

V. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio se ejecutara en un plazo de/hasta 78 dias calendario, contados a partir del dia
de siguiente de notificada la Orden de Servicio.

51

. Modalidades de pago para servicios

Suma Alzada

VI. ENTREGABLES

Presentacién de Informe que contenga el cumplimiento de las actividades indicadas en el
numeral IV., de acuerdo al siguiente cuadro:

PAGO PLAZO

ENTREGABLE (https://appdii.contraloria.gob.pe/djic/), en caso de [contadosa partir

Informe de actividades realizadas para el
cumplimiento de lo solicitado en el numeral IV. de
los TDR. En el cual, debera anexar la copia de la
Declaracion Jurada de Intereses — Oportunidad .
Inicio, registrada en la plataforma de la Contraloria [12Stalos 20 dias
PRIMER  (General de la RepUblica |calendarios,

del

dia siguiente de
notificada la Orden
de Servicio.

haber sido notificado como sujeto obligado por la
CGR y la UEGPS en el marco de la Ley 31227.

De NO haber sido identificado como tal, debera
adjuntar una declaracion jurada simple, sefialando
gue no ha sido notificado por la CGR ni por la UEGPS
como sujeto obligado.
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*Cabe precisar que, si al inicio del servicio la UEGPS
lo identifica y registra como sujeto obligado conforme
a la Ley 31227, la Contraloria General de la
Republica enviara automaticamente una notificacion
al correo personal del prestador de servicio.

Hasta los 48 dias
calendarios,
contados a partir
del dia siguiente de
notificada la Orden
de Servicio.
Informe de actividades realizadas para el |[Hastalos 78 dias
cumplimiento de lo solicitado en el numeral IV. de [calendarios,

Informe de actividades realizadas para el
cumplimiento de lo solicitado en el numeral V.

SEGUNDO de los TDR.

ENTREGABLE

TERCER [los TDR. contados a partir
ENTREGABLE del_c_ll'a siguiente de
notificada la Orden
de Servicio

Contenido de cada entregable a presentar:

PRIMER Entregable:

e (04) capacitaciones y/o reuniones con evidencia fotografica en el que se brinde soporte
técnico para fortalecer las capacidades de los Grupos de Trabajo Supervisado (GTS) y
asegurar la correcta aplicacion de la normativa, garantizando la continuidad integral de
los procesos.

e (01) reporte y/o informe, sobre el avance de la ejecucidn de los planes de trabajo técnicos
vinculados a la formalizacion vy titulacion de tierras rurales, en cumplimiento de los
objetivos del Proyecto PTRT3-GTS.

e (01) reporte y/o informe sobre el monitoreo y seguimiento a las actividades de campo y
gabinete, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos en los planes de trabajo
2026 de los GTS en las Regiones.

e (01) reporte y/o informe de alertas tempranas sobre aspectos técnicos y avance de
metas, proponiendo, cuando corresponda, soluciones, reprogramaciones o ajustes a los
planes de trabajo 2026 para su adecuado cumplimiento.

e (03) reportes y/o informes del seguimiento del avance en el procesamiento de
informacién en el Sistema Catastral Rural (SCR) generado por los GTS durante los
procedimientos de saneamiento fisico-legal, formalizacion y titulacion.

¢ (02) reuniones y/o coordinaciones con evidencia fotografica, con los actores involucrados
del proyecto, relacionados a aspectos técnicos conforme al plan de trabajo 2026 y la
normativa vigente, en el procedimiento de formalizacion y titulacién de tierras rurales.

e (03) reportes y/o informes técnico legal dirigido a la Coordinacion del Componente |, de la
matriz de trazabilidad del proceso de titulacién (TPT), conforme a los planes de trabajo entre
los GOREs y el PTRT3.

e (01) reunion de coordinacion con evidencia fotografica sobre requerimientos de bienes y
servicios solicitados por los GORESs, en el marco de los convenios interinstitucionales
suscritos con el MIDAGRI.

e (02) documentos sobre la verificacion, analisis y emision de opinién favorable y/o
desfavorable de conformidad, de los entregables técnicos presentados por los GOREs,
en relacion con los productos de los GTS, cuando corresponda.

e (01) proyectos de informes para la Coordinacién del Componente |, asi como otros
documentos solicitados en el marco del Proyecto PTRT3

SEGUNDO Entregable:
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(04) capacitaciones y/o reuniones con evidencia fotografica en el que se brinde soporte
técnico para fortalecer las capacidades de los Grupos de Trabajo Supervisado (GTS) y
asegurar la correcta aplicacion de la normativa, garantizando la continuidad integral de
los procesos.

(01) reporte y/o informe, sobre el avance de la ejecucion de los planes de trabajo técnicos
vinculados a la formalizacion vy titulacion de tierras rurales, en cumplimiento de los
objetivos del Proyecto PTRT3-GTS.

(01) reporte y/o informe sobre el monitoreo y seguimiento a las actividades de campo y
gabinete, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos en los planes de trabajo
2026 de los GTS en las Regiones.

(01) reporte y/o informe de alertas tempranas sobre aspectos técnicos y avance de
metas, proponiendo, cuando corresponda, soluciones, reprogramaciones o ajustes a los
planes de trabajo 2026 para su adecuado cumplimiento.

(03) reportes y/o informes del seguimiento del avance en el procesamiento de
informacién en el Sistema Catastral Rural (SCR) generado por los GTS durante los
procedimientos de saneamiento fisico-legal, formalizacion y titulacion.

(02) reuniones y/o coordinaciones con evidencia fotografica, con los actores involucrados
del proyecto, relacionados a aspectos técnicos conforme al plan de trabajo 2026 y la
normativa vigente, en el procedimiento de formalizacion y titulacién de tierras rurales.
(03) reportes y/o informes técnico legal dirigido a la Coordinacién del Componente |, de la
matriz de trazabilidad del proceso de titulacién (TPT), conforme a los planes de trabajo entre
los GOREs y el PTRT3.

(01) reunidn de coordinacion con evidencia fotografica sobre requerimientos de bienes y
servicios solicitados por los GORESs, en el marco de los convenios interinstitucionales
suscritos con el MIDAGRI.

(02) documentos sobre la verificacion, analisis y emision de opinién favorable y/o
desfavorable de conformidad, de los entregables técnicos presentados por los GOREs,
en relacion con los productos de los GTS, cuando corresponda.

(01) proyectos de informes para la Coordinacién del Componente |, asi como otros
documentos solicitados en el marco del Proyecto PTRT3

TERCER Entregable:

(04) capacitaciones y/o reuniones con evidencia fotografica en el que se brinde soporte
técnico para fortalecer las capacidades de los Grupos de Trabajo Supervisado (GTS) y
asegurar la correcta aplicacion de la normativa, garantizando la continuidad integral de
los procesos.

(01) reporte y/o informe, sobre el avance de la ejecucion de los planes de trabajo técnicos
vinculados a la formalizacién vy titulacién de tierras rurales, en cumplimiento de los
objetivos del Proyecto PTRT3-GTS.

(01) reporte y/o informe sobre el monitoreo y seguimiento a las actividades de campo y
gabinete, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos en los planes de trabajo
2026 de los GTS en las Regiones.

(01) reporte y/o informe de alertas tempranas sobre aspectos técnicos y avance de
metas, proponiendo, cuando corresponda, soluciones, reprogramaciones o ajustes a los
planes de trabajo 2026 para su adecuado cumplimiento.

(03) reportes y/o informes del seguimiento del avance en el procesamiento de
informacién en el Sistema Catastral Rural (SCR) generado por los GTS durante los
procedimientos de saneamiento fisico-legal, formalizacion y titulacion.

(02) reuniones y/o coordinaciones con evidencia fotogréafica, con los actores involucrados
del proyecto, relacionados a aspectos técnicos conforme al plan de trabajo 2026 y la
normativa vigente, en el procedimiento de formalizacion y titulacion de tierras rurales.
(03) reportes y/o informes técnico legal dirigido a la Coordinaciéon del Componente |, de la
matriz de trazabilidad del proceso de titulacion (TPT), conforme a los planes de trabajo entre
los GOREs y el PTRT3.
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e (01) reunidn de coordinacion con evidencia fotografica sobre requerimientos de bienes y
servicios solicitados por los GOREs, en el marco de los convenios interinstitucionales
suscritos con el MIDAGRI.

e (02) documentos sobre la verificacion, analisis y emisién de opinion favorable y/o
desfavorable de conformidad, de los entregables técnicos presentados por los GOREs,
en relacion con los productos de los GTS, cuando corresponda.

e (01) proyectos de informes para la Coordinacion del Componente |, asi como otros
documentos solicitados en el marco del Proyecto PTRT3

Asimismo, todo entregable sera presentado a través de mesa de partes fisica o virtual de
la UEGPS

VIl.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO

7.1. Experiencia del Postor

e Experiencia General no menor a seis (06) afios en el sector publico o privado
e Contar como minimo de cuatro (04) afios de experiencia laboral especifica
en areas de Saneamiento Fisico Legal y catastro rural.

7.2. Formacion Académica

e Titulo profesional Universitario de ingeniero agronomo, ingeniero forestal o
carreras afines

7.3. Capacitacion

e Cursos yl/o talleres (40 horas acumulativos) relacionado a la materia de
contratacion.
e Diploma o Especializacion relacionado a la materia de contratacion

El perfil solicitado se acreditard con copia simple de certificados, titulos, diplomas,
constancias de trabajo y/o constancia de prestacién de servicios o cualquier otra
documentacion que de manera fehaciente demuestra la experiencia del postor

Nota:
Diplomados y/o cursos y/o capacitaciones y/o talleres. se acreditard mediante
constancia y/o diploma y/o certificado.

La experiencia sera acreditada mediante la presentacién de copia simple certificado
y constancias y/o contratos y/o ordenes de servicio con su respectiva conformidad
y/o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia
laboral adquirida.

En base a lo sefialado en el Informe de Hito de Control N° 030-2024-OCI/0052-SCC,
las constancias presentadas por los proveedores en sus cotizaciones seran
consideradas como validas por la Jefatura de Logistica, sequn lo siguiente:

“Constancia de Prestacion de Servicio emitida por la Oficina de Logistica o _quien
haga sus veces o guien tenga las facultades para hacerlo, y en caso de Constancias
de Trabajo por la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces”.

Experiencia especifica _serd considerada desde el egresado de la formacién
académica solicitada
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7.4. Condiciones Generales

® Tener Registro Nacional de Proveedores — RNP, vigente

e Tener el Registro Unico de Contribuyentes habilitado

* No tener impedimento alguno para contratar con el Estado

* No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles (RNSSC).

e Contar con seguro de salud o SCTR y/o seguro de salud publico o privada vigente

e Contar con una computadora portatil que le permita la adecuada presentacion del
servicio segun el objeto de contratacion.

LUGAR DEL SERVICIO

La presente prestacion del servicio se ejecutara en el &mbito territorial de la Region Cusco,
asimismo de ser el caso y de ser necesario se podra realizar sus actividades en otras
zonas de intervencion del PTRTS3.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuara en TRES (03) armadas iguales, posterior a la conformidad del servicio,
la presentacion de los documentos detallados en numeral VI (entregables) y el comprobante
de pago; con carta de abono en la cuenta “Cddigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del
contratista, como méximo, hasta los diez (10) dias habiles, contados a partir del dia siguiente
de otorgada la conformidad por parte del area usuaria. Este plazo puede prorrogarse por un
maximo de cinco (5) dias habiles adicionales, siempre que exista justificacién debidamente
sustentada de la demora, conforme a lo establecido en el articulo 67.3 de la Ley N.° 32069.

Tener en cuenta la normativa interna comprendida dentro de los instrumentos normativos
del numeral XXIV

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Publicas

El Seguimiento de las actividades estara a cargo del Coordinador General del PTRT3 de
la Unidad Ejecutora 001631: “Gestion de Proyectos Sectoriales”, previo informe de opinién
favorable del Coordinador del Componente |., quien emite un informe de cumplimiento del
efectivo servicio prestado, en el plazo maximo de SIETE (7) dias computados desde el dia
siguiente de producida la recepcién.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no
debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la
complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar.

Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias
en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las
observaciones correspondientes. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los
servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en
cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la recepcibn o no otorga la
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conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Las coordinaciones o subsanacion de entregables se realizardn a través del siguiente
correo: componentel.ptrt3@uegps.gob.pe

XI. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO:

11.10bligaciones del Contratista

A) El contratista se compromete a cumplir estrictamente el Codigo de Etica del Sector
Agricultura y Riego.

B) El contratista se compromete a cumplir estrictamente la Resolucion 0112-2025-JNE:
Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo
electoral

11.2 Seguros (de corresponder)

Contar con seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y/o seguro de
salud publico o privado vigente.

11.3 Prohibiciones e Incompatibilidades

Se encuentra terminantemente prohibido que el Contratista incurra en las siguientes
infracciones, durante la ejecucion del servicio:

a. Concurrir al lugar de la prestacion de servicio en estado de embriaguez o bajo
la influencia de drogas o estupefacientes, asi como ingerir este tipo
desustancias.

b. Concurrir al lugar de la prestacién del servicio portando armas punzocortantes,
armas de fuego, u otros accesorios que puedan ser utilizados en contra de la
integridad fisica del personal de la UEGPS.

c. Extraer los bienes y/o documentos de la UEGPS al cual tuviese acceso en el
marco de la prestacion de sus servicios, sin la respectiva autorizacion escrita de
la Entidad o utilizarlos con fines ajenos a la prestacion del servicio.

d. Adulterar o falsificar la informaciéon y/o documentacién proporcionada a la
UEGPS, al momento de ser contratado o durante la ejecucién contractual.

e. Emitir comentarios y/o comportamiento que violen la privacidad u ofendan a
personal de la Entidad o terceros por motivos de género, edad, etnia, posicion
econdmica u otros.

f. Usar términos de naturaleza o connotacion sexual (escritos o verbales),
insinuaciones y/o proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibicion a
través de cualquier medio de imagenes de contenido sexual.

El Contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto,
se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales que
el UEGPS pueda accionar

11.4 Obligaciones de la UEGPS

La UEGPS no se hace responsable de los eventos y/o accidentes y/o enfermedades
gue puedan presentarse durante el cumplimiento del presente servicio.

Xll.  CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto
de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico N° 31564, son causales
de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la
Ley de prevencién y mitigacion de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal
del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en
el articulo 5 de dicha ley se aplicard la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad:

a. Cumplir las obligaciones consignadas en el articulo 3 de la Ley N°31564 y articulo 16
de su Reglamento, esto es:

- Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o informacion que,
por ley expresa, tengan dicho caracter. Esta obligacion se extiende aun cuando
el vinculo contractual con la entidad publica se hubiera extinguido y mientras la
informacién mantenga su caracter de secreta, reservada o confidencial.

- No divulgar ni utilizar informacién que, sin tener reserva legal expresa, pudiera
resultar privilegiada por su contenido relevante, empleandola en su beneficio o
de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

b. Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento
sefalado en el articulo 5 de la Ley N°31564 y en los articulos 10 y 11 de su
Reglamento.

c. No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos sefialados en los numerales
11.3 y 11.4 del articulol11 del Reglamento de la Ley N°31564.

XIIl. PENALIDADES

De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2025-OSCE/SGE, numeral 7.8.3.1

a) La penalidad por mora se aplica en caso de retraso injustificado en la ejecucion de
las prestaciones y conforme a lo establecido en los términos de referencia o
especificaciones técnicas.

b) La penalidad se aplica por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratacion o item que debid
ejecutarse. Esta penalidad es deducida de los pagos a cuenta y/o del pago final.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la normativa
aplicable sobre la materia. la siguiente férmula:

Penalidad = 0.10 x Monto de la contratacion o item
F x Plazo en dias

Dénde: F =0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, y a solicitud de las
areas usuarias, se resuelve en forma parcial o total la orden de servicio o de compra, por
incumplimiento.

Se considera justificado el retraso, cuando el Proveedor acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso
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como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

XIV. OTRAS PENALIDADES:

XV.
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R Supuesto de aplicacién de Forma de Proced|m_|_ento
N . . para verificar
penalidad célculo
el supuesto
En caso se incumpla con Informe por
01 participar de cualquier reunién 5% UIT por parte del éarea
de manera presencial y/o cada evento. usuaria.
virtual
Por no alcanzar la meta fisica 'y 15% UIT por Informe por
financiera programada incumplimiento parte del &rea
02 mensualmente en el Plan de la usuaria.
Operativo Anual vigente programacion
mensual del
POA.
En caso de incurrir en las Informe por
03 prohibiciones enumeradas en 2 UIT. parte del area
el numeral “PROHIBICIONES” usuaria.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (02) tipos de penalidades pueden alcanzar, cada uno, un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION/ PROPIEDAD INTELECTUAL

El Proveedor se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de informacion y documentacion a la que tenga acceso relacionado con la prestacion del
servicio, pudiendo mantener expresamente prohibido el revelar dicha informacién a
terceros. Ademas, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por el MIDAGRI, en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluido el servicio.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos y demdas datos recibidos por el
Proveedor.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de la UEGPS, se reserva los derechos
patrimoniales y de autoria de todos los productos y documentos derivados del presente
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servicio, correspondiendo en su totalidad a la UEGPS. El Proveedor entiende que toda la
informacién proporcionada es de caracter confidencial. Su difusiéon o divulgacién no esta
autorizada, por lo cual extremara todos los cuidados y medidas de segundad que
normalmente se emplea para proteger la informacion que maneja, obligandose a:

e No utilizar, ni total o parcialmente, la informacién proporcionada para otros fines
distintos a los del presente servicio.
e No efectuar copias de la informacion en servidores o servicios de terceros.

La obligacién de confidencialidad convenida continuard aun terminado el servicio. El
personal a ser contratado no obtendra ningun titulo, patente u otros derechos de propiedad
en ninguno de los documentos derivados del presente servicio.

Todos los insumos o materiales proporcionados por la UEGPS para la realizacion del
presente servicio deberan ser devueltos a la UEGPS.

La obligacién de confidencialidad convenida continuara luego del cumplimiento del servicio
contratado.

XVI. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la notificacion de la orden de servicio y/o suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA
declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o
entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
o0 indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que
no se practiquen los actos previamente sefialados. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se
compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion
del contrato con LA ENTIDAD.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el
contrato. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales
y administrativas a que hubiera lugar.

XVILI. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad de vicios ocultos materia de la presente contratacion, tendra un
plazo de un (01) afio contado a partir de emitida la conformidad.
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XVIII. RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

17.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los
siguientes supuestos

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de la clausula antisoborno y anticorrupcion.

e) Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

f) Configuracién de la condicion de terminacién anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento de la Ley N°
32069, para su aplicacion.

17.2. En caso de corrupcion de funcionarios o servidores no corresponde el pago de
resarcimiento por dafios y perjuicios al contratista, aun cuando este Ultimo no lo haya
propiciado.

17.3. Ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales; si vencido dicho plazo de
subsanacion persiste el incumplimiento, la parte afectada puede resolver el contrato,
orden de servicio y/o compra, de manera total o parcial.

17.4. Por acuerdo de las partes; para ello la parte interesada remite comunicacioén a la
contraparte, sustentando las razones que le imposibiliten continuar con la ejecucion
de la contratacion.

17.5. Las solicitudes para resolucién de contrato y orden de servicio se realizardn a través
de mesa de partes https://facilita.gob.pe/t/2497

XIX. NULIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO U ORDEN DE COMPRA

La Entidad podra declarar la nulidad del contrato en los siguientes casos:

a) Por haberse perfeccionado el contrato menor u orden de compra, estando inmersos
en causal de impedimentos previstos en el articulo 30 de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

b) Cuando se verifique la transgresion del principio de presuncion de veracidad, previo
descargo del/la contratista, para el cual se le otorga un plazo de cinco (5) dias habiles.

¢) Cuando se acredite que elflla contratista, sus accionistas, socios 0 empresas
vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados,
asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado
pagar o recibir u ofrecer en el futuro algin pago, beneficio indebido, dadiva o comisién,
antes del perfeccionamiento del contrato. Esta nulidad es sin perjuicio de la
responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar

XX.  GESTION DE RIESGOS
Las partes realizan la gestion de riesgo de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar las decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los
riesgos negativos y su impacto durante la ejecucién contractual, considerando la finalidad
publica de la contratacion
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Prioridad del Riesgo Asignado
riesgo? Entidad | Contratista

Descripcion del riesgo?

Riesgos derivados de eventos de fuerza
mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las
partes.

Riesgos de implementar las
modificaciones normativas que sean
aplicables al objeto de la contratacion,
durante la ejecucién contractual, Baja X
pudiendo estas generar un impacto en
el costo o en el plazo de ejecucién del
servicio.

Riesgo por parte del locador de divulgar,
revelar, entregar o poner a disposicion
de terceros, dentro o fuera de la entidad,
la informacién proporcionada por esta,
para la prestacion del servicio y en
general toda la informacién a la que Alta
tenga acceso o la que pudiera producir
con ocasion del servicio que presta,
durante y después de concluida la
vigencia de la presente contratacion.
Baja participacion de  postores
especializados que cumplan con el Moderada X X
perfil.

Falta de monitoreo del cumplimiento
contractual.

Acreditacion de documentacioén falsa o
inexacta por parte de los profesionales Alto X
propuestos.

Baja X X

Moderada X X

XXI.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidon e interpretacion de la presente
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacién.

XXII. GASTOS POR CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO

Los gastos ocasionados por el traslado a ciudades y/o localidades del interior de la region
Cusco, como parte de la ejecucion del servicio, seran asumidos por cuenta del proveedor;
salvo en los casos que sea requerida su presencia en la Sede Central de la UEGPS (ciudad
de Lima) y/o en los eventos realizados para la entrega de titulos en la citadas regiones, a
fin de realizar coordinaciones propias de las labores encargadas, en el cual si corresponde
el otorgamiento de viaticos, cuyos gastos seran asumidos por el Proyecto PTRT3 quien
asumird el costo de los pasajes, movilidad, viaticos y tasa por concepto de uso de

1 Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalles. Para identificar el riesgo, puede utilizarse una variedad de técnicas como:
revision las caracteristicas y condiciones del requerimiento, técnicas de recoleccion de informacion (tormenta de ideas, entrevistas), analisis
de FODA, etc.

2 Registrar la prioridad: Alta, moderada o baja.
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aeropuertos, los que seran determinados sin exceder los méaximos establecidos por la
normatividad aplicable y con sujecion a los procedimientos internos de la UEGPS los
mismos efectos. A su regreso debera presentar la justificacion de sus gastos por concepto
de vidticos, adjuntando la respectiva documentacidon que sustente dichos gastos y el
correspondiente informe de viaje.

Cabe precisar que, para que el Proyecto PTRT3 asuma los costos antes descritos, el
proveedor debera sustentar el requerimiento de viaje con un Informe, y este a su vez tiene
qgue ser autorizado por el Coordinador del Componente 1 y Coordinador General del
Proyecto PTRT3

XXIII. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES:

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo sefalado
precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

XXIV. INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE ADMINISTRACION INTERNA

El proveedor, para la ejecuciéon del bien o servicio, debera descargar, revisar y dar
cumplimiento a las normas, directivas e instrumentos de gestidon que regulan la
administracién interna en la UEGPS. El Link de descarga:
https://drive.google.com/drive/folders/1IxuMHKBCbfAWE]KOZ870PEEJZHM
QG3aPM?usp=sharing.

XXV.  GARANTIA:

Las garantias se estipularan segun el Articulo 61° de la Ley General de Contrataciones
Publicas.
En el caso de servicio de terceros y/o locacion de servicio, NO APLICA

o s
¥ Riego
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