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6.1

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del servicio de consultoria: Para la elaboracion del Estudio de preinversion a nivel de
Ficha Técnica Estandar: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL RESERVORIO R-2, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA”

FINALIDAD PUBLICA.
La presente contratacion tiene como finalidad publica la elaboracién del Estudio de preinversion a

nivel de Ficha Técnica Estandar “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL RESERVORIO R-2, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA” que permita mejorar las
condiciones de servicio de agua potable del Reservorio R-2 considerando los estédndares
establecidos por el Sector y de acuerdo a las directivas e instrumentos metodolégicos que regulan
el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones — Invierte.pe.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION.
El objetivo es la contratacion del Servicio de Consultoria para elaborar el Estudio de preinversion a

nivel de Ficha Técnica Estandar “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL RESERVORIO R-2, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA” correspondiente a la
Ficha PMO AQP-119.

ACTIVIDAD DEL POI
Actividad Operativa Institucional AOI 50012900137 Gestion de Estudios de Pre-Inversion del

Dpto. de Unidad Formuladora.

CODIGO CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)
8010160100292866 Consultoria de elaboracién de estudio de viabilidad para proyecto de

inversion publica.

TERMINOS DE REFERENCIA
Descripcion del Servicio

Alcance y descripcién del servicio

1.1.1 Actividades
La persona natural o juridica debera realizar el estudio de preinversion a nivel de Ficha
Técnica Estandar en los términos y condiciones siguientes:

A) ESTUDIOS PREVIOS

Inspeccionar las condiciones actuales en las que se encuentra el Reservorio R-2 y
evaluar su actual necesidad en cuanto a capacidad de almacenamiento, estado de los
equipos, actual funcionamiento hidraulico, etc.

a. INSTALACIONES Y ACTIVIDADES PREVIAS:

i Considerar todos los empalmes de agua y desagiie que permitan el normal

funcionamiento de los servicios sanitarios prediales en ausencia del
reservorio demolido.

ii Considerar todos los empalmes a las tuberias de agua y desaglie que
permitan que todas las tuberias de ingreso y salida funcionen
correctamente, en ausencia del reservorio a demoler.

i Considerar localizacion y sefializacién de zonas o areas de transito para
que la maquinaria no pase por encima de pozos, casetas de bombeo,
lineas de alta o media tension, tuberias o equipos que quedaran para
continuar abasteciendo el servicio, etc.

iv  Evaluar ofras actividades que garanticen la continuidad y funcionamiento
del servicio actual y prevenga cualquier situacién que pueda poner en
riesgo al personal y/o la comunidad adyacente.
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B)

C)

Medidas De Proteccion y Seguridad

a.
b.

C.

Proteccién a terceros: protege a las personas ajenas a la obra

Proteccién colectiva: Sefaléticas, mallas, equipos contra incendio, etc.,
sefialando zonas de transito y peligros a los trabajadores.

Protecciones individuales: Son los EPPs, de acuerdo con el trabajo de riesgo.

Demoliciones

a.

o

Descripcion de materiales. - listado de materiales que componen la estructura

con tres objetivos:

i Conocer los materiales que podemos llevar a los vertederos autorizados
mas cercanos,

ii Conocer aquellos materiales peligrosos que necesiten un tratamiento
especial y

i Senalar aquellos materiales que puedan ser reutilizables o reciclables, por
ello habra que localizarlos y sefializarlos, para no retirarlos al efectuar el
derribo.

Socializacién de proyecto. - Charlas y exposiciones que deben darse a la

poblacién y autoridades directamente afectadas, antes de efectuar las obras.

Sistemas de Evacuacién de Escombros.

Describir y sefalizar en un plano, los distintos sistemas de acumulacién y

evacuacion de escombros evitando el transito en esas zonas.

Solucién o soluciones adoptadas para la demolicion.

No se permitira voladuras salvo autorizacion expresa y cumplimiento de todas

las autorizaciones y precauciones que compromete esa accion.

Proceso de Demolicidn

Describira el sistema de demolicidn elegido para cada caso, de acuerdo con los

componentes de la estructura, describiendo los casos particulares que lo

definen y tratando de seguir los siguientes pasos:

i Pasos previos: Retirar equipos de aire acondicionado, tuberias, fontaneria
y electricidad; se realizara siguiendo e! orden inverso al utilizado en su
montaje.

ii Retiro de la cobertura: de lo mas alto a la parta mas baja, evaluando en
cada instante los riesgos de colapso general.

i Muros de carga y fachadas: se demoleran por técnicas de presion
mecanica desde fuera hacia dentro, si tiene varias plantas se hara de
manera manual desde un andamio hasta que se pueda alcanzar la altura
de la pluma del vehiculo, indicada.

D) Construccion Del Nuevo Reservorio
a. El disefio del nuevo reservorio tendra las mismas o mejores prestaciones que el

b.

oo

Hacer el calculo estructural preliminar.
Presentar planos preliminares de la estructura final

reservorio que se va a demoler.

Considerar y evaluar la condicion y funcionamiento hidraulico del reservorio

anterior

Hacer Estudio de Mecanica de suelos
Realizar Levantamiento topografico terreno y accesorios relevantes.
Revisar, analizar y utilizar todos los antecedentes historicos disponibles, para

evaluar la capacidad de almacenamiento operacién y funcionamiento futuro.

Hacer calculos y estimaciones para determinar la nueva demanda y capacidad

de almacenamiento del reservorio, de acuerdo la poblacion futura y los cambios
de densidad poblacional del IMPLA.

Presentar una estimacién de las soluciones posibles de las nuevas

condiciones hidraulicas, que permita hacer conclusiones y tomar degisiones.
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1.2

j. Presentar costos y presupuestos con APUs, metrados y cronogramas de
ejecucion.

k. Programacion de ejecucion y cronograma de ejecucion de la obra

. Estimacion de Costos de Operacion y Mantenimiento del Proyecto

E) Reconexion De Instalaciones Hidraulicas

a. Definir todas las instalaciones sanitarias que corresponda a la nueva
infraestructura.

b. Definir todos los equipos y tuberias hidraulicas de acuerdo con las nuevas
acometidas y salidas del reservorio teniendo especial cuidado en la instalacion de
macro medidores gue necesitan condiciones especificas para su funcionamiento
adecuado.

c. Detallar las tuberias de ingreso, salida, reboses, limpias y sello hidraulico, asi como
la valvula de cierre automatico, valvulas de alivio anti golpe de ariete y demas
accesorios.

d. Definir un sistema mecanico de medicion de altura del reservorio, asi como otro
sistema con comunicacioén remota.

e. Detallar escaleras de acceso al reservorio, tapas sanitarias y ventilacién natural
antimosquitos.

f. No se aceptaran reservorios flotantes.

g. Todos los tubos y accesorios considerados -previa evaluacion- seran de PVC,
HDPE, GRP o Acero Inoxidable.

F) Anexos que obligatoriamente deben formar parte de la prestacion:
Anexo |.- Informe de Levantamiento Topografico
e  El cual debe ser referido a Datum WGS 84 de acuerdo con la base
certificada del IGN que cuenta SEDAPAR S.A.
e Debe considerar las vias adyacentes y predios colindantes como
referenciales
Anexo ll.- Estudio de Mecanica de Suelos (EMS)
¢ Teniendo en consideracion la norma E050 2018 SUELOS Y
CIMENTACIONES RM N°406-2018-VIVIENDA
Anexo lll.- Otros Anexos
¢ Formatos y anexos de Invierte.pe
e  Galeria fotografica
Metodologia
Para la formulacién del Estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica Estandar
debera considerarse los siguientes aspectos y documentos:
e La normatividad, parametros y metodologias del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones (Invierte.pe) vigente
¢ Lineamientos y Aspectos Técnicos del Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE) vigente
e El Estudio se desarrollara utilizando informacion Primaria y Secundaria confiable
considerando las exigencias sefialadas por la Ficha Técnica Estandar para la
formulacion y evaluacion de proyectos de inversion de saneamiento en el ambito
urbano, aprobado por el Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento.

Plan De Trabajo, Programaciéon y Cronograma De ejecucién

El estudio de preinversion (Ficha Técnica Estandar), debera desarrollarse en el marco de
las normativas del Invierte.pe.

El Plan de Trabajo sera presentado hasta 05 dias calendarios de la suscripcién del
contrato, el plan de trabajo detallado (trabajo de campo y trabajo de gabinete) y el
cronograma de actividades del desarrollo del estudio de preinversion para la recopilacion de
informacion, trabajo de campo, gabinete y presentacién de informes, precisando mediante
hitos: la entrega de productos, etapas de revision y evaluacién, y consolidaCion del informe
final.

Debe detallar lo siguiente:

-------------
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Recursos necesarios
Metas y objetivos por alcanzar
Lineas de accidn para alcanzar las metas y objetivos
Responsabilidad por actividad
= Riesgos advertidos
Compromiso:
El Plan sera formulado por el consultor y aprobado por la entidad. El consultor entregara
dicho plan al Departamento de Unidad Formuladora dentro de los 5 dias de iniciado el
plazo contractual.
El Supervisor tiene 05 dias para poder revisar y realizar observaciones, o dar
conformidad las mismas que seran notificadas al Consultor.

Recursos y Facilidades Para Proveer Por La Entidad

El consultor ganador, solicitara a SEDAPAR S.A., en un maximo de 3 dias calendarios
contados a partir de iniciado el servicio, la entrega de permisos y coordinaciones para tener
acceso al reservorio, que le permita tomar datos y efectuar las pruebas y mediciones que
sean necesarias.

SEDAPAR proporciona informacién adicional a solicitud del Consultor, si es que cuenta con
ella. El Plazo maximo para solicitar informacion es de 7 dias calendarios a partir el plazo
de inicio del servicio.

Reglamentos Técnicos, Normas Metroldgicas y/o Sanitarias

El trabajo debera realizarse considerando el siguiente marco normativo:

= Reglamento Nacional de Edificaciones vigente
Ley N° 32069 Ley General De Contrataciones Publicas
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Reglamento de la Ley N°32069, Ley General De
Contrataciones Publicas.

e Demas normas legales supletorias, complementarias y modificatorias a las normas
indicadas.

Requerimientos de la Institucion Proveedora y de su Personal

‘A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

« Ser una empresa con experiencia en el disefio y/o construcciéon de Reservorios de

Concreto Armado para agua de consumo humano.

»  Contar con el registro Gnico de contribuyentes (RUC).

« Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

« No estar en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.

* No estar impedido de contratar con el estado

Acreditacién:
+  Certificado de Registro Unico de Contribuyentes (RUC)
» Constancia de inscripcion en el RNP para ser participante, postor y contratista
+ Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
+  Declaracién Jurada de no estar impedido de contratar con el Estado.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Experiencia |

Requisitos _ 3
minima (afos)

01 Ingeniero Civil Especialista En Disefio Estructural 3

01 Ingeniero Civil o Sanitario especialista en Disefio en 1

| instalaciones Hidraulicas y tuberias.
|

_ _ i
| Acreditacion: N
\H@D
1o Nifiez
RO ClviL

Uudw
51269

&9 Sedapar




- La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes

documentos:

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

(i) Constancias o

(i) Certificados o

(iv) Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo -de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco (25) aiios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1

FORMACION ACADEMICA

Requisitos

01 Ingeniero Civil especialista en Disefio Estructural

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado por el CIP

01 Ingeniero Civil o Sanitario especialista en Disefio de Estructuras Hidraulicas

Ingeniero Sanitario o Civil, colegiado y habilitado por el CIP

Acreditacién:
Sera verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria
- SUNEDU a través del siguiente link: https://fenlinea.sunedu.gob.pe/
En caso de no estar en el registro de la SUNEDU, Presentar copia certificada del titulo
profesional
Presentar N° de Colegiatura y habilitacién del Colegio de ingenieros del Peru.
El Ingeniero Civil especialista en Disefio Estructural, se acredita con: Cursos o
programas de especializacion, diplomados o maestrias relacionadas con la
Ingenieria Estructural.
El Ingeniero Civil o Sanitario, especialista en Disefio de Estructuras Hidraulicas, se
acredita con: Cursos o programas de especializacion, diplomados o maestrias |
relacionadas con la Ingenieria Hidraulica o Ingenieria Sanitaria

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(i) Contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de

(i) Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy

Requisitos:
E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 80,000°°, por
contratacidn de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. (debe
acreditar cuales son los servicios similares)
Se aceptan las acreditaciones hasta un periodo de diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

Experiencia del Postor en la especialidad, se acreditara con copia simple de:

prestacién o liquidacion del contrato; o
fehacientemente, con vaucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de

cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

|
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo “Declaracion
Jurada” segln numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

Nota. - Se considera SERVICIOS SIMILARES a:
Disefio, Evaluacién, Construcciéon o Rehabilitacidn de reservorios: Elevados,
Apoyados o Enterrados para almacenamiento de agua para consumo
humano.

1.6  Productos o Entregables
a. Informe 1
Presentacion del Plan de trabajo dentro de los 05 dias habiles subsiguientes

suscripcion del contrato.

b. Etapale Informe N°2
El Consultor presentara el informe N°2 en un plazo maximo de 30 dias calendarios
de iniciado el servicio. Debe contener: calculo, evaluaciones, observaciones y
propuestas de la alternativa seleccionada para desarrollar los trabajos de demolicién y
construccion del nuevo reservorio, materia del contrato.
Luego de la seleccién de la mejor alternativa, su evaluacién y aprobacién por parte de
Unidad Formuladora, quien autoriza inmediatamente la ejecucion de la Etapa Il

c. Etapall e Informe N°3
El Consultor presentara el Informe N°3, que desarrolla completamente la Alternativa
Seleccionada en un plazo maximo de 30 dias calendarios subsiguientes, informe
que debe contener todos los componentes listos para su registro vy viabilidad en el
Invierte.pe

d. Presentacion de la documentacién Final junto con el Informe 2
Los informas parciales, asi como el informe final deberan ser presentados:

i En version digital en USB, todo el expediente en formato nativo y en PDF

ii  En forma fisica y por mesa de partes, 2 (dos) ejemplares impresos y foliados,
debidamente firmados y sellados por los profesionales que participaron en su
elaboracidn, su Revision, y Validacién.

i Enlaversién digital, se debera adjuntar ademas todos los calculos y estimaciones
que promovieron su Disefio preliminar, en formato nativo y en PDF.

iv  Para el procesamiento de los textos y calculos deberan utilizarse el Word y Excel
y cualquier otro software que fue necesario para su evaluacién, los planos deberan
presentarse en tamafio A1 y en nativo AutoCAD versién 2014.

v De presentarse observaciones en la consultoria, el levantamiento de las
observaciones debera ser absueltas en un plazo maximo de 7 dias
calendarios, a partir de entregadas las observaciones. No se admitira un segundo
levantamiento de observaciones.

No se puede tramitar ni aprobar la Etapa Il si previamente no se ha presentado y
aprobado la Etapa .
La documentacién proporcionada por el Consultor debera cumplir con las exigencias contenidas en los
presentes TDR y las disposiciones, los Requisitos, Formatos y Anexos aplicables para el Estudio de
Preinversién a nivel de Ficha Técnica Estandar establecidos en el Invierte.pe.

7. OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA
CONTRATACION

= Todo el personal del proveedor debe estar en planilla y asegurado en ESSALUD o EPS,
constancia que debera presentar para su verificacion, dentro de 10 dias calepdarios de
iniciado el contrato.
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= Todo el personal de campo debera contar con péliza vigente Seguro Complementario

de Trabajo de Riesgo (SCTR)

=  Su personal debe contar con EPPs con chaleco distintivo de la empresa.

8. MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS
La modalidad de pago del servicio es a SUMA ALZADA

9. PLAZO DE ENTREGA

Plazo de ejecucion Sesenta (60) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la

suscripcion del Contrato.

10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
En las instalaciones de la sede de Operaciones de SEDAPAR S.A., ubicada en la Av. Goyeneche
904 del distrito de Miraflores, provincia y departamento de Arequipa, donde se ubica el reservorio
asentado de concreto Armado denominado R2 con capacidad 1 250 m3 de capacidad de

almacenamiento.

11. FORMA DE PAGO PARA EL SERVICIO

El pago se realizara en dos armadas al finalizar las Etapas | y ll, previa presentacién de los
informes 2 v 3. v de haber alcanzado las metas previstas en el Plan de Trabajo Aprobado y de la

Conformidad de cada etapa:

a. Etapal e informe N° 2 (pago del 40 % del contrato)
Previa presentacion y aprobacion del Informe N° 2, a los 30 dias calendarios de

iniciado el servicio.

El plazo maximo de presentacién es de 5 dias habiles después de vencido el plazo

de la | etapa.

b. Etapa ll e Informe N° 3 (pago del 60% restante del contrato)
El Consultor presentara el Informe N.° 3 informe Final, con el estudio de preinversién
completo a nivel de Ficha Técnica Estandar luego en un plazo maximo de 60 dias de

iniciado el contrato.

El plazo de maximo de presentacion es de 5 dias habiles después de vencido el

plazo de la ll etapa.

PAGOS

PLAZOS CONFORMIDAD y
PAGO

a)Etapa | e Informe N° 2
40%

Del monto contractual

Conformidad: max. 7 dias
habiles de recibido el
entregable

Pago: max. 10 dias habiles a
partir del dia siguiente de
otorgada la CONFORMIDAD

INFORME

‘ PRESENTACION DE

| Entrega del informe 2 y
cumplir las prestaciones
de la Etapa I.

b) Etapa Il e Informe N° 3
60%

Del monto contractual

Conformidad: max. 7 dias
habiles de recibido el
entregable

Pago: max. 10 dias habiles a
partir del dia siguiente de
otorgada la CONFORMIDAD

Entrega del informe 3 y
cumplir las prestaciones
de la Etapa Il.

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por
parte del drea usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.




12. CONFORMIDAD
La conformidad sera emitida por el supervisor que designe la Jefatura del Departamento de Unidad

de Unidad Formuladora.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente
de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el
cumplimiento de la obligacion.

13. VICIOS OCULTOS
La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su

derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su
Reglamento.

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realiza, ya sea directamente,

indirectamente 0 a través de su personal.

El consultor es responsable de ejecutar correcta y oportunamente la totalidad de las obligaciones
asumidas en el contrato y las especificaciones técnicas. Para ello, deben realizar todas las acciones a
su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados acordados

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de
un afio contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante.

Subcontratacion: Esta completamente prohibido la subcontratacién del servicio salvo el alquiler de
equipos y andlisis de laboratorios.

Confidencialidad: La informacion obtenida por EL CONSULTOR vy la documentacion elaborada dentro
de los alcances del presente servicio no podran ser divulgadas a terceros o usada para otros fines que
no sean los del presente servicio.

Propiedad Intelectual: La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos (sin
limitacion): patentes, derechos de autor, nombres comerciales, marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del
servicio de consultoria o que se hubieren creado o producido, como consecuencia o en el curso de la
ejecucion del servicio.

Medidas De Control Durante La Ejecucién Contractual:

Eiecucion de los servicios: EL CONSULTOR desarrollara el servicio en estricta coordinacion con el
Supervisor encargado del Departamento Unidad Formuladora — Gerencia de ingenieria - SEDAPAR

SA

El supervisor designado por el Departamento de la Unidad Formuladora sera quién revise, observe y
de conformidad técnica al Servicio desarrollado por EI CONSULTOR.

15. PENALIDADES

151 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea

imputable.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula: Penalidad
diaria = 0.10 x monto

F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

-Para bienes y servicios: F = 0.40.




15.

16.
17.

18.

“"";‘.";_de'fé,ei:yiqi@;dél area usuaria, de la dependencia encargada de la contrata

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debié ejecutarse 0, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un
componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso, la entidad
contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido
no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de
la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

2 OTRAS PENALIDADES
'N° | Supuestos de aplicacion de | UNIDAD | Formade | Procedimiento de
| penalidad célculo ‘ verificaciéon
1 . P=(0.5xUIT) | Informe del
No cumple con la Por dia y

Supervisor de ser

participacion del personal por gl caso. BN base'a
profesional planteado en la | persona | 1as ’ visitas
propuesta técnica o o
debidamente sustituido, inopinadas
segln cronograma y
tiempo de participacion.

2 | No responder a los Por P=(0.5x Carta y/o informe
requerimientos de ocurrencia | UIT) del supervisor.

informacion, consultas,
| informes adicionales
especificos, entre otros,
realizados por parte del
Supervisor/Entidad
mediante carta y/o correos
electrénicos, en un plazo
maximo de 48 horas.

Donde: UIT=Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad

ADELANTOS
No se entregara adelantos.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS
No aplica

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,

negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, afuncionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
actores del proceso
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de contratacion' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finaimente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ninglin caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar?.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
La solucion de controversias serd a través Centro de Conciliaciéon designado por las partes.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
Se aplicara el Articulo 122 del Sub Capitulo 1l Incumplimiento del contrato del Capitulo V
Disposiciones generales de gjecucion contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley

General de Contratacion Publicas

GESTION DE RIESGOS
Este servicio es de vital importancia, dado que el Reservorio R2 se encuentra en estado critico y

amerita su renovacion, por lo que de no realizarse este servicio pondria en riesgo esta ejecucion.
Ademas esta incluido dentro de las inversiones del PMO vigente, por lo que de no ejecutarse podria
generar sanciones por parte de SUNASS.

! Articulo 9 de fa Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
3 Literal d) del articulo 274 dei Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

4 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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ANEXO N° 01

TERMINOS DE REFERENCIA -

Servicio de consultoria de elaboracion de Estudio de Preinversion a nivel de Ficha Tecnica Estandar "Mejoramiento y
Ampliacion del Sistema de Aimacenamiento de Agua Potable del Reservorio R2, distrito de Miraflores, provincia y departamento
de Arequipa
DEPARTAMENTO DE UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE INGENIERIA - SEDAPAR
ESTRUCTURADE COSTOS

REQUISITOS CANTIDAD TIEMPO COSTOUNIT TOTAL
TEM | DESCRIPCION (MES) (SOLES) (SOLES)
A PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)
A01 [PERSONAL CLAVE
Especialista en
A01.01|Estructuras (Jefe de  |Ing. Civil o Sanitario 1 200 7,200.00 14,400.00
proyecto)
A01.02|Especialista Hidraulico | Ing. Civil o Sanitario 1 1.00 6,600.00 6,600.00
B GASTOS ADICIONALES
1 oy SeSOs ParaEstudos del 1 400000 | 400000
Mecanica de Suslos
01 g eSS ParaEstudos 1 300000 | 300000
Topografico
B.01.03{Dibujante Dibujante 1.00 2,500.00 2,500.00
COSTODIRECTO 8/ 30,500.00
GASTOS GENERALES 8% 8/ 244000
UTILIDAD 10% 8/ 3,050.00
SUB TOTAL S/ 3599000
IGV (18%) S/ 647820
TOTAL GENERAL SI 42,468.20
Nota:
Los precios unitarios por

cada ltlem son referenciales,
el Departamento de Logistica
deberd realizar fas
cofizaciones de mercado
con el fin de establecer un
costo adecuado del estudio.

Liudmila Muri

INGENIERO

CIp51
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