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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Contratación del Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los 

Ambientes (Acondicionamiento de ambientes para el vivero) en el marco del 
Proyecto de Inversión con CUI N° 2472675  

 (Componente 02 - Acción 2.6. - Actividad 2.6.1.) 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios - DSEA / Unidad Ejecutora de Inversiones – UEI 
– Proyecto de Inversión con CUI N°2472675. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
La presente contratación tiene por objeto contratación del requerimiento de Servicio de 
Mejoramiento y Acondicionamiento de los Ambientes (Acondicionamiento de 
ambientes para el vivero) del Componente 02 Suficiente Mobiliario y Equipamiento para 
Investigación y Transferencia de Tecnología, Acción 2.6 Adquisición de equipos para Vivero, 
Actividad 2.6.1 Equipamiento para Vivero; en el marco del Proyecto de inversión 
denominado: “Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agraria en la Estación Experimental Agraria Baños del Inca en la localidad Los Baños del 
Inca del distrito Los Baños del Inca - provincia de Cajamarca - departamento de Cajamarca” 
con CUI N° 2472675. 
 

El requerimiento a ser contratado consta del siguiente detalle: 

Órgano y/o Unidad 
Orgánica: 

Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios - DSEA / Unidad 
Ejecutora de Inversiones – UEI – Proyecto de Inversión con CUI 
N°2472675. 

Actividad del POI 

AOI00016001827 – ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA EEA BAÑOS DEL 
INCA (CE YANAYACU) C2 - CUI 2472675. 

Denominación de la 
Contratación: 

Contratación del Servicio de Acondicionamiento de ambientes 
para el vivero para la Actividad 2.6.1 - Acción 2.6. en el marco 
del Componente 02 – Proyecto de inversión con CUI N° 
2472675. 

CMN Aprobado  
 

 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
El objetivo de la contratación es contar con el Servicio de Acondicionamiento e Instalación 
de un Vivero Cuarentenario para fortalecer las capacidades de investigación y transferencia 
tecnológica en la Estación Experimental Agraria Baños del Inca, en el marco del Proyecto de 
Inversión con CUI N.° 2472675, denominado “Mejoramiento de los Servicios de Investigación 
y Transferencia de Tecnología Agraria en la Estación Experimental Agraria Baños del Inca”; 
para la implementación de una infraestructura que cumpla con las condiciones técnicas y 
fitosanitarias necesarias para la conservación, manejo y generación de material vegetal de 
calidad, así como para el desarrollo de actividades experimentales y de validación 
tecnológica en cultivos frutícolas y tropicales. De esta manera, se busca asegurar el 
cumplimiento de las metas de las actividades y de los objetivos estratégicos del proyecto, 
generando un impacto positivo en el desarrollo del sector agrario, mediante el fortalecimiento 

3. FINALIDAD PÚBLICA  
Asegurar la necesidad de contratar el Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de 
los Ambientes (Acondicionamiento de ambientes para el vivero), con el fin de garantizar 
la adecuada implementación y operatividad de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
de las actividades programadas en el Componente 02, permitiendo la ejecución eficiente de 
las acciones de investigación y transferencia tecnológica. Con ello, se busca garantizar que 
los pequeños y medianos productores agrarios del ámbito de influencia del proyecto tengan 
adecuado acceso a los servicios de investigación, transferencia de tecnología e innovación 
tecnológica, en el marco del Proyecto de Inversión con CUI N.° 2472675. 
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de las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores agrarios, a través 
de acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica, 
en el ámbito de intervención del proyecto. 

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO 
La contratación del Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los Ambientes 
(Acondicionamiento de ambientes para el vivero) para la Actividad 2.6.1, Acción 2.6, 
Componente 2 en el marco del Proyecto de Inversión con CUI N° 2472675 se desarrollará 
en el CE Yanayacu, el mismo que involucra lo siguiente: 
 

• Movilización y desmovilización de equipos, herramientas y materiales necesarios para 
la ejecución del servicio. 

• Limpieza manual del terreno, retiro de material excedente y acondicionamiento del área 
de intervención. 

• Trazo, niveles y replanteo de las áreas destinadas al vivero. 

• Ejecución de trabajos de movimiento de tierras, excavación manual de zanjas y 
conformación de áreas de trabajo. 

• Cimentaciones, sobrecimientos, columnas y estructuras metálicas necesarias para el 
vivero. 

• Instalación de coberturas, mallas, cortinas, puertas y cerco perimétrico, conforme a las 
especificaciones técnicas. 

• Implementación de sistemas de riego y demás componentes funcionales propios del 
vivero, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. 

• Ejecución de acabados, pintura y colocación de mobiliario y equipamiento 
complementario. 
 

Recursos y facilidades a ser provistos por: 
El Centro Experimental Yanayacu en coordinación con la Estación Experimental Agraria 
Baños del Inca y la oficina de Administración, brindarán las facilidades para el ingreso del 
personal y materiales necesario y los vehículos del proveedor a las instalaciones con la 
orden de servicio notificado. 

 

6. PERFIL DEL POSTOR  
o Contar con RNP 
o Acreditación del RUC activo y habido 

• Experiencia:  
o Experiencia mínima una (01) vez el valor ofertado en servicios objeto de la 

convocatoria en entidades públicas o privadas. Se considera servicios similares a 
los siguientes: servicio de instalación de viveros cuarentenarios y/o servicio de 
acondicionamiento, mejoramiento y/o rehabilitación de viveros y/o instalación de 
canales de riego y/o acondicionamiento de oficinas.  

Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:  
(i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o 
(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que 

Personal Clave 
N° CANTIDAD CARGO EXPERIENCIA 

1 01 

Técnico o Profesional en 
ingeniería y/o ingeniero 
agrónomo y/o sanitario y/o 
Ing.  Agrícola y/o Ing. Forestal 
Edificaciones y/o Obras 
Civiles y/o Arquitectura y/o 
Estructuras Metálicas. 

Con experiencia mínima de un (01) año 
como profesional o técnico, servicio 
desarrollando actividades del rubro civil 
y/o eléctrico y/o sanitario y/o arquitectura 
y/o servicios generales y/o en 
acondicionamiento de ambientes e 
infraestructura. 
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acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1 
 

En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones 
realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado 
en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia 
únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o 
constancia de prestación. 
 

7. LUGAR Y PLAZO 
Lugar: La prestación será para el Centro Experimental Yanayacu - EEA Baños del Inca del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA ubicado en la Carretera Jaén-San Ignacio 
km. 23.7 en el Distrito de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca – Perú. 
 

Plazo: El plazo de ejecución es de hasta veinticinco (25) días calendario como máximo, 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. 
 

8. ENTREGABLES 
 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 
Único entregable 

Entrega de un (01) Informe del Servicio de 
Acondicionamiento de ambientes para el vivero, este 
debe contener el detalle de la ejecución del servicio, 
según lo indicado en la ficha técnica adjunta 
(presentando panel fotográfico). 

Hasta los veinticinco (25) días 
calendario contados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de 
servicio. 

En el informe (entregable), deberá señalar las actividades realizadas según el detalle del numeral 5 de los TDR, 
debiendo ser dirigido a la Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios - DSEA, mediante mesa de partes virtual 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA: https://app.inia.gob.pe/mesadepartes/login, consignando en 
sus observaciones el siguiente detalle: DSEA / PI CUI N° 2472675. 

 

 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago del servicio se efectuará en soles, de acuerdo con el monto ofertado en la propuesta 
económica del postor adjudicado, en UNA SOLA (01) armada. La Entidad debe pagar las 
contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de otorgada la conformidad para cada prestación parcial por parte del área 
usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles. 
 

PENALIDAD 
Según el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución 
de las prestaciones objeto del contrato, el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, 
aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea 
imputable, hasta por el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
servicio. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

 
1 El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca 

fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”). 
1 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio otorga el director del Proyecto con CUI N°2472675 y/o quien 
haga sus veces, con el V°B° del Supervisor de proyecto y/o quien haga sus veces y del 
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) de la Dirección de Servicios 
Estratégicos Agrarios del INIA; dentro de un plazo que no excederá los siete (07) días 
calendarios contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable correspondiente, 
para lo cual verifica el cumplimiento de los términos de referencia la sola recepción del 
entregable en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad del área 
usuaria. 
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𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  0.10 ∗  𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝐹 ∗  𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜  

Donde F tiene el siguiente valor:  
Para servicios: F = 0.40 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, 
componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables 
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de 
retraso. 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. 
 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica 
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso 
como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales 
ni costos directos de ningún tipo. 
 

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe 
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente. 

 

11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y 
oportunamente la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben 
realizar todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro 
de los resultados acordados.  
 

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no 
menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad 
contratante. 

 

12. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO  
El contrato puede ser resuelto total o parcialmente por cualquiera de las siguientes 
causales: 

a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo 
para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. 
c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista. 
d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso 

fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la 
continuación del contrato. 

e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. 
f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución 

contractual. 
g) Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de 

Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención 
y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio 
público. 

h) Por agotamiento de la necesidad, previo sustento del área usuaria y/o área 
estratégica. 

i) Puede resolverse de forma total o parcial del contrato menor por mutuo acuerdo 
entre las partes, previa opinión del área usuaria. Esta disposición sólo podrá 
aplicarse para las contrataciones de servicios técnicos, profesionales y/o 
especializados realizados por personas naturales. 

 

13. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS ENTREGABLES 
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que 
resulte seleccionado son propiedad de la ENTIDAD, así como toda aquella información 
interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución del servicio. 
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14. GARANTÍAS  
No aplica de acuerdo al inciso a) del Artículo 139 del Reglamento de la Ley General de 
Contrataciones Públicas. 

 

15. CLAÚSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo 
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o 
cualquier servidor de la entidad contratante.  
 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante 
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa 
o indirectamente.  

 

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o 
dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa 
o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o 
proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, 
actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la 
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a 
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que 
no se practiquen los actos previamente señalados.  
 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales 
tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.  
 

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona 
jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las 
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.  
 

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la 
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total 
o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor 
adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la 
presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y 
administrativas a que hubiera lugar. 
 

16. CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL 
CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL 
SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564) 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de 
la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en 
la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal 
del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el 
artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar 
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad. 
 

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente 
contratación se resolverán mediante Conciliación, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 81 de la Ley General de Contrataciones Públicas. 

 

18. GESTIÓN DE RIESGOS 
Del análisis realizado sobre el servicio solicitado, se han identificado los siguientes riesgos 
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y acciones para la gestión de los riesgos: 
 

1. Desconocimiento del marco legal de la Ley N° 32069 
La Ley General de Contrataciones públicas, así como su reglamento incorporan 
modificaciones en las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las ocho 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), siendo ahora considerados como contratos 
menores dentro del marco normativo legal, lo cual incluye diferentes condiciones a lo 
gestionado con la Ley 30225. 

 

         Acciones: 
- EL CONTRATISTA cuenta con conocimiento en la ley, para poder respetar el 

cumplimiento del marco normativo legal, tanto en los plazos, así como las condiciones 
requeridas; en los contratos menores conforme a la Norma. 

2. Incumplimiento de la ejecución del servicio por causas no atribuibles al contratista  
El incumplimiento de la ejecución del servicio no atribuibles al contratista puede deberse 
factores externos fuera de su control, tales como cambios imprevistos en el mercado, 
condiciones en el lugar de ejecución externas a los proveedores, fenómenos naturales, 
condiciones meteorológicas adversas o situaciones nacionales o internacionales en el 
mercado de los proveedores del contratista. 
 

Acciones: 
- EL CONTRATISTA actúa con la debida anticipación en todas las coordinaciones y 

gestiones necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna de insumos, 
implementos, personal y equipos requeridos para la correcta ejecución del servicio 
conforme los términos de referencia establecidos. 

- La ENTIDAD CONTRATANTE brinda seguimiento por parte del área usuaria en la 
ejecución del servicio, a fin de que se optimicen los tiempos y recursos para el mismo 
en los plazos estipulados, a fin de mitigar así las posibles ampliaciones derivadas de 
las condiciones externas mencionadas. 
 

 

3. Incumplimiento de la ejecución del servicio por causas atribuibles al contratista 
El incumplimiento de la ejecución del servicio atribuibles al contratista puede originarse 
debido a que, no tienen presente los plazos de ejecución, las condiciones contractuales y 
de los términos de referencia, lo que puede generar retrasos en la ejecución de los 
trabajos o la prestación de un servicio deficiente. 
 

Acciones: 
- EL CONTRATISTA considera las condiciones previas y durante para la ejecución del 

servicio de acuerdo al plazo estipulado en los términos de referencia, gestionando sus 
recursos de manera óptima y eficiente. 

- La ENTIDAD CONTRATANTE efectúa un seguimiento continuo durante la ejecución 
del servicio, con el fin de verificar el cumplimiento de los tiempos, calidad, oportunidad 
y condiciones estipuladas, implementando acciones de ser necesario, para garantizar 
que el servicio se preste conforme a lo solicitado en los términos de referencia. 
 

4. Incumplimiento de las obligaciones y actividades del contratista 
Cada servicio maneja una naturaleza de contratación y ejecución de actividades 
particulares, las cuales dependen del proyecto, área, nivel de especialización entre otros 
factores. Existen contratistas que presentan deficiencias y retrasos en sus actividades a 
ejecutar, así como en sus obligaciones. 
 
 

Acciones: 
- EL CONTRATISTA se compromete a cumplir sus actividades y obligaciones estipuladas 

en sus términos de referencia con probidad, calidad, eficiencia, eficacia, puntualidad e 
idoneidad; siendo el único responsable directo de las prestaciones a realizar La 
ENTIDAD CONTRATANTE brindará la información a su alcance para el desarrollo de 
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sus actividades y obligaciones tanto en los plazos, así como las condiciones requeridas; 
en los contratos menores conforme a la Norma. 
 

19. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
El contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, en materia de seguridad de la información. 
Para tal efecto el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA tendrá todos los derechos 
de propiedad intelectual, respecto al producto entregado y otros que guarden una relación 
directa con la ejecución del servicio. 

 
 

 
 

Elaborado por:  
Aprobado por / Director General de oficina / 

Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios – 
DSEA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. ANTECEDENTES 

• Que, mediante la Resolución Directoral N° 0022-2020-INIA-DSME, con fecha 01 de octubre
del 2020, la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias
(DSME) del INIA, aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominada
“Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnología agraria en la
Estación Experimental Agraria Baños del Inca en la localidad Baños del Inca del Distrito de
Baños del Inca - Provincia de Cajamarca – Departamento de Cajamarca” identificado con CUI
N° 2472675

• Con la Resolución Directoral N°012-2023-INIA-DSME de fecha 04 de octubre del 2023,
mediante la cual el Instituto Nacional de Innovación Agraria a través de la Dirección de
Supervisión  y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA - DSME, aprueba
la modificación de los componentes 1, 2 y 3 en la fase de ejecución del Expediente Técnico del
Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de
tecnología agraria en la Estación Experimental Agraria Baños del Inca en la localidad Baños
del Inca del Distrito de Baños del Inca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca”
identificado con Código Único de Inversiones N° 2472675.

• En ese sentido, la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales
Agrarias (DSME) viene ejecutando el proyecto de inversión con CUI N° 2472675, el objetivo
del proyecto es que los pequeños y medianos productores agrarios de las provincias de Jaén
y San Ignacio, tengan adecuado acceso a los servicios de investigación y transferencia
tecnológica en producciones agrícolas, frutícolas, tropicales, ganaderas, agroforestales,
silvopastoriles y suelos en procesos de degradación. Para ello, se involucra el
acondicionamiento de las infraestructuras existentes y ejecución de módulos de apoyo, lo cual
se contempla en la Gestión del Proyecto con CUI N° 2472675.

1.2. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO
EXPERIMENTAL YANAYACU - JAÉN - CAJAMARCA” 

1.3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo de la actividad es construir una infraestructura adecuada para el 
"Acondicionamiento de ambientes para el vivero del Centro Experimental Yanayacu - Jaén -
Cajamarca”; 
a través del cual se busca tener las instalaciones adecuadas para un correcto funcionamiento 
para las diferentes actividades a realizar. 

1.4. IMPORTANCIA Y NECESIDAD 
Actualmente es de suma importancia contar con infraestructura en óptimas condiciones para las 
diversas actividades a realizar dentro del Centro Experimental Yanayacu - Jaén – Cajamarca, en 
tal sentido se hace necesario efectuar esta infraestructura de acorde a la necesidad para el 
correcto funcionamiento. 
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1.5. CARACTERISTICAS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Realizada la inspección se ha podido verificar que el área destinada para dicho proyecto se ubica 
dentro del Centro Experimental Yanayacu - Jaén – Cajamarca, donde se definió las necesitades 
de dicha infraestructura de manera conveniente. 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LA META FÍSICA DE INTERVENCION 

El criterio fundamental es adecuar el Centro Experimental Yanayacu en la Estación Experimental 
Agraria Baños del Inca – Distrito de Jaén – Provincia Jaén – Departamento Cajamarca, a través 
del acondicionamiento de ambientes. 

Se implementará una serie de actividades para el correcto funcionamiento, la cual contempla el 
desarrollo de una infraestructura adecuada, donde se pueda desarrollar todo lo programado. 
Se consideraron las partidas de acuerdo con el siguiente detalle:  



ITEM DESCRIPCION CANT UNID
01
01.01
01.01.01
01.01.01.01 1.00 glb
01.01.01.02 1.00 glb
01.01.01.03 1.00 glb
01.02
01.02.01
01.01.01.01

ESTRUCTURA 
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA EL VIVERO
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELES  Y REPLANTEO
TRABAJOS EXTERIORES
CERCO DE ALAMBRE
MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 4.03 m3
01.01.01.01.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A MANO. 4.03 m3
01.02.02 CONCRETO SIMPLE
01.02.02.01 CIMIENTOS
01.02.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:8 + 25% P.M. 4.03 m3
01.02.02.02 SOBRECIMIENTO
01.02.02.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO FC=175 KG/CM2 +25% P.M. 0.50 m3
01.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 2.52 m2
01.02.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 15.42 kg
01.02.02 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO
01.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE (VEREDAS Y RAMPAS) 1.42 m3
01.02.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10 KM 1.70 m3
01.02.02.02 VEREDAS Y MARTILLOS
01.02.02.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 29.12 m2
01.02.02.02.02 BASE GRANULAR E=0.10 CM COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO 21.30 m2
01.02.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCFRAO P/VEREDA, RAMPAS Y SARDINELES 5.78 m2
01.02.02.02.04 CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=0.10 P*VEREDAS Y RAMPAS (INCL. PULIDO Y BRUÑADO) 4.87 m3
01.02.02.02.05 JUNTAS DE ELASTOMERICO E=1/2" PARA VEREDA, RAMPAS Y SARDINEL 0.30 m
01.03 CASETA
01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 0.53 m3
01.03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A MANO. 0.64 m3
01.03.02 CONCRETO SIMPLE
01.03.02.01 CIMIENTOS
01.03.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:8 + 25% P.M. 0.53 m3
01.03.02.02 SOBRECIMIENTO
01.03.02.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO FC=175 KG/CM2 +25% P.M. 0.14 m3
01.03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 1.86 m2
01.03.03 CONCRETO ARMADO
01.03.03.01 COLUMNAS
01.03.03.01.01 CONCRETO EN COLUMAS FC= 210 KG/CM2 0.18 m3
01.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 2.94 m2
01.03.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 16.64 kg
01.03.03.02 VIGA
01.03.03.02.01 CONCRETO EN VIGAFC= 210 KG/CM2 0.04 m3
01.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA 0.86 m2
01.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 3.07 kg
01.04 CISTERNA
01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01.01 EXCAVACION MASIVA PARA CISTERNA 6.14 m3
01.04.01.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A MANO. 7.36 m3
01.04.02 CONCRETO SIMPLE
01.04.02.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:8 + 25% P.M. 0.04 m3
01.04.02.02 SOLADO E=0.10 M 3.61 m2
01.04.02.03 LECHADA DE CEMENTO 1:2 11.63 m2
01.04.02 CONCRETO ARMADO
01.04.02.01 TAPA DE CISTERNA
01.04.02.01.01 CONCRETO DE LOSA FC= 210 KG/CM2 0.75 m3
01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 7.45 m2
01.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 34.36 kg
01.05 ZONA DE SUSTRATO
01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS 0.50 m3
01.05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A MANO. 0.60 m3
01.05.02 CONCRETO ARMADO
01.05.02.01 ZAPATAS
01.05.02.01.01 CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 0.50 m3
01.05.02.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 4.41 kg

RESUMEN DE METRADO

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL YANAYACU - 
JAÉN - CAJAMARCA”



ITEM DESCRIPCION CANT UNID
01.05.02.02 COLUMNA
01.05.02.02.01 CONCRETO EN COLUMAS FC= 210 KG/CM2 0.25 m3
01.05.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 3.00 m2
01.05.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 50.73 kg
01.05.03 ESTRUCTURA METALICA
01.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL 2.00 und
01.05.03.02 ANCLAJES METALIDO TIPO I 4.00 und
01.05.03.02 COLUMNAS 3"X3"X2MM 4.00 und
01.05.03.03 TUBO 1.5"X1.5"X1.5MM (CORREAS) 8.00 und
01.06 ZONA DE INCINERADOR
01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS 0.13 m3
01.06.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A MANO. 0.15 m3
01.06.02 CONCRETO ARMADO
01.06.02.01 CONCRETO FC= 175 KG/CM2 PARA ZAPATAS 0.13 m3
01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA 1.50 m2
01.06.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1.96 kg
01.06.03 ESTRUCTURA METALICA
01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL 2.00 und
01.06.03.02 COLUMNAS 3"X3"X2MM 4.00 und
01.06.03.03 TUBO 1.5"X1.5"X1.5MM (CORREAS) 6.00 und
02.07 DESARENADOR
02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 1.78 m3
02.07.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A MANO. 2.14 m3
02.07.02 CONCRETO ARMADO
02.07.02.01 CONCRETO DESARENADOR 210 KG/CM2 0.93 m3
02.07.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DESARENADOR 4.48 m2
02.07.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 85.17 kg
02
02.01
02.01.01
02.01.01.01 2micras)

ARQUITECTURA
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA EL VIVERO
COBERTURAS
 INSTALACION DE MALLA ANTIAFIADA (densidad de 50 mesh, 22x12 hilos/cm2; grosor min 0. 390.74 m2

02.01.01.02 INSTALACION DE PERFIL POLYGRAK Y ALAMBRE ZIGZAG 255.89 m
02.01.01.03 ACERO GALVANIZADO DE 3/8 DE 1.5MM 53.12 m
02.01.02 CORTINAS 
02.01.02.01 CORTINA DE PLASTICO 2.94 m2
02.01.03 PUERTAS DE INGRESO A TODO COSTO
02.01.03.01 PUERTA  DE INGRESO PP, SEGÚN DETALLE 1.00 und
02.01.03.02 PUERTA  DE INGRESO PDC, SEGÚN DETALLE 1.00 und
02.01.04 MOBILIARIOS DE  ACERO GALVANIZADO
02.01.04.01 MESA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DETALLE DE PLANO 8.00 und
02.01.04.02 ESTANTE DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DETALLE 3.00 und
02.01.04.03 MESA DE 100X120X80cm EN MELAMINA DE 18MM COLOR BLANCO Y CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE COLOR PLOMO2.00 und
02.01.04.04 ESTRUCTURA METALICA PARA JABONERA Y PAPELERA 1.00 Glb
02.01.05 EQUIPAMIENTO
02.01.05.01 BANCA DE MADERA DE PINO DE 180X0.4M A TODO COSTO VER DETALLE DE PLANO 1.00 Glb
02.01.06 LETRERO
02.01.06.01 LETRERO SEGÚN DISEÑO 7.00 und
02.02 CERCO PERIMETRICO
02.02.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS
02.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS A TODO COSTO 1.00 Glb
02.02.02 TUBO DE ACERO
02.02.02.01 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE D= 2"X2mm 109.20 m
03.03 CASETA
03.03.01 ALBAÑILERIA
03.03.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:4 5.09 m2
03.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
03.03.02.01 TARRAJEO EN MUROS 13.33 m2
03.03.03 CONTRAZOCALOS
03.03.03.01 TARRAJEO DE CEMENTO PULIDO H=0.30 m 7.40 m
03.03.04 COBERTURAS
03.03.04.01 INSTALACION DE COBERTURA ALUZIN TR4 (COLOR ROJO) 4.63 m2
03.03.04.02 TUBO DE 2X2X2MM 10.20 m
03.03.05 PINTURAS
03.03.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 13.33 m2
03.03.06 CARPINTERIA METALICA
03.03.06.01 PUERTA METALICA 1.00 und
02.04 ZONA DE SUSTRATO
02.04.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
02.04.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E1.5CM 2.80 m2
02.04.02 PISOS
02.04.02.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=4" MEZCLA 1:4 8.75 m2



ITEM DESCRIPCION CANT UNID
02.04.03 COBERTURAS
02.04.03.01 INSTALACION DE COBERTURA ALUZIN TR4 (COLOR ROJO) 21.14 m2
02.04.03.02 CUMBRERA DENTADA, ALUZING, 0.35mm, 0.40X3.00M 3.50 m
02.04.04 PINTURA
02.04.04.01 PINTURA DE COLUMNAS EXTERIORES 2.80 m2
02.05 ZONA DE INCINERADOR
02.05.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
02.05.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E1.5CM 2.00 m2
02.05.02 PISOS
02.05.02.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=4" MEZCLA 1:4 5.00 m2
02.05.03 COBERTURAS
02.05.03.01 INSTALACION DE COBERTURA ALUZIN TR4 (COLOR ROJO) 15.40 m2
02.05.03.02 CUMBRERA DENTADA, ALUZING, 0.35mm, 0.40X3.00M 3.50 m
02.04.03.03  INSTALACION DE MALLA  RASCHEL 65% NEGRO/VERDE 19.50 m2
02.05.04
02.05.04.01
02.05.05
02.05.05.01
03
03.01.

PINTURA
PINTURA DE COLUMNAS EXTERIORES 2.00 m2 
CILIMDRO METALICO
CILINDRO CON TAPA METALICO 2.00 und 
INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE RIEGO
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA EL VIVERO

03.01.01 SUMINISTRO E INSTLACION  DE ELECTROBOMBA DE 0.75 HP POR 1" SALIDA 1.00 und
03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA ROTOPLAST 2000 LT 1.00 und
04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION  DE SINTILLO DE  SOSTENIMIENTO 2.00 bls
03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE MANGUERA POLIETILENO PARA RIEGO TECNIFICADO2.00 glb
03.01.05 SUMNISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PARA MANGUERAS DE POLIETILENO PARA RIEGO TECNIFICADO24.00 und
03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAIMER 1.00 und
03.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DESCARGA DE AGUA 1.00 und
03.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RIEGO HDPE 3/4" 45.92 m
03.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE PRESION DE 3/4" 1.00 und
03.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PRESION DE 1" A 3/4" 3.00 und
03.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIONES PARA MANGUERA DE POLIETILENO PARA RIEGO TECNIFICADO1.00 und
03.01.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL 2.00 und
03.01.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE DE AGUA DE 1" 3.00 und
03.01.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASE DE AGUA PARA CONTROL GENERAL 1.00 und
03.01.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE NEBULIZADORES ASPERTEK 24.00 und
03.01.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE HDPE DE 1"DE CONTROL DE AGUA PARA LINEAS SUPERFICIALES1.00 und
03.01.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1" DE CARGA DE AGUA 5.10 m
03.01.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1" DE DESCARGA DE AGUA 10.56 m
03.01.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE ANILLOS 1.00 und
03.01.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO 1.00 und
03.02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.03.01 INCINERADOR
03.03.01.01 ENTERRADA
03.03.01.01.01  TUBERIA ENTERRADA DE PVC DESAGUE SAP D=4" PLUVIAL PERFORADA 4.68 m
03.03.01.02 MONTANTES
03.03.01.02.01 MONTANTE PVC SAL DE 4" (BAJADA DE AGUA) 4.60 m
03.03.01.03 CANALETAS
03.03.01.03.01 CANALETA CUADRADA DE PLANCHA GALVANIZADA 7.00 m
03.03.02 ZONA DE SUSTRATO
03.03.02.01 ENTERRADA
03.03.02.01.01  TUBERIA ENTERRADA DE PVC DESAGUE SAP D=4" PLUVIAL PERFORADA 4.55 m
03.03.02.02 MONTANTES
03.03.02.02.01 MONTANTE PVC SAL DE 4" (BAJADA DE AGUA) 6.00 m
03.03.02.03 CANALETAS
03.03.02.03.01 CANALETA CUADRADA DE PLANCHA GALVANIZADA 8.00 m
03.02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  ACCESORIOS 
03.04.01.01 GRIFERIA PARA LAVADERO 1.00 und
03.04.02 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA
03.04.02.06 LAVADERO  1.00 glb
03.03 TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DESARENADOR
03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
03.03.01.01 TUBOS Y ACCESORIOS PARA DESARENADOR 1.00 glb



ITEM CANT UNID
04
04.01
04.01.01
04.01.01.01 115.04 m
04.01.01.02 57.52 m
04.01.02
04.01.02.01 2.00 unid
04.01.02.02 7.00 unid
04.01.02.03

DESCRIPCION
INSTALACIONE ELECTRICAS
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA EL VIVERO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 
CONDUCTOR DE COBRE, 1 x 2.5 mm2,-LSOH 
CONDUCTOR DE COBRE, 1 x 10 mm2,-TW (PARA TIERRA) 
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
LUMINARIA COLGANTE HERMETICA LED  DE 58W 
TOMACORRIENTE DOBLE
INTERRUPTOR DOBLE 1.00 unid

04.04 TABLERO DE DISTRIBUCION
04.04.01 LLAVES TERMOMAGNETICA Y DIFERENCIAL (PARA TABLERO DE 8 POLOS) 1.00 glb
4.02 EQUIPO
04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Split 12000 BTU 2.00 und
04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Split 24000 BTU 1.00 und
04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO Y SOPORTE METALICO PARA EQUIPO 1.00 glb
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1.7. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en: 

Dirección  : Carretera Jaén-San Ignacio km 23.7 

Distrito : Jaén 

Provincia   : Jaén 

Departamento : Cajamarca 

El acceso a las instalaciones se puede hacer mediante cualquier línea de transporte 
público que transite por la Carretera Jaén-San Ignacio km 23.7, hasta llegar a una 
entrada ubicada a la derecha de la estación, donde se encuentran las instalaciones del 
CE Yanayacu. 

CE-YANAYACU, EEA BAÑOS DEL INCA 

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de treinta (25) días calendario. 

1.9. RECOMENDACIONES 

Los trabajos que comprende el presente servicio deberán ejecutarse en el plazo 
establecido, empleando materiales y realizando trabajos de buena calidad, de acuerdo 
con lo indicado en las Características Técnicas anexas y en coordinación con el área 
correspondiente. 
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2.0- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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01. ESTRUCTURAS

01.01. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA EL VIVERO 

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN 
El ejecutor deberá realizar el trabajo de suministrar, reunir y transportar 
todo el equipo y herramientas necesarios para ejecutar el servicio, con la 
debida anticipación a su uso en campo, de tal manera que no genere 
atraso en la ejecución de la misma. 
MEDICIÓN 
Para efectos del pago, la medición será en forma global (Glb), de acuerdo 
al equipo realmente movilizado a campo y a lo indicado en el análisis de 
precios unitarios respectivo. La suma a pagar por la partida en cuestión 
será la indicada en el presupuesto. 
FORMA PAGO 
El trabajo será pagado en función del equipo movilizado al área de 
trabajo, serán pagados según la unidad de medida del precio global 
(glb). 

01.01.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 

GENERALIDADES  
Comprende la limpieza en el área que se va hacer los trazos, el área de 
trabajo de cada estructura. 
EJECUCIÓN 
Se limpiará la zona donde va a construirse las estructuras libres de todo 
obstáculo, basura, árboles, piedras movidas, tierras deleznables, u otro 
obstáculo que dificulte la facilidad de la ejecución del servicio. 

MEDICIÓN 
El método de medición será de forma global (glb). 

FORMA DE PAGO 
El pago de la limpieza del terreno se hará en la base del precio unitario 
de forma global (glb), El precio unitario incluirá, además, la limpieza del 
área para colocar los materiales y almacenes. 
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01.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y RREPLANTEO 

NATURALEZA 

Los planos serán replanteados en el terreno, fijando ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles.  

Los niveles y Bench Marks (BM) relativos, indicados en los planos, se 
fijarán de acuerdo a estos y después de verificar las cotas del terreno. 
Estos trazos serán estrictamente controlados. 
PROCEDIMIENTO 
Se marcará los ejes y a continuación las líneas del ancho de las 
cimentaciones, en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras, 
estos ejes deberán ser aprobados por el Ingeniero Residente, antes de 
que se inicie con las excavaciones. 
MEDICIÓN 
El método de medición será de forma global (glb). 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago será en base al precio unitario de forma global (glb), El 
precio unitario incluirá, además, la limpieza del área para colocar los 
materiales y almacenes. 

01.02. TRABAJOS EXTERIORES

01.02.01. CERCO DE ALAMBRE 

01.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.02.01.01.01 EXCAVACIÒN MANUAL DE ZANJA PARA 
CIMIENTO EN TERRENO NORMAL. 

DESCRIPCIÓN 
Es el tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente 
con la utilización de mano de trabajo y/o equipos. 
MEDICIÓN 
El volumen de excavación se obtiene sumando los volúmenes de cada 
zanja excavada. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando 
largo por ancho o perímetro excavado por la Longitud realmente 
excavada o la geometría que le corresponda. 
Se deberá verificar que luego de la excavación los lados de la excavación 
queden perfectamente perfilados y nivelados. 
FORMA PAGO 

El pago se realizará por los metros cúbicos (m3) realmente excavados 
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01.02.01.01.02 ELIMINACIÒN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
VOLQUETE, CARGUIO A MANO 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a tener que eliminar todo el suelo excavado, proveniente del 
corte de suelo para la explanación, debido a las condiciones locales en 
el interior de la EEA se sugiere la utilización de un volquete de 8m3 de 
capacidad como máximo. 

El área destinada para la eliminación será escogida por el contratista el 
cual debe estar debidamente autorizado para realizar el traslado del 
material excedente, con la finalidad de no obstaculizar el desarrollo de los 
trabajos. Para la eliminación se utilizará maquinaria pesada como 
volquete 

EJECUCIÓN 
La eliminación de material excavado, se hará periódicamente, no 
permitiéndose que obstaculicen los trabajos, para la ejecución de esta 
partida el contratista utilizará equipo pesado como cargador frontal y 
volquete. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará según los metros cúbicos (m3) cortados o 
excavados. 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) eliminados. 

01.02.01.02 CONCRETO SIMPLE 

01.02.01.02.01 CIMIENTOS 

01.02.01.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÒN 1:8 
+ 25% P.M.

  DESCRIPCIÓN 
Se utilizará un concreto ciclópeo C:H 1:8 (cemento – hormigón), con 25% 
de piedra grande (T. máx. 4”), dosificación que deberá respetarse según 
las especificaciones mostradas en los planos de estructuras. Los 
materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad indicados 
en las especificaciones técnicas para la producción de concreto. 
EJECUCION 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto 
por carga. Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena 
calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto; se 
humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las 
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piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo 
menos 10 cm de espesor. Las piedras deberán quedar completamente 
rodeadas por la mezcla sin que se tome los extremos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cúbicos (m3). 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) vaciados, cuyos 
precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.02.01.02.02 SOBRECIMIENTOS 

01.02.01.02.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO FC=175KG/CM2 
+25% P.M

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El volumen total de concreto será la suma independiente de volúmenes 
correspondientes a cada sobrecimiento 
El volumen de cada sobrecimiento será igual al producto de Área en 
planta por la Altura. En casos de sobrecimientos de sección variable, se 
determinará su sección transversal promedio la que se multiplicará por 
la longitud transversal. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cúbicos (m3). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metros cúbicos (m3), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.02.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de encofrado y desencofrado será la suma de las áreas 
por encofrar de los sobrecimientos. El área de encofrado de los 
sobrecimientos se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto 
efectivo con la altura indicada en los planos. 

REQUISITOS DE LA MADERA PARA ENCOFRADOS  
La madera a usarse para la elaboración de encofrados de cumplir los 
siguientes requisitos: 
Debe ser liviana, y suficientemente resistente, con módulos de 
elasticidad que asegure la menor deformación posible.  
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Debe evitarse usar madera húmeda, ya que, al secarse en el trabajo, 
puede deformarse, además ofrecer menor resistencia.  
No debe evitarse usar madera muy seca, ya que puede absorber parte 
de la humedad del concreto e hincharse. Se recomienda usar madera 
seca al aire, a un contenido de humedad de 15 a 18.  
La madera debe estar libre de defectos, tales como nudos, rajaduras, 
alabeos, etc., que disminuye la resistencia, o en el caso de concreto 
caravista, que puedan aparecer en la superficie de estructura. 
TOLERANCIA EN DIMENSIONES Y POSICIONES DE ENCOFRADOS 
El Reglamento Nacional de Edificaciones establece tolerancias tanto en 
las dimensiones de los elementos a encofrar como en la posición de los 
encofrados en su colocación, las cuales se presentan a continuación. 
TOLERANCIA EN DIMENSIONES 
Las tolerancias para las dimensiones de la sección transversal de vigas, 
columnas, zapatas y espesor de losas, muros y zapatas están dadas por: 

 FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.02.01.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 

 MÉTODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras 
que van empotradas en los apoyos de los lados laterales en el 
emplazamiento de toda el área correspondiente. 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 
El acero a usar deberá ser corrugado y deberá cumplir la norma técnica 
Peruana. 



 

Dirección de Servicios 

Estratégicos Agrarios  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

Tabla: Características que deberá cumplir los aceros de refuerzo 
Normas técnicas que deberán cumplir: 
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FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por kilogramos (Kg), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.02.01.03 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO 

01.02.01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.02.01.03.01.01 EXCAVACIÒN MANUAL HASTA NIVEL DE 
SUBRASANTE (VEREDAS Y RAMPAS) 

DESCRIPCIÓN 
Es el tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente 
con la utilización de mano de trabajo y/o equipos. 

MEDICIÓN 
El volumen de excavación se obtiene sumando los volúmenes de la 
excavación de veredas y rampas. El volumen se obtendrá multiplicando 
largo por ancho o perímetro excavado por la Longitud realmente 
excavada o la geometría que le corresponda. 
Se deberá verificar que luego de la excavación los lados de la excavación 
queden perfectamente perfilados y nivelados. 

FORMA PAGO 
El pago se realizará por los metros cúbicos (m3) realmente excavados, 
cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 

01.02.01.03.01.02 ELIMINACIÒN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
EQUIPO HASTA 10KM. 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a tener que eliminar todo el suelo excavado, proveniente del 
corte de suelo para la explanación, debido a las condiciones locales en 
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el interior de la EEA se sugiere la utilización de un volquete de 8m3 de 
capacidad como máximo. 

El área destinada para la eliminación será escogida por el contratista el 
cual debe estar debidamente autorizado para realizar el traslado del 
material excedente, con la finalidad de no obstaculizar el desarrollo de los 
trabajos. Para la eliminación se utilizará maquinaria pesada como 
volquete 

EJECUCIÓN 
La eliminación de material excavado, se hará periódicamente, no 
permitiéndose que obstaculicen los trabajos, para la ejecución de esta 
partida el contratista utilizará equipo pesado como cargador frontal y 
volquetes. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará según los metros cúbicos cortados o excavados 
en banco afectados por un factor de esponjamiento de 1.20 

FORMA DE PAGO 
El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) eliminados, 
cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 

01.02.01.03.02 VEREDAS Y MARTUILLOS 

01.02.01.03.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 

Se refiere a la conformación del terreno natural o semi compacto, 
mediante los cortes, escarificados o rellenos considerados en los planos. 

METODO DE MEDICION: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de superficie 
compactada este precio incluirá la compensación total por el trabajo: 
mano de trabajo y leyes sociales, equipos y herramientas y el agua, 
siendo aprobada previamente por la Supervisión 

FORMA DE PAGO: 

Será pagado al precio unitario establecido en el contrato por metro cubico 
(M2), que incluirá toda mano de trabajo, materiales equipos, ensayos de 
control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 
demande el cumplimiento del trabajo.   

01.02.01.03.02.02 BASE GRANULAR E=0.10 CM COMPACTADO CON 
EQUIPO LIVIANO 

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 

Se colocará una base de afirmado de e=0.10 cm, nivelada y compactada 
con compactador vibratorio tipo plancha 7 HP, en toda el área 
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correspondiente a las veredas de concreto. El afirmado a emplearse 
deberá ser limpio y libre de material orgánico. Asimismo, el tamaño 
máximo de agregado deberá concordar con el espesor de la estructura 
correspondiente, no permitiéndose material con demasiada proporción 
de piedra. 

METODO DE MEDICION: 

El método de medición será por Metro Cuadrado (M2). 

FORMA DE PAGO:  

Será pagado al precio unitario establecido en el contrato por metro 
cuadrado (M2), que incluirá toda mano de trabajo, materiales equipos, 
ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los 
gastos que demande el cumplimiento del trabajo.   

01.02.01.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDA, 
RAMPA Y SARDINELES 

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto durante la construcción de veredas de concreto, de 
modo que estos, al endurecer, tomen la forma que se estipula en los 
planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la 
estructura.  

El material de encofrado, siendo generalmente de madera, de buena 
calidad, resistencia, especialmente nueva y cepillada. 

METODO DE MEDICION: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), en este precio se 
incluye: suministro de materiales, fabricación de encofrado y 
desencofrado de concreto para veredas y además actividades que estén 
incluidas para la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto Metro Cuadrado 
(m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total 
por toda la mano de trabajo, materiales, equipo, ensayos de control de 
calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 

01.02.01.03.02.04 CONCRETO FC=175KG/CM2 E=0.10 P*VEREDAS 
Y RAMPAS (INCL PULIDO Y BRUÑADO) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta pardita se realizará empleando concreto f’c = 175 kg/cm2 el cual 
será vertido dentro del encofrado. 
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El concreto deberá cumplir con la Norma del RNE  E-060. 

Concreto 

Se debe respetar la sección indicada en los planos con un concreto de 
resistencia a la compresión a los 28 días de f’c = 175 Kg/cm2. 

Cemento 

En la elaboración del concreto para veredas, se empleará Cemento 
Portland Tipo I, que cumpla con las N.T.P. N° 334.009. No se aceptará 
en el lugar de ejecuciò bolsas de cemento que se encuentren averiadas 
o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la humedad.
El cemento deberá ser almacenado en construcciones apropiadas que lo
protejan contra la humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos
de cemento se colocarán por separado, indicándose en carteles la fecha
de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación,
inspección y empleo de acuerdo al tiempo.

Agregado Fino 

El agregado fino será arena natural, de perfil preferentemente angular, 
duro, compacto y resistente, debiendo estar libre de partículas 
escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. El agregado 
fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la N.T.P. 
N° 400.37. La granulometría seleccionada será preferentemente continua 
con valores retenidos en la malla N°4 y N°100 de 95% y 10% como 
máximo, respectivamente. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo 
estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. El agregado grueso deberá estar graduado 
dentro de los límites especificados en la N.T.P. N°400.037. La 
granulometría será preferentemente continua, seleccionada y deberá 
permitir la máxima densidad del concreto con una adecuada 
trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado 
retenido en la malla 1½” y no más del 6% del agregado que pasa por la 
malla ¼”. 

Agua 

El agua empleada para la protección y curado del concreto deberá ser de 
preferencia limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Mezclado 
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El concreto será preparado en mezcladora tipo trompo o tipo tolva. 

Los materiales llegarán a formar una masa uniforme en el tiempo. No se 
permitirá el premezclado del concreto que se ha endurecido. 

Transporte 

El concreto será transportado desde el lugar del mezclado hacia el punto 
de colocación tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra 
segregación o pérdida de materiales y se garantice la calidad deseada 
para el concreto. 

Colocación 

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido 
limpiadas de todo material extraño. El concreto deberá ser vaciado en 
forma continua y no deberá ser colocado en grandes cantidades en un 
solo punto para luego ser extendido, ni deberá fluir innecesariamente. Si 
en caso de emergencia es necesaria la colocación del concreto antes de 
completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo 
disponga el Ingeniero Inspector y la junta de construcción deberá ser 
tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos. 

Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. 
En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr la 
máxima densidad, la uniformidad de la masa, y el mínimo contenido de 
aire atrapado. El vibrado deberá prolongarse en un solo punto, 
recomendándose un tiempo de 8 – 15 segundos cada 30 cm a 75 cm. 

Método de control 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor 
manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de los agregados. 

El acabado final se realizará en forma tal para conseguir una superficie 
de textura uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles 
establecidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3), en este precio se incluye: 
suministro de materiales y además actividades que estén incluidas para 
la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por metro cubico (m3), y según el precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de trabajo, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para 
ejecutar. 
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01.02.01.03.02.05 JUNTAS ELASTOMERICAS E=1/2” PARA 
VEREDAS, RAMPAS Y SARDINEL. 

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 
Comprende el relleno de las juntas en las veredas rampas y sardineles 
de E=1” con juntas elastómericas y tienen por finalidad mantener y/o 
regular las tensiones que soporta el muro dentro de los límites admisibles, 
previniendo la formación de fisuras y grietas irregulares debido a 
esfuerzos no controlados. Asimismo, proporciona impermeabilidad y 
protección al concreto.   

Previamente se limpiarán bien las juntas y se deberá verificar que estén 
completamente secas. 

METODO DE MEDICION: 
La Unidad de medida para esta partida es por metro (m), en caso de 
existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 

FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por metro (m) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de trabajo, incluyendo las leyes sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

01.03. CASETA 

01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01.01 EXCAVACIÒN MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTO EN 
TERRENO NORMAL. 

DESCRIPCIÓN 
Es el tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente 
con la utilización de mano de trabajo y/o equipos. 

MEDICIÓN 
El volumen de excavación se obtiene sumando los volúmenes de cada 
viga excavada. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo 
por ancho o perímetro excavado por la Longitud realmente excavada o la 
geometría que le corresponda. 
Se deberá verificar que luego de la excavación los lados de la excavación 
queden perfectamente perfilados y nivelados. 

FORMA PAGO 

El pago se realizará por los metros cúbicos (m3) realmente excavados 
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01.03.01.02 ELIMINACIÒN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
VOLQUETE, CARGUIO A MANO 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a tener que eliminar todo el suelo excavado, proveniente del 
corte de suelo para la explanación, debido a las condiciones locales en 
el interior de la EEA se sugiere la utilización de un volquete de 8m3 de 
capacidad como máximo. 

El área destinada para la eliminación será escogida por el contratista el 
cual debe estar debidamente autorizado para realizar el traslado del 
material excedente, con la finalidad de no obstaculizar el desarrollo de los 
trabajos. Para la eliminación se utilizará maquinaria pesada como 
volquete 

EJECUCIÓN 
La eliminación de material excavado, se hará periódicamente, no 
permitiéndose que obstaculicen los trabajos, para la ejecución de esta 
partida el contratista utilizará equipo pesado como cargador frontal y 
volquete. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará según los metros cúbicos cortados o excavados. 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) eliminados. 

01.03.02 CONCRETO SIMPLE 

01.03.02.01 CIMIENTOS 

01.03.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÒN 1:8 + 
25% P.M. 

  DESCRIPCIÓN 
Se utilizará un concreto ciclópeo C:H 1:8 (cemento – hormigón), con 25% 
de piedra grande (T. máx. 4”), dosificación que deberá respetarse según 
las especificaciones mostradas en los planos de estructuras. Los 
materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad indicados 
en las especificaciones técnicas para la producción de concreto. 
EJECUCION 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto 
por carga. Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena 
calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto; se 
humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las 
piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo 
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menos 10 cm de espesor. Las piedras deberán quedar completamente 
rodeadas por la mezcla sin que se tome los extremos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cúbicos (m3). 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) vaciados, cuyos 
precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.03.02.02 SOBRECIMIENTOS 

01.03.02.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO FC=175KG/CM2 +25% 
P.M

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El volumen total de concreto será la suma independiente de volúmenes 
correspondientes a cada sobrecimiento FC= 175KG/CM2. 
El volumen de cada sobrecimiento será igual al producto de Área en 
planta por la Altura. En casos de sobrecimientos de sección variable, se 
determinará su sección transversal promedio la que se multiplicará por 
la longitud transversal. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cúbicos (m3). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metros cúbicos (m3), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de encofrado y desencofrado será la suma de las áreas 
por encofrar de los sobrecimientos. El área de encofrado de los 
sobrecimientos se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto 
efectivo con la altura indicada en los planos. 

REQUISITOS DE LA MADERA PARA ENCOFRADOS  
La madera a usarse para la elaboración de encofrados de cumplir los 
siguientes requisitos: 
Debe ser liviana, y suficientemente resistente, con módulos de 
elasticidad que asegure la menor deformación posible.  
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Debe evitarse usar madera húmeda, ya que al secarse en el trabajo, 
puede deformarse, además ofrecer menor resistencia.  
No debe evitarse usar madera muy seca, ya que puede absorber parte 
de la humedad del concreto e hincharse. Se recomienda usar madera 
seca al aire, a un contenido de humedad de 15 a 18.  
La madera debe estar libre de defectos, tales como nudos, rajaduras, 
alabeos, etc., que disminuye la resistencia, o en el caso de concreto 
caravista, que puedan aparecer en la superficie de estructura. 
TOLERANCIA EN DIMENSIONES Y POSICIONES DE ENCOFRADOS 
El Reglamento Nacional de Edificaciones establece tolerancias tanto en 
las dimensiones de los elementos a encofrar como en la posición de los 
encofrados en su colocación, las cuales se presentan a continuación. 
TOLERANCIA EN DIMENSIONES 
Las tolerancias para las dimensiones de la sección transversal de vigas, 
columnas, zapatas y espesor de losas, muros y zapatas están dadas por: 

 FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.03.03 CONCRETO ARMADO 

01.03.03.01 COLUMNAS 

01.03.03.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS FC=210KG/CM2 

DESCRIPCIÓN: 

Esta pardita se realizará empleando concreto f’c = 210 kg/cm2 el cual 
será vertido dentro del encofrado. 

El concreto deberá cumplir con la Norma del RNE  E-060. 

Concreto 
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Se debe respetar la sección indicada en los planos con un concreto de 
resistencia a la compresión a los 28 días de f’c = 210 Kg/cm2. 

Cemento 

En la elaboración del concreto para veredas, se empleará Cemento 
Portland Tipo I, que cumpla con las N.T.P. N° 334.009. No se aceptará 
en el área de ejecución bolsas de cemento que se encuentren averiadas 
o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la humedad.
El cemento deberá ser almacenado en construcciones apropiadas que lo
protejan contra la humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos
de cemento se colocarán por separado, indicándose en carteles la fecha
de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación,
inspección y empleo de acuerdo al tiempo.

Agregado Fino 

El agregado fino será arena natural, de perfil preferentemente angular, 
duro, compacto y resistente, debiendo estar libre de partículas 
escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. El agregado 
fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la N.T.P. 
N° 400.37. La granulometría seleccionada será preferentemente continua 
con valores retenidos en la malla N°4 y N°100 de 95% y 10% como 
máximo, respectivamente. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo 
estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. El agregado grueso deberá estar graduado 
dentro de los límites especificados en la N.T.P. N°400.037. La 
granulometría será preferentemente continua, seleccionada y deberá 
permitir la máxima densidad del concreto con una adecuada 
trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado 
retenido en la malla 1½” y no más del 6% del agregado que pasa por la 
malla ¼”. 

Agua 

El agua empleada para la protección y curado del concreto deberá ser de 
preferencia limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Mezclado 

El concreto será preparado en mezcladora tipo trompo o tipo tolva. 

Los materiales llegarán a formar una masa uniforme en el tiempo. No se 
permitirá el premezclado del concreto que se ha endurecido. 
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Transporte 

El concreto será transportado desde el lugar del mezclado hacia el punto 
de colocación tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra 
segregación o pérdida de materiales y se garantice la calidad deseada 
para el concreto. 

Colocación 

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido 
limpiadas de todo material extraño. El concreto deberá ser vaciado en 
forma continua y no deberá ser colocado en grandes cantidades en un 
solo punto para luego ser extendido, ni deberá fluir innecesariamente. Si 
en caso de emergencia es necesaria la colocación del concreto antes de 
completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo 
disponga el Ingeniero Inspector y la junta de construcción deberá ser 
tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos. 

Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. 
En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr la 
máxima densidad, la uniformidad de la masa, y el mínimo contenido de 
aire atrapado. El vibrado deberá prolongarse en un solo punto, 
recomendándose un tiempo de 8 – 15 segundos cada 30 cm a 75 cm. 

Método de control 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor 
manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de los agregados. 

El acabado final se realizará en forma tal para conseguir una superficie 
de textura uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles 
establecidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3), en este precio se incluye: 
suministro de materiales y además actividades que estén incluidas para 
la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por metro cubico (m3), y según el precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de trabajo, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para 
ejecutar. 

01.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 
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Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto durante la construcción de columnas de concreto, 
de modo que estos, al endurecer, tomen la forma que se estipula en los 
planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la 
estructura.  

El material de encofrado, siendo generalmente de madera, de buena 
calidad, resistencia, especialmente nueva y cepillada. 

METODO DE MEDICION: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), en este precio se 
incluye: suministro de materiales, fabricación de encofrado y 
desencofrado de concreto para veredas y además actividades que estén 
incluidas para la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto Metro Cuadrado 
(m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total 
por toda la mano de trabajo, materiales, equipo, ensayos de control de 
calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 

01.03.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

 MÉTODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras 
que van empotradas en los apoyos de los lados laterales en el 
emplazamiento de toda el área correspondiente. 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 
El acero a usar deberá ser corrugado y deberá cumplir la norma técnica 
Peruana. 

Tabla: Características que deberá cumplir los aceros de refuerzo 
Normas técnicas que deberán cumplir: 
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FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por kilogramos (Kg), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.03.03.02 VIGAS 

01.03.03.02.01 CONCRETO EN VIGAS FC=210KG/CM2 

DESCRIPCIÓN: 

Esta pardita se realizará empleando concreto f’c = 210 kg/cm2 el cual 
será vertido dentro del encofrado. 
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El concreto deberá cumplir con la Norma del RNE  E-060. 

Concreto 

Se debe respetar la sección indicada en los planos con un concreto de 
resistencia a la compresión a los 28 días de f’c = 210 Kg/cm2. 

Cemento 

En la elaboración del concreto para veredas, se empleará Cemento 
Portland Tipo I, que cumpla con las N.T.P. N° 334.009. No se aceptará 
en el área de ejecución bolsas de cemento que se encuentren averiadas 
o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la humedad.
El cemento deberá ser almacenado en construcciones apropiadas que lo
protejan contra la humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos
de cemento se colocarán por separado, indicándose en carteles la fecha
de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación,
inspección y empleo de acuerdo al tiempo.

Agregado Fino 

El agregado fino será arena natural, de perfil preferentemente angular, 
duro, compacto y resistente, debiendo estar libre de partículas 
escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. El agregado 
fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la N.T.P. 
N° 400.37. La granulometría seleccionada será preferentemente continua 
con valores retenidos en la malla N°4 y N°100 de 95% y 10% como 
máximo, respectivamente. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo 
estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. El agregado grueso deberá estar graduado 
dentro de los límites especificados en la N.T.P. N°400.037. La 
granulometría será preferentemente continua, seleccionada y deberá 
permitir la máxima densidad del concreto con una adecuada 
trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado 
retenido en la malla 1½” y no más del 6% del agregado que pasa por la 
malla ¼”. 

Agua 
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El agua empleada para la protección y curado del concreto deberá ser de 
preferencia limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Mezclado 

El concreto será preparado en mezcladora tipo trompo o tipo tolva. 

Los materiales llegarán a formar una masa uniforme en el tiempo. No se 
permitirá el premezclado del concreto que se ha endurecido. 

Transporte 

El concreto será transportado desde el lugar del mezclado hacia el punto 
de colocación tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra 
segregación o pérdida de materiales y se garantice la calidad deseada 
para el concreto. 

Colocación 

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido 
limpiadas de todo material extraño. El concreto deberá ser vaciado en 
forma continua y no deberá ser colocado en grandes cantidades en un 
solo punto para luego ser extendido, ni deberá fluir innecesariamente. Si 
en caso de emergencia es necesaria la colocación del concreto antes de 
completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo 
disponga el Ingeniero Inspector y la junta de construcción deberá ser 
tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos. 

Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. 
En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr la 
máxima densidad, la uniformidad de la masa, y el mínimo contenido de 
aire atrapado. El vibrado deberá prolongarse en un solo punto, 
recomendándose un tiempo de 8 – 15 segundos cada 30 cm a 75 cm. 

Método de control 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor 
manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de los agregados. 

El acabado final se realizará en forma tal para conseguir una superficie 
de textura uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles 
establecidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3), en este precio se incluye: 
suministro de materiales y además actividades que estén incluidas para 
la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 
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El pago se efectuará por metro cubico (m3), y según el precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de trabajo, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para 
ejecutar. 

01.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto durante la construcción de columnas de concreto, 
de modo que estos, al endurecer, tomen la forma que se estipula en los 
planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la 
estructura.  

El material de encofrado, siendo generalmente de madera, de buena 
calidad, resistencia, especialmente nueva y cepillada. 

METODO DE MEDICION: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), en este precio se 
incluye: suministro de materiales, fabricación de encofrado y 
desencofrado de concreto para veredas y además actividades que estén 
incluidas para la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto Metro Cuadrado 
(m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total 
por toda la mano de trabajo, materiales, equipo, ensayos de control de 
calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 

01.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

 MÉTODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras 
que van empotradas en los apoyos de los lados laterales en el 
emplazamiento de toda el área correspondiente. 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 
El acero a usar deberá ser corrugado y deberá cumplir la norma técnica 
Peruana. 
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Tabla: Características que deberá cumplir los aceros de refuerzo 
Normas técnicas que deberán cumplir: 
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FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por kilogramos (Kg), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.04. CISTERNA 

01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.04.01.01 EXCAVACIÒN MASIVA PARA CISTERNA 

DESCRIPCIÓN 
Es el tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente 
con la utilización de mano de trabajo y/o equipos. 
MEDICIÓN 
El volumen de excavación se obtiene sumando los volúmenes del área 
excavada. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo por 
ancho o perímetro excavado por la Longitud realmente excavada o la 
geometría que le corresponda. 
Se deberá verificar que luego de la excavación los lados de la excavación 
queden perfectamente perfilados y nivelados. 
FORMA PAGO 

El pago se realizará por los metros cúbicos (m3) realmente excavados. 

01.04.01.02 ELIMINACIÒN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
VOLQUETE CARGIO A MANO 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a tener que eliminar todo el suelo excavado, proveniente del 
corte de suelo para la explanación, debido a las condiciones locales en 
el interior de la EEA se sugiere la utilización de un volquete de 8m3 de 
capacidad como máximo. 
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El área destinada para la eliminación será escogida por el contratista el 
cual debe estar debidamente autorizado para realizar el traslado del 
material excedente, con la finalidad de no obstaculizar el desarrollo de los 
trabajos. Para la eliminación se utilizará maquinaria pesada como 
volquete 

EJECUCIÓN 
La eliminación de material excavado, se hará periódicamente, no 
permitiéndose que obstaculicen los trabajos, para la ejecución de esta 
partida el contratista utilizará equipo pesado como cargador frontal y 
volquete. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará según los metros cúbicos cortados o excavados. 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) eliminados. 

01.04.02 CONCRETO SIMPLE 

01.04.02.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÒN 1:8 + 25% 
P.M.

  DESCRIPCIÓN 
Se utilizará un concreto ciclópeo C:H 1:8 (cemento – hormigón), con 25% 
de piedra grande (T. máx. 4”), dosificación que deberá respetarse según 
las especificaciones mostradas en los planos de estructuras. Los 
materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad indicados 
en las especificaciones técnicas para la producción de concreto. 
EJECUCION 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto 
por carga. Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena 
calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto; se 
humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las 
piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo 
menos 10 cm de espesor. Las piedras deberán quedar completamente 
rodeadas por la mezcla sin que se tome los extremos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cúbicos (m3). 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) vaciados, cuyos 
precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  
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01.04.02.02 SOLADO E=0.10M 

  DESCRIPCIÓN 
Se vaciará un solado de E= 0.10cm, dosificación que deberá respetarse 
según las especificaciones mostradas en los planos de estructuras. Los 
materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad indicados 
en las especificaciones técnicas para la producción de concreto. 
EJECUCION 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto 
por carga. Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena 
calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cuadrados (m2) vaciados, 
cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.04.02.03 LECHADA DE CEMENTO 1:2 

  DESCRIPCIÓN 
Se aplicará una lechada de cemento de 1:2 dentro de todas las paredes 
de la cisterna.  

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cuadrados (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cuadrados (m2) aplicados, 
cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.04.03 CONCRETO ARMADO 

01.04.03.01 TAPA DE CISTERNA 

01.04.03.01.01 CONCRETO DE LOSA FC=210KG/CM2 

DESCRIPCIÓN: 

Esta pardita se realizará empleando concreto f’c = 210 kg/cm2 el cual 
será vertido dentro del encofrado. 

El concreto deberá cumplir con la Norma del RNE  E-060. 
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Concreto 

Se debe respetar la sección indicada en los planos con un concreto de 
resistencia a la compresión a los 28 días de f’c = 175 Kg/cm2. 

Cemento 

En la elaboración del concreto para veredas, se empleará Cemento 
Portland Tipo I, que cumpla con las N.T.P. N° 334.009. No se aceptará 
en el área de ejecución bolsas de cemento que se encuentren averiadas 
o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la humedad.
El cemento deberá ser almacenado en construcciones apropiadas que lo
protejan contra la humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos
de cemento se colocarán por separado, indicándose en carteles la fecha
de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación,
inspección y empleo de acuerdo al tiempo.

Agregado Fino 

El agregado fino será arena natural, de perfil preferentemente angular, 
duro, compacto y resistente, debiendo estar libre de partículas 
escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. El agregado 
fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la N.T.P. 
N° 400.37. La granulometría seleccionada será preferentemente continua 
con valores retenidos en la malla N°4 y N°100 de 95% y 10% como 
máximo, respectivamente. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo 
estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. El agregado grueso deberá estar graduado 
dentro de los límites especificados en la N.T.P. N°400.037. La 
granulometría será preferentemente continua, seleccionada y deberá 
permitir la máxima densidad del concreto con una adecuada 
trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado 
retenido en la malla 1½” y no más del 6% del agregado que pasa por la 
malla ¼”. 

Agua 

El agua empleada para la protección y curado del concreto deberá ser de 
preferencia limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Mezclado 

El concreto será preparado en mezcladora tipo trompo o tipo tolva. 
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Los materiales llegarán a formar una masa uniforme en el tiempo. No se 
permitirá el premezclado del concreto que se ha endurecido. 

Transporte 

El concreto será transportado desde el lugar del mezclado hacia el punto 
de colocación tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra 
segregación o pérdida de materiales y se garantice la calidad deseada 
para el concreto. 

Colocación 

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido 
limpiadas de todo material extraño. El concreto deberá ser vaciado en 
forma continua y no deberá ser colocado en grandes cantidades en un 
solo punto para luego ser extendido, ni deberá fluir innecesariamente. Si 
en caso de emergencia es necesaria la colocación del concreto antes de 
completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo 
disponga el Ingeniero Inspector y la junta de construcción deberá ser 
tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos. 

Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. 
En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr la 
máxima densidad, la uniformidad de la masa, y el mínimo contenido de 
aire atrapado. El vibrado deberá prolongarse en un solo punto, 
recomendándose un tiempo de 8 – 15 segundos cada 30 cm a 75 cm. 

Método de control 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor 
manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de los agregados. 

El acabado final se realizará en forma tal para conseguir una superficie 
de textura uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles 
establecidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3), en este precio se incluye: 
suministro de materiales y además actividades que estén incluidas para 
la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por metro cubico (m3), y según el precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de trabajo, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para 
ejecutar. 

01.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
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DESCRIPCION DE TRABAJOS: 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto durante la construcción de la losa de concreto, de 
modo que estos, al endurecer, tomen la forma que se estipula en los 
planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la 
estructura.  

El material de encofrado, siendo generalmente de madera, de buena 
calidad, resistencia, especialmente nueva y cepillada. 

METODO DE MEDICION: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), en este precio se 
incluye: suministro de materiales, fabricación de encofrado y 
desencofrado de concreto para veredas y además actividades que estén 
incluidas para la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto Metro Cuadrado 
(m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total 
por toda la mano de trabajo, materiales, equipo, ensayos de control de 
calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 

01.04.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

 MÉTODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras 
que van empotradas en los apoyos de los lados laterales en el 
emplazamiento de toda el área correspondiente. 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 
El acero a usar deberá ser corrugado y deberá cumplir la norma técnica 
Peruana. 

Tabla: Características que deberá cumplir los aceros de refuerzo 
Normas técnicas que deberán cumplir: 
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FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por kilogramos (Kg), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.05.  ZONA DE SUSTRATO 

01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.05.01.01 EXCAVACIÒN MANUAL PARA ZANJAS DE ZAPATAS 

DESCRIPCIÓN 
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Es el tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente 
con la utilización de mano de trabajo y/o equipos. 
MEDICIÓN 
El volumen de excavación se obtiene sumando los volúmenes de cada 
viga excavada. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo 
por ancho o perímetro excavado por la Longitud realmente excavada o la 
geometría que le corresponda. 
Se deberá verificar que luego de la excavación los lados de la excavación 
queden perfectamente perfilados y nivelados. 
FORMA PAGO 

El pago se realizará por los metros cúbicos (m3) realmente excavados 

01.05.01.02 ELIMINACIÒN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
VOLQUETE, CARGUIO A MANO 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a tener que eliminar todo el suelo excavado, proveniente del 
corte de suelo para la explanación, debido a las condiciones locales en 
el interior de la EEA se sugiere la utilización de un volquete de 8m3 de 
capacidad como máximo. 

El área destinada para la eliminación será escogida por el contratista el 
cual debe estar debidamente autorizado para realizar el traslado del 
material excedente, con la finalidad de no obstaculizar el desarrollo de los 
trabajos. Para la eliminación se utilizará maquinaria pesada como 
volquete 

EJECUCIÓN 
La eliminación de material excavado, se hará periódicamente, no 
permitiéndose que obstaculicen los trabajos, para la ejecución de esta 
partida el contratista utilizará equipo pesado como cargador frontal y 
volquete. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará según los metros cúbicos cortados o excavados. 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) eliminados. 

01.05.02 CONCRETO ARMADO 

01.05.02.01 ZAPATAS 

01.05.02.01.01 CONCRETO FC=210KG/CM2 PARA ZAPATAS 

DESCRIPCIÓN: 
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Esta pardita se realizará empleando concreto f’c = 210 kg/cm2 el cual 
será vertido dentro del encofrado. 

El concreto deberá cumplir con la Norma del RNE  E-060. 

Concreto 

Se debe respetar la sección indicada en los planos con un concreto de 
resistencia a la compresión a los 28 días de f’c = 210 Kg/cm2. 

Cemento 

En la elaboración del concreto para veredas, se empleará Cemento 
Portland Tipo I, que cumpla con las N.T.P. N° 334.009. No se aceptará 
en el área de ejecución bolsas de cemento que se encuentren averiadas 
o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la humedad.
El cemento deberá ser almacenado en construcciones apropiadas que lo
protejan contra la humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos
de cemento se colocarán por separado, indicándose en carteles la fecha
de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación,
inspección y empleo de acuerdo al tiempo.

Agregado Fino 

El agregado fino será arena natural, de perfil preferentemente angular, 
duro, compacto y resistente, debiendo estar libre de partículas 
escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. El agregado 
fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la N.T.P. 
N° 400.37. La granulometría seleccionada será preferentemente continua 
con valores retenidos en la malla N°4 y N°100 de 95% y 10% como 
máximo, respectivamente. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo 
estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. El agregado grueso deberá estar graduado 
dentro de los límites especificados en la N.T.P. N°400.037. La 
granulometría será preferentemente continua, seleccionada y deberá 
permitir la máxima densidad del concreto con una adecuada 
trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado 
retenido en la malla 1½” y no más del 6% del agregado que pasa por la 
malla ¼”. 

Agua 

El agua empleada para la protección y curado del concreto deberá ser de 
preferencia limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 
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Mezclado 

El concreto será preparado en mezcladora tipo trompo o tipo tolva. 

Los materiales llegarán a formar una masa uniforme en el tiempo. No se 
permitirá el premezclado del concreto que se ha endurecido. 

Transporte 

El concreto será transportado desde el lugar del mezclado hacia el punto 
de colocación tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra 
segregación o pérdida de materiales y se garantice la calidad deseada 
para el concreto. 

Colocación 

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido 
limpiadas de todo material extraño. El concreto deberá ser vaciado en 
forma continua y no deberá ser colocado en grandes cantidades en un 
solo punto para luego ser extendido, ni deberá fluir innecesariamente. Si 
en caso de emergencia es necesaria la colocación del concreto antes de 
completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo 
disponga el Ingeniero Inspector y la junta de construcción deberá ser 
tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos. 

Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. 
En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr la 
máxima densidad, la uniformidad de la masa, y el mínimo contenido de 
aire atrapado. El vibrado deberá prolongarse en un solo punto, 
recomendándose un tiempo de 8 – 15 segundos cada 30 cm a 75 cm. 

Método de control 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor 
manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de los agregados. 

El acabado final se realizará en forma tal para conseguir una superficie 
de textura uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles 
establecidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3), en este precio se incluye: 
suministro de materiales y además actividades que estén incluidas para 
la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por metro cubico (m3), y según el precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de trabajo, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para 
ejecutar. 
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01.05.02.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

 MÉTODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras 
que van empotradas en los apoyos de los lados laterales en el 
emplazamiento de toda el área correspondiente. 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 
El acero a usar deberá ser corrugado y deberá cumplir la norma técnica 
Peruana. 

Tabla: Características que deberá cumplir los aceros de refuerzo 
Normas técnicas que deberán cumplir: 
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FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por kilogramos (Kg), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.05.02.02 COLUMNAS 

01.05.02.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS FC=210KG/CM2 

DESCRIPCIÓN: 

Esta pardita se realizará empleando concreto f’c = 210 kg/cm2 el cual 
será vertido dentro del encofrado. 

El concreto deberá cumplir con la Norma del RNE  E-060. 

Concreto 

Se debe respetar la sección indicada en los planos con un concreto de 
resistencia a la compresión a los 28 días de f’c = 210 Kg/cm2. 

Cemento 

En la elaboración del concreto para veredas, se empleará Cemento 
Portland Tipo I, que cumpla con las N.T.P. N° 334.009. No se aceptará 
en el área de ejecución bolsas de cemento que se encuentren averiadas 
o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la humedad.
El cemento deberá ser almacenado en construcciones apropiadas que lo
protejan contra la humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos
de cemento se colocarán por separado, indicándose en carteles la fecha
de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación,
inspección y empleo de acuerdo al tiempo.

Agregado Fino 

El agregado fino será arena natural, de perfil preferentemente angular, 
duro, compacto y resistente, debiendo estar libre de partículas 
escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. El agregado 
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fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la N.T.P. 
N° 400.37. La granulometría seleccionada será preferentemente continua 
con valores retenidos en la malla N°4 y N°100 de 95% y 10% como 
máximo, respectivamente. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo 
estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. El agregado grueso deberá estar graduado 
dentro de los límites especificados en la N.T.P. N°400.037. La 
granulometría será preferentemente continua, seleccionada y deberá 
permitir la máxima densidad del concreto con una adecuada 
trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado 
retenido en la malla 1½” y no más del 6% del agregado que pasa por la 
malla ¼”. 

Agua 

El agua empleada para la protección y curado del concreto deberá ser de 
preferencia limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Mezclado 

El concreto será preparado en mezcladora tipo trompo o tipo tolva. 

Los materiales llegarán a formar una masa uniforme en el tiempo. No se 
permitirá el premezclado del concreto que se ha endurecido. 

Transporte 

El concreto será transportado desde el lugar del mezclado hacia el punto 
de colocación tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra 
segregación o pérdida de materiales y se garantice la calidad deseada 
para el concreto. 

Colocación 

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido 
limpiadas de todo material extraño. El concreto deberá ser vaciado en 
forma continua y no deberá ser colocado en grandes cantidades en un 
solo punto para luego ser extendido, ni deberá fluir innecesariamente. Si 
en caso de emergencia es necesaria la colocación del concreto antes de 
completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo 
disponga el Ingeniero Inspector y la junta de construcción deberá ser 
tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos. 
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Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. 
En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr la 
máxima densidad, la uniformidad de la masa, y el mínimo contenido de 
aire atrapado. El vibrado deberá prolongarse en un solo punto, 
recomendándose un tiempo de 8 – 15 segundos cada 30 cm a 75 cm. 

Método de control 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor 
manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de los agregados. 

El acabado final se realizará en forma tal para conseguir una superficie 
de textura uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles 
establecidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3), en este precio se incluye: 
suministro de materiales y además actividades que estén incluidas para 
la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por metro cubico (m3), y según el precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de trabajo, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para 
ejecutar. 

01.05.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto durante la construcción de columnas de concreto, 
de modo que estos, al endurecer, tomen la forma que se estipula en los 
planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la 
estructura.  

El material de encofrado, siendo generalmente de madera, de buena 
calidad, resistencia, especialmente nueva y cepillada. 

METODO DE MEDICION: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), en este precio se 
incluye: suministro de materiales, fabricación de encofrado y 
desencofrado de concreto para veredas y además actividades que estén 
incluidas para la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto Metro Cuadrado 
(m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total 
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por toda la mano de trabajo, materiales, equipo, ensayos de control de 
calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 

01.05.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

 MÉTODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras 
que van empotradas en los apoyos de los lados laterales en el 
emplazamiento de toda el área correspondiente. 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 
El acero a usar deberá ser corrugado y deberá cumplir la norma técnica 
Peruana. 

Tabla: Características que deberá cumplir los aceros de refuerzo 
Normas técnicas que deberán cumplir: 
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FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por kilogramos (Kg), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.05.03 ESTRUCTURA METALICA 

01.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TIJERAL 

DESCRIPCIÓN 

Esta sección comprende la fabricación e instalación de tijerales. El 
material para emplear para la fabricación de todos los elementos 
metálicos será el Acero Estructural A-36 con una resistencia a la tracción 
de fy=2530 kg/cm². 

El armado de los tijerales metálicos se hará como está representado en 
los planos. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El material para emplear para la fabricación de todos los elementos 
metálicos será el Acero Estructural A-36 con una resistencia a la tracción 
de fy=2530 kg/cm². Deberá cumplir con la norma ITINTEC 341-031 

La soldadura empleada deberá cumplir con la norma AWS E-7018. 

Los elementos metálicos serán prefabricados fuera de mantenimiento 
para luego ser trasladados y ensamblados en su posición final, tal como 
indican los planos del proyecto. 
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La unión de las piezas prefabricadas podrá ser aplicando soldadura 
eléctrica, respetando las normas arriba indicadas. Una vez terminadas 
las uniones se procederá a tratar la zona del recubrimiento quemada por 
efecto de la soldadura; para ello se esmerilará y limpiará esta sección y 
luego se aplicará una pintura rica en zinc o pintura epóxica, cuidando 
dejar una textura igual a la de las zonas adyacentes. 

El suministro y la fabricación de las estructuras metálicas incluirán: 

 Elaboración de todos los Planos de Taller requeridos para la
terminación de los trabajos contratados, sobre la base de los Planos de
Diseño.

 Fabricación de todos los elementos de acero estructural y misceláneo
requeridos.

 Suministro de todos los materiales, equipo y mano de mantenimiento
necesarios la fabricación del tijeral de acero estructural.

 Ejecución de uniones soldadas en campo, incluyendo el material de
soldadura.

 Ejecución de la pintura, en taller y en mantenimiento, de la estructura
completa.

FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por Unidad (und). 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 

01.05.03.02 ANCLAJE METALICO TIPO I 

DESCRIPCIÓN 

Esta sección comprende la fabricación de todas las estructuras metálicas 
tipo I. El material para emplear para la fabricación de todos los elementos 
metálicos será el Acero Estructural A-36 con una resistencia a la tracción 
de fy=2530 kg/cm². 

El armado de los tijerales metálicos se hará como está representado en 
los planos. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El material para emplear para la fabricación de todos los elementos 
metálicos será el Acero Estructural A-36 con una resistencia a la tracción 
de fy=2530 kg/cm². Deberá cumplir con la norma ITINTEC 341-031 

La soldadura empleada deberá cumplir con la norma AWS E-7018. 

Los elementos metálicos serán prefabricados fuera de mantenimiento 
para luego ser trasladados y ensamblados en su posición final, tal como 
indican los planos del proyecto. 

La unión de las piezas prefabricadas podrá ser aplicando soldadura 
eléctrica, respetando las normas arriba indicadas. Una vez terminadas 
las uniones se procederá a tratar la zona del recubrimiento quemada por 
efecto de la soldadura; para ello se esmerilará y limpiará esta sección y 
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luego se aplicará una pintura rica en zinc o pintura epóxica, cuidando 
dejar una textura igual a la de las zonas adyacentes. 

El suministro y la fabricación de las estructuras metálicas incluirán: 

 Elaboración de todos los Planos de Taller requeridos para la
terminación de los trabajos contratados, sobre la base de los Planos de
Diseño.

 Fabricación de todos los elementos de acero estructural y misceláneo
requeridos.

 Suministro de todos los materiales, equipo y mano de mantenimiento
necesarios la fabricación del tijeral de acero estructural.

 Ejecución de uniones soldadas en campo, incluyendo el material de
soldadura.

 Ejecución de la pintura, en taller y en mantenimiento, de la estructura
completa.

FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por Unidad (und). 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 

01.05.03.03 COLUMNAS DE 3” X3” X2MM. 

DESCRIPCIÓN 

Son los elementos mediante los cuales unifica los elementos diversos de 
la armadura metálica haciendo que todos trabajen en conjunto y 
obteniendo mayor estabilidad al volteo y pandeo lateral torsional. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la unión de elementos metálicos. 

Las dimensiones serán de 3”x3” y con un espesor de 2mm. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por unidad (und). 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 

01.05.03.04 TUBO DE 1.5” X1.5” X1.5MM (CORREAS). 

DESCRIPCIÓN 

Son los elementos mediante los cuales unifica los elementos diversos de 
la armadura metálica haciendo que todos trabajen en conjunto y 
obteniendo mayor estabilidad al volteo y pandeo lateral torsional. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
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mantenimiento, necesarios para realizar la unión de elementos metálicos. 

Las dimensiones serán de 2”x1”x1.5mm. 
FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por Unidad (und). 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por Unidad (und). 

01.06.  ZONA DE INCINERADOR 

01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.06.01.01 EXCAVACIÒN MANUAL PARA ZANJAS DE ZAPATAS 

DESCRIPCIÓN 
Es el tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente 
con la utilización de mano de trabajo y/o equipos. 
MEDICIÓN 
El volumen de excavación se obtiene sumando los volúmenes de cada 
viga excavada. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo 
por ancho o perímetro excavado por la Longitud realmente excavada o la 
geometría que le corresponda. 
Se deberá verificar que luego de la excavación los lados de la excavación 
queden perfectamente perfilados y nivelados. 
FORMA PAGO 

El pago se realizará por los metros cúbicos (m3) realmente excavados 

01.06.01.02 ELIMINACIÒN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
VOLQUETE, CARGUIO A MANO 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a tener que eliminar todo el suelo excavado, proveniente del 
corte de suelo para la explanación, debido a las condiciones locales en 
el interior de la EEA se sugiere la utilización de un volquete de 8m3 de 
capacidad como máximo. 

El área destinada para la eliminación será escogida por el contratista el 
cual debe estar debidamente autorizado para realizar el traslado del 
material excedente, con la finalidad de no obstaculizar el desarrollo de los 
trabajos. Para la eliminación se utilizará maquinaria pesada como 
volquete 

EJECUCIÓN 
La eliminación de material excavado, se hará periódicamente, no 
permitiéndose que obstaculicen los trabajos, para la ejecución de esta 
partida el contratista utilizará equipo pesado como cargador frontal y 
volquete. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará según los metros cúbicos cortados o excavados. 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) eliminados. 

01.06.02 CONCRETO ARMADO 

01.06.02.01 CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA ZAPATAS 

DESCRIPCIÓN: 

Esta pardita se realizará empleando concreto f’c = 175 kg/cm2 el cual 
será vertido dentro del encofrado. 

El concreto deberá cumplir con la Norma del RNE  E-060. 

Concreto 

Se debe respetar la sección indicada en los planos con un concreto de 
resistencia a la compresión a los 28 días de f’c = 175 Kg/cm2. 

Cemento 

En la elaboración del concreto para veredas, se empleará Cemento 
Portland Tipo I, que cumpla con las N.T.P. N° 334.009. No se aceptará 
en el área de ejecución bolsas de cemento que se encuentren averiadas 
o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la humedad.
El cemento deberá ser almacenado en construcciones apropiadas que lo
protejan contra la humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos
de cemento se colocarán por separado, indicándose en carteles la fecha
de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación,
inspección y empleo de acuerdo al tiempo.

Agregado Fino 

El agregado fino será arena natural, de perfil preferentemente angular, 
duro, compacto y resistente, debiendo estar libre de partículas 
escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. El agregado 
fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la N.T.P. 
N° 400.37. La granulometría seleccionada será preferentemente continua 
con valores retenidos en la malla N°4 y N°100 de 95% y 10% como 
máximo, respectivamente. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo 
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estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. El agregado grueso deberá estar graduado 
dentro de los límites especificados en la N.T.P. N°400.037. La 
granulometría será preferentemente continua, seleccionada y deberá 
permitir la máxima densidad del concreto con una adecuada 
trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado 
retenido en la malla 1½” y no más del 6% del agregado que pasa por la 
malla ¼”. 

Agua 

El agua empleada para la protección y curado del concreto deberá ser de 
preferencia limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Mezclado 

El concreto será preparado en mezcladora tipo trompo o tipo tolva. 

Los materiales llegarán a formar una masa uniforme en el tiempo. No se 
permitirá el premezclado del concreto que se ha endurecido. 

Transporte 

El concreto será transportado desde el lugar del mezclado hacia el punto 
de colocación tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra 
segregación o pérdida de materiales y se garantice la calidad deseada 
para el concreto. 

Colocación 

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido 
limpiadas de todo material extraño. El concreto deberá ser vaciado en 
forma continua y no deberá ser colocado en grandes cantidades en un 
solo punto para luego ser extendido, ni deberá fluir innecesariamente. Si 
en caso de emergencia es necesaria la colocación del concreto antes de 
completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo 
disponga el Ingeniero Inspector y la junta de construcción deberá ser 
tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos. 

Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. 
En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr la 
máxima densidad, la uniformidad de la masa, y el mínimo contenido de 
aire atrapado. El vibrado deberá prolongarse en un solo punto, 
recomendándose un tiempo de 8 – 15 segundos cada 30 cm a 75 cm. 

Método de control 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor 
manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de los agregados. 
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El acabado final se realizará en forma tal para conseguir una superficie 
de textura uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles 
establecidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3), en este precio se incluye: 
suministro de materiales y además actividades que estén incluidas para 
la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por metro cubico (m3), y según el precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de trabajo, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para 
ejecutar. 

01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto durante la construcción de columnas de concreto, 
de modo que estos, al endurecer, tomen la forma que se estipula en los 
planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la 
estructura.  

El material de encofrado, siendo generalmente de madera, de buena 
calidad, resistencia, especialmente nueva y cepillada. 

METODO DE MEDICION: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), en este precio se 
incluye: suministro de materiales, fabricación de encofrado y 
desencofrado de concreto para veredas y además actividades que estén 
incluidas para la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto Metro Cuadrado 
(m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total 
por toda la mano de trabajo, materiales, equipo, ensayos de control de 
calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 

01.06.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

 MÉTODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras 
que van empotradas en los apoyos de los lados laterales en el 
emplazamiento de toda el área correspondiente. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 
El acero a usar deberá ser corrugado y deberá cumplir la norma técnica 
Peruana. 

Tabla: Características que deberá cumplir los aceros de refuerzo 
Normas técnicas que deberán cumplir: 
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FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por kilogramos (Kg), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

01.06.03 ESTRUCTURA METALICA 

01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TIJERAL 
DESCRIPCIÓN 

Esta sección comprende la fabricación e instalación de tijerales. El 
material para emplear para la fabricación de todos los elementos 
metálicos será el Acero Estructural A-36 con una resistencia a la tracción 
de fy=2530 kg/cm². 

El armado de los tijerales metálicos se hará como está representado en 
los planos. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El material para emplear para la fabricación de todos los elementos 
metálicos será el Acero Estructural A-36 con una resistencia a la tracción 
de fy=2530 kg/cm². Deberá cumplir con la norma ITINTEC 341-031 

La soldadura empleada deberá cumplir con la norma AWS E-7018. 

Los elementos metálicos serán prefabricados fuera de mantenimiento 
para luego ser trasladados y ensamblados en su posición final, tal como 
indican los planos del proyecto. 

La unión de las piezas prefabricadas podrá ser aplicando soldadura 
eléctrica, respetando las normas arriba indicadas. Una vez terminadas 
las uniones se procederá a tratar la zona del recubrimiento quemada por 
efecto de la soldadura; para ello se esmerilará y limpiará esta sección y 
luego se aplicará una pintura rica en zinc o pintura epóxica, cuidando 
dejar una textura igual a la de las zonas adyacentes. 

El suministro y la fabricación de las estructuras metálicas incluirán: 

 Elaboración de todos los Planos de Taller requeridos para la
terminación de los trabajos contratados, sobre la base de los Planos de
Diseño.

 Fabricación de todos los elementos de acero estructural y misceláneo
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requeridos. 

 Suministro de todos los materiales, equipo y mano de mantenimiento
necesarios la fabricación del tijeral de acero estructural.

 Ejecución de uniones soldadas en campo, incluyendo el material de
soldadura.

 Ejecución de la pintura, en taller y en mantenimiento, de la estructura
completa.

FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por Unidad (und). 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 

01.06.03.02 COLUMNAS DE 3” X3” X2MM. 

DESCRIPCIÓN 

Son los elementos mediante los cuales unifica los elementos diversos de 
la armadura metálica haciendo que todos trabajen en conjunto y 
obteniendo mayor estabilidad al volteo y pandeo lateral torsional. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la unión de elementos metálicos. 

Las dimensiones serán de 3”x3” y con un espesor de 2mm. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por unidad (und). 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 

01.06.03.03 TUBO DE 1.5” X1.5” X1.5MM (CORREAS). 

DESCRIPCIÓN 

Son los elementos mediante los cuales unifica los elementos diversos de 
la armadura metálica haciendo que todos trabajen en conjunto y 
obteniendo mayor estabilidad al volteo y pandeo lateral torsional. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la unión de elementos metálicos. 

Las dimensiones serán de 2”x1”x1.5mm. 
FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por Unidad (und). 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por Unidad (und). 
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01.07. DESARENADOR 

01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.07.01.01 EXCAVACIÒN MANUAL EN TERRENO NORMAL 

DESCRIPCIÓN 
Es el tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente 
con la utilización de mano de trabajo y/o equipos. 
MEDICIÓN 
El volumen de excavación se obtiene sumando los volúmenes de cada 
viga excavada. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo 
por ancho o perímetro excavado por la Longitud realmente excavada o la 
geometría que le corresponda. 
Se deberá verificar que luego de la excavación los lados de la excavación 
queden perfectamente perfilados y nivelados. 
FORMA PAGO 

El pago se realizará por los metros cúbicos (m3) realmente excavados 

01.07.01.02 ELIMINACIÒN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
VOLQUETE, CARGUIO A MANO 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a tener que eliminar todo el suelo excavado, proveniente del 
corte de suelo para la explanación, debido a las condiciones locales en 
el interior de la EEA se sugiere la utilización de un volquete de 8m3 de 
capacidad como máximo. 

El área destinada para la eliminación será escogida por el contratista el 
cual debe estar debidamente autorizado para realizar el traslado del 
material excedente, con la finalidad de no obstaculizar el desarrollo de los 
trabajos. Para la eliminación se utilizará maquinaria pesada como 
volquete 

EJECUCIÓN 
La eliminación de material excavado, se hará periódicamente, no 
permitiéndose que obstaculicen los trabajos, para la ejecución de esta 
partida el contratista utilizará equipo pesado como cargador frontal y 
volquete. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará según los metros cúbicos cortados o excavados. 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en función a los metros cúbicos (m3) eliminados. 



 

Dirección de Servicios 

Estratégicos Agrarios  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

01.07.02 CONCRETO ARMADO 

01.07.02.01 CONCRETO DESARENDOR FC=210KG/CM2 

DESCRIPCIÓN: 

Esta pardita se realizará empleando concreto f’c = 210 kg/cm2 el cual 
será vertido dentro del encofrado. 

El concreto deberá cumplir con la Norma del RNE  E-060. 

Concreto 

Se debe respetar la sección indicada en los planos con un concreto de 
resistencia a la compresión a los 28 días de f’c = 210 Kg/cm2. 

Cemento 

En la elaboración del concreto para veredas, se empleará Cemento 
Portland Tipo I, que cumpla con las N.T.P. N° 334.009. No se aceptará 
en el área de ejecución bolsas de cemento que se encuentren averiadas 
o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la humedad.
El cemento deberá ser almacenado en construcciones apropiadas que lo
protejan contra la humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos
de cemento se colocarán por separado, indicándose en carteles la fecha
de recepción de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación,
inspección y empleo de acuerdo al tiempo.

Agregado Fino 

El agregado fino será arena natural, de perfil preferentemente angular, 
duro, compacto y resistente, debiendo estar libre de partículas 
escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. El agregado 
fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la N.T.P. 
N° 400.37. La granulometría seleccionada será preferentemente continua 
con valores retenidos en la malla N°4 y N°100 de 95% y 10% como 
máximo, respectivamente. 

Agregado Grueso 

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo 
estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. El agregado grueso deberá estar graduado 
dentro de los límites especificados en la N.T.P. N°400.037. La 
granulometría será preferentemente continua, seleccionada y deberá 
permitir la máxima densidad del concreto con una adecuada 
trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado 
retenido en la malla 1½” y no más del 6% del agregado que pasa por la 
malla ¼”. 
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Agua 

El agua empleada para la protección y curado del concreto deberá ser de 
preferencia limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias dañinas al concreto. 

Mezclado 

El concreto será preparado en mezcladora tipo trompo o tipo tolva. 

Los materiales llegarán a formar una masa uniforme en el tiempo. No se 
permitirá el premezclado del concreto que se ha endurecido. 

Transporte 

El concreto será transportado desde el lugar del mezclado hacia el punto 
de colocación tan pronto como sea posible, de manera que no ocurra 
segregación o pérdida de materiales y se garantice la calidad deseada 
para el concreto. 

Colocación 

Previamente a la colocación del concreto, las formas deberán haber sido 
limpiadas de todo material extraño. El concreto deberá ser vaciado en 
forma continua y no deberá ser colocado en grandes cantidades en un 
solo punto para luego ser extendido, ni deberá fluir innecesariamente. Si 
en caso de emergencia es necesaria la colocación del concreto antes de 
completar una sección, se colocarán llaves de unión adecuadas como lo 
disponga el Ingeniero Inspector y la junta de construcción deberá ser 
tratada de acuerdo a los procedimientos constructivos. 

Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración en inmersión. 
En el proceso de compactación del concreto se tratará de lograr la 
máxima densidad, la uniformidad de la masa, y el mínimo contenido de 
aire atrapado. El vibrado deberá prolongarse en un solo punto, 
recomendándose un tiempo de 8 – 15 segundos cada 30 cm a 75 cm. 

Método de control 

El vertido de concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor 
manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de los agregados. 

El acabado final se realizará en forma tal para conseguir una superficie 
de textura uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles 
establecidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3), en este precio se incluye: 
suministro de materiales y además actividades que estén incluidas para 
la culminación de la presente partida. 
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FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará por metro cubico (m3), y según el precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de trabajo, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para 
ejecutar. 

01.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DESARENADOR 

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto durante la construcción del desarenador de 
concreto, de modo que estos, al endurecer, tomen la forma que se 
estipula en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su 
ubicación en la estructura.  

El material de encofrado, siendo generalmente de madera, de buena 
calidad, resistencia, especialmente nueva y cepillada. 

METODO DE MEDICION: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), en este precio se 
incluye: suministro de materiales, fabricación de encofrado y 
desencofrado de concreto para veredas y además actividades que estén 
incluidas para la culminación de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto Metro Cuadrado 
(m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total 
por toda la mano de trabajo, materiales, equipo, ensayos de control de 
calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 

01.07.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

 MÉTODO DE MEDICIÓN 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras 
que van empotradas en los apoyos de los lados laterales en el 
emplazamiento de toda el área correspondiente. 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: 
El acero a usar deberá ser corrugado y deberá cumplir la norma técnica 
Peruana. 
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Tabla: Características que deberá cumplir los aceros de refuerzo 
Normas técnicas que deberán cumplir: 
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FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por kilogramos (Kg), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  

02. ARQUITECTURA

02.01. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA EL VIVERO
02.01.01 COBERTURAS 

02.01.01.01 INSTALACIÒN DE MALLA ANTIAFIADA 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la instalación de la malla antiafiada sobre la 
estructura metálica. 

MEDICIÓN 
La medición se realizará de acuerdo a los metros cuadrados (m2) 
instalados sobre la estructura metálica. 

FORMA PAGO 
El pago se realizará por los metros cuadrados (m2) realmente instalados. 

02.01.01.02 INSTALACIÒN DE PERFIL POLYGRAK Y ALAMBRE 
ZIGZAG 

DESCRIPCIÓN 

Es el elemento que ayuda a regular todos los elementos que comprende 
la cubierta para tener una mejor consistencia. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la unión de todos los elementos. 
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UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por Metro lineal (m). 

02.01.01.03 ACERO GALVANIZADFO 3/8 DE 1.5MM. 

DESCRIPCIÓN 

Son los elementos mediante los cuales unifica los elementos diversos de 
la armadura metálica haciendo que todos trabajen en conjunto y 
obteniendo mayor estabilidad al volteo y pandeo lateral torsional. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la unión de elementos metálicos. 

Las dimensiones serán de 3/8”x1.5mm. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por Metro lineal (m). 

02.01.02 CORTINAS 

02.01.02.01 CORTINA DE PLASTICO 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la instalación de la cortina de plástico que va en 
la puerta que da como ingreso al área de aclimatación. 
MEDICIÓN 
La medición se realizará de acuerdo a los metros cuadrados (m2) 
instalados en la puerta. 
FORMA PAGO 
El pago se realizará por los metros cuadrados (m2) realmente instalados. 

02.01.03 PUERTAS DE INGRESO A TODO COSTO 

02.01.03.01 PUERTA DE INGRESO PP, SEGÙN DETALLE 

DESCRIPCION Y EJECUCIÓN 
Consiste en el suministro de materiales, herramientas y mano de trabajo 
calificada necesario para la elaboración de puertas que están planteadas 
en los planos correspondientes. 
Los trabajos con acero y soldaduras deben seguir la norma 
correspondiente, así como los materiales deben ser de primera calidad, 
reconocidas en el mercado latinoamericano, según diseño de plano y 
aprobación del supervisor y/o entidad. 
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Esta partida se ejecutará según los plazos trazados por la entidad. 

METODO DE MEDICION 
El método de medición para esta partida se realizará por unidad 
instalada(und). 

CONDICIONES DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 
cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la 
unidad de medida del precio unitario (und). 

02.01.03.02 PUERTA DE INGRESO PDC, SEGÙN DETALLE 

DESCRIPCION Y EJECUCIÓN 
Consiste en el suministro de materiales, herramientas y mano de trabajo 
calificada necesario para la elaboración de puertas que están planteadas 
en los planos correspondientes. 
Los trabajos con acero y soldaduras deben seguir la norma 
correspondiente, así como los materiales deben ser de primera calidad, 
reconocidas en el mercado latinoamericano, según diseño de plano y 
aprobación del supervisor y/o entidad. 
Esta partida se ejecutará según los plazos trazados por la entidad. 

METODO DE MEDICION 
El método de medición para esta partida se realizará por unidad 
instalada(und). 

CONDICIONES DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 
cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la 
unidad de medida del precio unitario (und). 

02.01.04 MOBILIARIOS DE ACERO GALVANIZADO 

02.01.04.01 MESA DE ACERO GALVANIZADO 

DESCRIPCIÓN 

Para la fabricación de la mesa metálica es necesario que los elementos 
estén bien unificados de tal manera que todos trabajen en conjunto y 
obteniendo mayor estabilidad al volteo y pandeo lateral torsional. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la fabricación de la mesa 
metálica de acuerdo a las especificaciones en los planos. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 
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FORMA DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 
cantidades especificadas en los planos, medidas señaladas y de 
acuerdo a la unidad de medida del precio unitario (und). 

02.01.04.02 ESTANTE DE ACERO GALVANIZADO GALVANIZADO 
SEGUN DETALLE DE PLANO 

DESCRIPCIÓN 

Para la fabricación de los estantes metálicos es necesario que los 
elementos estén bien unificados de tal manera que todos trabajen en 
conjunto y obteniendo mayor estabilidad al volteo y pandeo lateral 
torsional. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la fabricación de los estantes 
metálicos de acuerdo a las especificaciones en los planos. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 
cantidades especificadas en los planos, medidas señaladas y de 
acuerdo a la unidad de medida del precio unitario (und). 

02.01.04.03 MESA DE 1000X120X80CM EN MELAMINE DE 18MM 
COLOR BLANCO Y TUBO METALICO 

DESCRIPCIÓN 

Para la mesa de melamina es necesario de todos los materiales sean de 
primera calidad la cual garantice su durabilidad. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 
cantidades especificadas en los planos, medidas señaladas y de 
acuerdo a la unidad de medida del precio unitario (und). 

02.01.04.04 ESTRUCTURA METALICA PARA JABONERA Y 
PAPELERA 

DESCRIPCIÓN 

Para la fabricación de la estructura metálica para la jabonera y papelera 
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es necesario de todos los materiales sean de primera calidad la cual 
estén bien soldados y sus uniones pintadas la cual garantice su 
durabilidad. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de trabajo. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 
cantidades especificadas en los planos, medidas señaladas y de 
acuerdo a la unidad de medida del precio unitario (und). 

02.01.05 EQUIPAMIENTO 

02.01.05.01 BANCA DE MADERA DE PINO DE 1.80X0.40M 

DESCRIPCIÓN 

Para la fabricación de la banca de madera es necesario de todos los 
materiales sean de primera calidad la cual garantice su durabilidad. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de trabajo. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 
cantidades especificadas en los planos, medidas señaladas y de 
acuerdo a la unidad de medida del precio unitario (und). 

02.01.06 LETRERO 

02.01.06.01 LETRERO SEGÙN DISEÑO 

DESCRIPCION  
Se define como la identificación del servicio. 

PROCEDIMIENTO O PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se construirá utilizando madera como puntales, listones y triplay y sobre 
la base de triplay se colocará el cartel de gigantografía cuyo modelo será 
proporcionado por la Entidad, según modelo que utilicen. 

MEDICIÓN 
El método de medición será unidad (und) instalada 
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FORMA DE PAGO 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario (und) 
correspondiente. Dicho pago constituirá compensación total por la mano 
de trabajo, materiales, equipos y herramientas y todos los imprevistos 
surgidos 

02.02.  CERCO PERIMETRICO 

02.02.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS 

02.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ALAMBRE DE PUAS A 
TODO COSTO 

DESCRIPCIÓN 

Contempla el suministro e instalación de alambre de púas en todo el 
tramo según lo indicado en planos la cual abarca todo el cerco 
perimétrico. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la ubicación del alambre púas 
en todo el cerco perimétrico. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 
La presente partida estará pagada por Metro lineal (m) instalado. 

02.02.02 TUBO DE ACERO 

02.02.02.01 TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE D=2”X2MM Y AROS 

DESCRIPCIÓN 

Contempla la instalación de los tubos metálicos en todo el tramo según 
lo indicado en planos la cual abarca todo el cerco perimétrico. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la ubicación de los tubos 
galvanizados en todo el cerco perimétrico. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 
La presente partida estará pagada por Metro lineal (m) instalado. 
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02.03. CASETA  

02.03.01 ALBAÑILERIA 

02.03.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 
1:4 

DESCRIPCIÓN 
Comprende el asentado de ladrillo King Kong 
Comprende el asentado con mortero de ladrillos King Kong industrial de 
18 huecos tipo IV, de alta resistencia y durabilidad. El ladrillo debe ser 
apto para construcciones de albañilería en condiciones de servicio 
rigurosas, que se aplicaran para muros portantes “Muro diseñado y 
construido en forma tal que pueda transmitir cargas horizontales y 
verticales de un nivel al nivel inferior o a la cimentación. Estos muros 
componen la estructura de un edificio de albañilería y deberán tener 
continuidad vertical.” Las medidas de dichas unidades serán de 9x13x24 
cm y se emplearán según lo indicado en los planos del proyecto, además 
deberán tener lo siguiente: 
-Proceso de fabricación altamente controlado.
-Control de calidad riguroso en todos los procesos.
-Peso exacto
-Secado Artificial Automatizado
Figura  1. Ficha técnica de la unidad de ladrillo 18 huecos con 30% de

vacío

(Imag. 
Referencial) 

Descripción general: Ladrillo fabricado de arcilla moldeada, extruida y 
quemada o cocida en un horno tipo túnel de proceso continuo. 
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MATERIALES 
Ladrillo: En general el ladrillo será de arcilla cocida tipo IV (King Kong 
de 18 huecos tipo IV con 30% de vacíos hecho a máquina), donde la 
sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento 
debe tener un área equivalente al 75% o más del área bruta en el mismo 
plano.   
La resistencia a la compresión mínima de la unidad será f´b=130 kg/cm2 
a más. La resistencia a la compresión de la albañilería será como mínimo 
f’m = 65 Kg/cm2.  El Supervisor debe aprobar las muestras de ladrillo 
presentadas, así como solicitar el certificado de las características del 
ladrillo, debiendo rechazar el ladrillo que no presente buena cocción, 
medidas variables, porosas, con presencia de salitre, etc. 
No se debe permitir el picado del ladrillo colocado afín de evitar fisuras. 
Asimismo, las tuberías a colocarse deben seguir las recomendaciones 
del Reglamento Nacional de Edificaciones y norma E-070. 
Los muros de ladrillo serán asentados en aparejos de soga o cabeza, 
según indiquen los planos. 
Mortero: Se empleará para su asentado mortero que es una mezcla de 
cemento-arena gruesa en proporción 1:4 con adición máxima de agua 
que de una mezcla trabajable y sin segregación de los constituyentes, 
con un espesor mínimo de junta de 1 cm. y no más de 1.5cm. 
Cemento: Se empleará Cemento Portland tipo I, con presentación en 
bolsas de 42.5 kg. de peso, en buen estado. El lugar para almacenar 
este material deberá estar protegido de forma preferente aislado del 
terreno natural con el objeto de evitar la humedad que perjudica 
notablemente sus componentes. 
Deberá apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita su control 
y fácil manejo.  Se irá usando el cemento en el orden de llegada al área 
de trabajo.  Las bolsas deben ser recibidas con sus coberturas sanas, no 
se aceptarán bolsas que llegue rotas y las que presentan endurecimiento 
en su superficie.  
El vaciado de vigas y columnas se hará luego haber encimado los muros 
de ladrillo, no se permitirá el uso de ladrillo pandereta. 
Agregado: El agregado será arena natural, libre de materia orgánica 
que deberá satisfacer la siguiente granulometría: 
Malla  % que pasa 
Nº 4      100 
Nº 8  95 -  100 
Nº 100   25 máximo 
Nº 200   10 máximo 
Módulo de fineza  de 1.6 a 2.5. 
Agua: El agua será bebible, limpia, libre de sustancias deletéreas, 
ácidos, álcalis y materia orgánica. 
Procedimiento constructivo: Para el asentado de los muros de 
ladrillo, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
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Antes de proceder al asentado, los ladrillos tipo IV (KK 18 huecos hecho 
a máquina), deberán ser humedecidos con agua mediante el regado 
durante 25 minutos unas 10 horas previas a su asentado, o la inmersión 
en agua inmediatamente antes del asentado, de modo que su succión al 
momento del asentado permita que queden bien conectados con las 
hiladas inferior y superior adyacente. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el 
momento de su asentado.   
El mortero será preparado solo en la cantidad adecuada para el uso de 
una hora, no permitiéndose el empleo de mortero remezclado. Los 
materiales tendrán las características indicadas en esta sección. 
Con anterioridad al asentado masivo del ladrillo, se emplantillará 
cuidadosamente la primera hilada en forma de obtener la completa 
horizontalidad de su cara superior, comprobar su alineamiento con 
respecto a los ejes de construcción, la perpendicularidad de los 
encuentros de muros y establecer una separación uniforme entre 
ladrillos.  
Se colocarán los ladrillos sobre una capa completa de mortero. 
Una vez puesto el ladrillo plano sobre su sitio, se presionará ligeramente 
para que el mortero tienda a llenar la junta vertical y garantice el 
contacto con toda la cara plana inferior del ladrillo.  Puede golpearse 
ligeramente en su centro, pero no se colocará encima ningún peso.  
Se llenará con mortero el resto de la junta vertical que no haya sido 
cubierta y se distribuirá una capa de mortero cemento: arena 1: 4, por 
otra de ladrillos alternando las juntas verticales para lograr un buen 
amarre. Las juntas horizontales y verticales deben de quedar 
completamente llenas de mortero. El espesor de las juntas deberá ser 
uniforme y constante. 
Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura de muro máximo de 
1.20mts. por jornada de trabajo. Para proseguir la elevación del muro 
se dejará reposar el ladrillo recientemente asentado, un mínimo de 12 
horas. 
La construcción progresará en forma pareja por hiladas horizontales 
siendo permanentemente controladas con nivel y plomada. 
Tolerancias: El desalineamiento horizontal máximo admisible en el 
emplantillado será de 0.5 cm. en cada 3mts. Con un máximo de 1cm. 
en toda la longitud. 
El desplome o desalineamiento vertical de los muros no será mayor de 
0.5 cm, por cada 3 mts. Con un máximo de 1cm. en toda su altura.  El 
espesor de las juntas de mortero tendrá una variación máxima del 10%. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición se hará por metros cuadrados (m2) 
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FORMA DE PAGO 
La forma de pago será de acuerdo al precio unitario establecido en el 
análisis de costos unitarios respectivo, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de trabajo 
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 

02.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 

02.03.02.01 TARRAJEO EN MUROS 

DESCRIPCIÓN 
Todo lo indicado para tarrajeo en muros. Se considera en partida aparte 
porque por tratarse de pequeñas superficies los rendimientos son 
también inferiores, se utilizará cemento portland tipo I que cumplan con 
la norma técnica peruana 334.009. y ASTM C-150, el módulo de fineza 
no deberá estar entre 2.50 y 3.00 

MATERIALES 
Lo indicado para tarrajeo en muros. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Previo al inicio del tarrajeo las superficies en donde se aplicará la mezcla 
se limpiarán y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una 
mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 
partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo. En 
vez de las cintas se fijarán reglas de aluminio a ambos lados 
perfectamente aplomadas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de trabajo, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en 
general todo lo necesario para completar la partida, previa aprobación de 
la Supervisión. 

02.03.03 CONTRAZOCALOS 

02.03.03.01 TARRAJEO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M 

DESCRIPCIÓN 
Se entiende como contrazócalo al remate inferior de un paramento 
vertical. En forma convencional se considera contrazócalo a todo zócalo 
cuya altura sea inferior a 30cm. 
Los contrazócalos de cemento constituyen un revoque pulido ejecutado 
con mortero de cemento gris y arena en proporción 1:5. Tendrán una 
altura según lo indicado en los planos. 



 

Dirección de Servicios 

Estratégicos Agrarios  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

Se ejecutarán después de los tarrajeos de las paredes y antes de los 
pisos de cemento. 
Materiales 
• Arena fina
• Cemento Pórtland (42.5 Kg)
• Agua

MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se empleará una plancha de acero, que correrá sobre guías de madera 
engrasada, una colocada en la pared y otra en el piso, perfectamente 
niveladas y en sus planos respectivos en coincidencia con el nivel del 
piso terminado que se ejecutará posteriormente. 
Se efectuará en primer lugar un pañeteo con mortero en el muro seco, 
posteriormente después de que comience el endurecimiento del pañeteo 
se aplicará la capa de mortero para el acabado final compactando y 
aplomando la mezcla y agregando el cemento puro necesario para que 
la superficie una vez tratada con llana metálica se presente en forma lisa 
y pulida. 
La unión del zócalo con el muro tendrá una bruña perfectamente definida, 
la unión del zócalo con el piso será en ángulo recto   en los ambientes 
donde indique el cuadro de acabados. Los contrazócalos serán a plomo 
del tarrajeo separado con una bruña de 1cm.x1cm. 
Después que la capa final haya comenzado a fraguar se retirarán con 
cuidado las guías    de madera y se efectuará un curado con agua 
pulverizada durante 5 días por lo   menos. 
También podrá emplearse para el curado un agente curador cuya 
procedencia haya sido aprobada, que se deberá aplicar siguiendo las 
recomendaciones del   fabricante. 
 refiere a los trabajos de enlucido con mortero de cemento y arena de 
todos los derrames de los vanos; se llama vano a la abertura en un muro. 
En algunos casos el vano es libre, es decir, simplemente una abertura, y 
en otros casos puede llevar una puerta o ventana. A la superficie cuya 
longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, 
se la llama “derrame”. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
Unidad de Medición: Metro (m). 

FORMA DE PAGO 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente. Dicho pago constituirá compensación total por la mano 
de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 
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02.03.04 COBERTURAS 

02.03.04.01 INSTALACIÒN DE COBERTURA ALUZIN TR4 (COLOR 
ROJO) 

DESCRIPCION 
Se trata de la colocación de plancha de Aluzinc TR4 
3.60mx1.00mx0.40mm, como cobertura, estas serán instaladas sobre la 
estructura de metal. 

FORMA DE MEDICION 
La medición se efectuará por metro cuadrado (m2), colocado y fijado 
previa verificación de puesta en funcionamiento conformidad y 
aprobación del supervisor. 

BASES DE PAGO 
El pago se hará base al precio unitario del contrato por metro cuadrado 
(m2) y cuyo precio representa la compensación total por los trabajos 
descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, 
equipos, imprevistos y en general todo necesario para completar la 
partida. 

02.03.04.02 TUBO GALVANIZADO DE 2”X2”X2MM 

DESCRIPCIÓN 

Son los elementos mediante los cuales unifica los elementos diversos de 
la armadura metálica haciendo que todos trabajen en conjunto y 
obteniendo mayor estabilidad al volteo y pandeo lateral torsional. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Comprende las herramientas, equipo, materiales y mano de 
mantenimiento, necesarios para realizar la unión de elementos metálicos. 

Las dimensiones serán de 2”x2”x2mm. 

FORMA DE PAGO 

La presente partida estará pagada por Metro lineal (m). 

UNIDAD DE MEDIDA 

El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por metro lineal (m). 

02.03.05 PINTURA 

02.03.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al pintado de las superficies en columnas utilizando 
pintura látex, de buena calidad, con los colores definidos en el cuadro de 
acabados, la pintura deberá ser de dos manos. 
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La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, 
pintura suelta y cualquier otro material extraño. 
La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben 
encontrar en buen estado. 
Para el pintado esperar 30 días después del tarrajeo, eliminar residuos 
del tarrajeo con lija al agua #80, aplicar imprimante, dejar secar 
adecuadamente y aplicar la pintura látex en dos manos. 

 DATOS FISICOS 
- Sólidos en volumen: 41%  3%, según color

- Sólidos en peso: 49.6%  3%, según color

- Número de capas: Dos
IMPRIMANTE 
Imprimante de buen poder de relleno sobre superficies de concreto 
nuevo. 
DATOS FISICOS  

- Acabado: Mate

- Componentes: Uno
- Sólidos en volumen: 36% ± 3%

- Número de capas: Dos
- Diluyente: Agua potable

MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado (m2.) 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2). Este pago incluirá materiales, 
equipo, herramientas, mano de trabajo, leyes sociales, impuestos y todo 
otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo, el 
cual contempla todos los costos de mano de trabajo, materiales, 
herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida. 

02.03.06 CARPINTERIA METALICA 

02.03.06.01 PUERTA METALICA 

DESCRIPCION Y EJECUCIÓN 
Consiste en el suministro de materiales, herramientas y mano de trabajo 
calificada necesario para la elaboración de puertas que están planteadas 
en los planos correspondientes. 
Los trabajos con acero y soldaduras deben seguir la norma 
correspondiente, así como los materiales deben ser de primera calidad, 
reconocidas en el mercado latinoamericano, según diseño de plano y 
aprobación del supervisor y/o entidad. 
Esta partida se ejecutará según los plazos trazados por la entidad. 



 

Dirección de Servicios 

Estratégicos Agrarios  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

METODO DE MEDICION 
El método de medición para esta partida se realizará por unidad instalada 
(und). 

CONDICIONES DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 
cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la 
unidad de medida del precio unitario, es decir por unidad (und). 

02.04. ZONA DE SUSTRATO 

02.04.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 

02.01.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS 

DESCRIPCIÓN 
Todo lo indicado para tarrajeo en columnas. Se considera en partida 
aparte porque por tratarse de pequeñas superficies los rendimientos son 
también inferiores, se utilizará cemento portland tipo I que cumplan con 
la norma técnica peruana 334.009. y ASTM C-150, el módulo de fineza 
no deberá estar entre 2.50 y 3.00 

MATERIALES 
Lo indicado para tarrajeo en columnas. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Previo al inicio del tarrajeo las superficies en donde se aplicará la mezcla 
se limpiarán y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una 
mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 
partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo. En 
vez de las cintas se fijarán reglas de aluminio a ambos lados 
perfectamente aplomadas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de trabajo, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en 
general todo lo necesario para completar la partida, previa aprobación de 
la Supervisión. 

02.04.02 PISOS 

02.04.02.01 PISO CEMENTO PULIDO E=4” MEZCLA 1:4 

DESCRIPCIÓN 
Se colocará sobre el contrapiso semi planchado de espesor igual al total 
del piso terminado menos el espesor del piso de cemento pulido que es 
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de 1 cm. El cemento debe ser de alta resistencia y se utilizará una mezcla 
de cemento: arena en proporción de 1:4. Asimismo, todos los materiales 
que se utilizarán deberán satisfacer las exigencias de las normas ASTM 
correspondientes como en el caso del cemento cumplir con normas de 
ITINTEC 334-009-71 para los cementos Portland y/o las normas ASTM 
C-150 tipo 1.

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por metro cuadrado 
(m2) 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente. Dicho pago constituirá compensación total por la mano 
de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos 

02.04.03 COBERTURAS 

02.04.03.01 INSTALACIÒN DE COBERTURA ALUZIN TR4 (COLOR 
ROJO) 

DESCRIPCION 
Se trata de la colocación de plancha de Aluzinc TR4 
3.60mx1.00mx0.40mm, como cobertura, estas serán instaladas sobre la 
estructura de metal. 

FORMA DE MEDICION 
La medición se efectuará por metro cuadrado (m2), colocado y fijado 
previa verificación de puesta en funcionamiento conformidad y 
aprobación del supervisor. 

BASES DE PAGO 
El pago se hará base al precio unitario del contrato por metro cuadrado 
(m2) y cuyo precio representa la compensación total por los trabajos 
descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, 
equipos, imprevistos y en general todo necesario para completar la 
partida. 

02.04.03.02 CUMBRERA DENTADA, ALUZING. 0.35MM, 0.60X3.00M 

DESCRIPCION 
Se trata de la colocación de la cumbrera de Aluzinc TR4 color rojo 
0.60mx3.00mx0.35mm, como cobertura, estas serán instaladas sobre la 
estructura de metal. 
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FORMA DE MEDICION 
La medición se efectuará por metro (m), colocado y fijado previa 
verificación de puesta en funcionamiento conformidad y aprobación del 
supervisor. 

BASES DE PAGO 
El pago se hará base al precio unitario del contrato por metro (m) y cuyo 
precio representa la compensación total por los trabajos descritos 
incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipos, 
imprevistos y en general todo necesario para completar la partida. 

02.04.04 PINTURA 

02.04.04.01 PINTURA EL MUROS EXTERIORES 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al pintado de las superficies en columnas utilizando 
pintura látex, de buena calidad, con los colores definidos en el cuadro de 
acabados, la pintura deberá ser de dos manos. 
La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, 
pintura suelta y cualquier otro material extraño. 
La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben 
encontrar en buen estado. 
Para el pintado esperar 30 días después del tarrajeo, eliminar residuos 
del tarrajeo con lija al agua #80, aplicar imprimante, dejar secar 
adecuadamente y aplicar la pintura látex en dos manos. 

 DATOS FISICOS 
- Sólidos en volumen: 41%  3%, según color

- Sólidos en peso: 49.6%  3%, según color

- Número de capas: Dos
IMPRIMANTE 
Imprimante de buen poder de relleno sobre superficies de concreto 
nuevo. 
DATOS FISICOS  

- Acabado: Mate
- Componentes: Uno

- Sólidos en volumen: 36% ± 3%
- Número de capas: Dos

- Diluyente: Agua potable

MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado (m2.) 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2). Este pago incluirá materiales, 
equipo, herramientas, mano de trabajo, leyes sociales, impuestos y todo 
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otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo, el 
cual contempla todos los costos de mano de trabajo, materiales, 
herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida. 

02.05.  ZONA DE INCINERADOR 

02.05.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 

02.05.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS 

DESCRIPCIÓN 
Todo lo indicado para tarrajeo en columnas. Se considera en partida 
aparte porque por tratarse de pequeñas superficies los rendimientos son 
también inferiores, se utilizará cemento portland tipo I que cumplan con 
la norma técnica peruana 334.009. y ASTM C-150, el módulo de fineza 
no deberá estar entre 2.50 y 3.00 

MATERIALES 
Lo indicado para tarrajeo en columnas. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Previo al inicio del tarrajeo las superficies en donde se aplicará la mezcla 
se limpiarán y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una 
mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 
partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo. En 
vez de las cintas se fijarán reglas de aluminio a ambos lados 
perfectamente aplomadas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de trabajo, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en 
general todo lo necesario para completar la partida, previa aprobación de 
la Supervisión. 

02.05.02 PISOS 

02.05.02.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=4” MEZCLA 1:4 

DESCRIPCIÓN 
Se colocará sobre el contrapiso semi planchado de espesor igual al total 
del piso terminado menos el espesor del piso de cemento pulido que es 
de 1 cm. El cemento debe ser de alta resistencia y se utilizará una mezcla 
de cemento: arena en proporción de 1:4. Asimismo, todos los materiales 
que se utilizarán deberán satisfacer las exigencias de las normas ASTM 
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correspondientes como en el caso del cemento cumplir con normas de 
ITINTEC 334-009-71 para los cementos Portland y/o las normas ASTM 
C-150 tipo 1.

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por metro cuadrado 
(m2) 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente. Dicho pago constituirá compensación total por la mano 
de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos 

02.05.03 COBERTURAS 

02.05.03.01 INSTALACIÓN DE COBERTURA DE ALUZIN TR4 (COLOR 
ROJO) 

DESCRIPCION 
Se trata de la colocación de plancha de Aluzinc TR4 
3.60mx1.00mx0.40mm, como cobertura, estas serán instaladas sobre la 
estructura de metal. 

FORMA DE MEDICION 
La medición se efectuará por metro cuadrado (m2), colocado y fijado 
previa verificación de puesta en funcionamiento conformidad y 
aprobación del supervisor. 

BASES DE PAGO 
El pago se hará base al precio unitario del contrato por metro cuadrado 
(m2) y cuyo precio representa la compensación total por los trabajos 
descritos incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, 
equipos, imprevistos y en general todo necesario para completar la 
partida. 

02.05.03.02 CUMBRERA DENTADA, ALUZING, 0.35MM, 0.60X3.00M 

DESCRIPCION 
Se trata de la colocación de la cumbrera de Aluzinc TR4 color rojo 
0.60mx3.00mx0.35mm, como cobertura, estas serán instaladas sobre la 
estructura de metal. 

FORMA DE MEDICION 
La medición se efectuará por metro (m), colocado y fijado previa 
verificación de puesta en funcionamiento conformidad y aprobación del 
supervisor. 
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BASES DE PAGO 
El pago se hará base al precio unitario del contrato por metro (m) y cuyo 
precio representa la compensación total por los trabajos descritos 
incluyendo mano de mantenimiento, leyes sociales, materiales, equipos, 
imprevistos y en general todo necesario para completar la partida 

02.05.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA RASCHEL 65% 
NEGRO/VERDE 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de malla raschel al 65% 
negro/verde la cual estará instalada todo el contorno de la estructura 
metálica. 

MEDICIÓN 
La medición se realizará de acuerdo a los metros cuadrados (m2) 
instalados sobre la estructura metálica. 

FORMA PAGO 
El pago se realizará por los metros cuadrados (m2) realmente instalados. 

02.05.04 PINTURA 

02.05.04.01 PINTURA DE COLUMNAS EXTERIORES 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al pintado de las superficies en columnas utilizando 
pintura látex, de buena calidad, con los colores definidos en el cuadro de 
acabados, la pintura deberá ser de dos manos. 
La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, 
pintura suelta y cualquier otro material extraño. 
La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben 
encontrar en buen estado. 
Para el pintado esperar 30 días después del tarrajeo, eliminar residuos 
del tarrajeo con lija al agua #80, aplicar imprimante, dejar secar 
adecuadamente y aplicar la pintura látex en dos manos. 

 DATOS FISICOS 
- Sólidos en volumen: 41%  3%, según color

- Sólidos en peso: 49.6%  3%, según color

- Número de capas: Dos
IMPRIMANTE 
Imprimante de buen poder de relleno sobre superficies de concreto 
nuevo. 
DATOS FISICOS  

- Acabado: Mate
- Componentes: Uno
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- Sólidos en volumen: 36% ± 3%
- Número de capas: Dos

- Diluyente: Agua potable

MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado (m2.) 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2). Este pago incluirá materiales, 
equipo, herramientas, mano de trabajo, leyes sociales, impuestos y todo 
otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo, el 
cual contempla todos los costos de mano de trabajo, materiales, 
herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida. 

02.05.05 CILINDRO METALICO 

02.05.05.01 CILINDRO CON TAPA METALICA 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro e instalación del cilindro metálico la 
cual hace referencia a dos unidades que estarán cortadas por la mitad y 
cada una de ellas contara con su respectiva tapa. 

MEDICIÓN 
La medición se realizará por unidad (und) instalada. 

FORMA PAGO 
El pago se realizará por unidad (und) instalada. 

03. INSTALACONES SANITARIAS Y SISTEMA DE RIEGO

03.01. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA EL VIVERO

03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO BOMBA DE 
0.75HP POR 1” DE SALIDA 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de electrobomba de 0.75 
HP por 1” de salida. 

MEDICIÓN 
El método de medición será unidad instalada(und) 
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FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas, por el suministro y transporte. 

03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE AGUA 
ROTOPLAST 2000LT 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de tanque de agua 
Rotoplas 2000 lt. 
MEDICIÓN 
El método de medición será unidad instalada(und) 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas, por el suministro y transporte. 

03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTILLOS DE 
SOSTENIMIENTO 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de cintillos que servirá para 
sostener la manguera de riego. 

MEDICIÓN 
El método de medición será global(glb) 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio global correspondiente (glb). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE 
MANGUERA POLIETILENO PARA RIEGO TECNIFICADO 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de uniones de manguera 
polietileno para el correcto funcionamiento del riego tecnificado. 

MEDICIÓN 
El método de medición será global(glb) 
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FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio global correspondiente. Dicho pago constituirá 
compensación total, por la mano de trabajo, materiales, equipos y 
herramientas. 

03.01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMER 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de timer. 

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario(und) 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 
DESACARGA DE AGUA 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de válvula de descarga de 
agua. 

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario(und) 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE RIEGO 
DE HDP 3/4" 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de manguera de riego de 
HDP 3/4". 

MEDICIÓN 
El método de medición será por metro (m). 
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FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio por metro correspondiente (m). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE PRESIÓN 
DE 3/4" 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de codos de presión de 
3/4". 

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PRESIÓN DE 1” 
A 3/4" 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de TEE de presión de 1” a 
3/4". 

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIONES DE 
MANGUERA DE POLIETILENO PARA RIEGO 
TECNIFICADO 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de reducciones para 
manguera de polietileno para el sistema de riego tecnificado. 



 

Dirección de Servicios 

Estratégicos Agrarios  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de unión universal para el 
sistema de riego tecnificado. 

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REBOSE 
DE AGUA DE 1” 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de tubería de rebose de 
agua de 1". 

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASE DE 
AGUA PARA CONTROL GENERAL 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de válvula de pase de agua 
para control general. 
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MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROASPERSORES 

DESCRIPCION 
Comprende la instalación de micro aspersores en las tuberías de riego. 
Incluye todas las herramientas manuales, materiales y mano 
mantenimiento necesaria.  

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE HDP DE 1” 
DE CONTROL DE AGUA PARA LINEAS SUPERFICIALES 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de válvula de HDP de 1” 
control de agua para líneas superficiales. 

MEDICIÓN 
El método de medición será por metro (m). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (m). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN 
DE 1” DE CARGA DE AGUA 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de tubería de presión de 1" 
de carga de agua. 
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MEDICIÓN 
El método de medición será metro (m). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (m). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN 
DE 1” DE DESCARGA DE AGUA 

DESCRIPCION  
Se hace referencia al suministro e instalación de tubería de presión de 1" 
de descarga de agua. 

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.01.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE ANILLOS 

DESCRIPCION  
Comprende la instalación de filtros de anillos. Incluye todas las 
herramientas manuales, materiales y mano mantenimiento necesaria.  

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und) y con los precios que 
se encuentran definidos en el presupuesto, el director de la estación 
experimental Agraria o persona designada por él velará porque se ejecute 
correctamente y de acuerdo a lo detallado en el plano, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de mantenimiento, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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03.01.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO 

Comprende la instalación de manómetro. Incluye todas las herramientas 
manuales, materiales y mano mantenimiento necesaria.  
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MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida será por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und) y con los precios que 
se encuentran definidos en el presupuesto, el director de la estación 
experimental Agraria o persona designada por él velará porque se ejecute 
correctamente y de acuerdo a lo detallado en el plano, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de mantenimiento, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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03.02.  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

03.02.01 INCINERADOR 

03.02.01.01 ENTERRADA 

03.02.01.01.01 TUBERIA ENTERRADA DE PVC SAP D= 4” PLUVIAL 
PERFORADA 

DESCRIPCION.  
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la tubería PVC para 
la evacuación de aguas residuales, en la parte interior de la edificación. 
La tubería a utilizar deberá ser de policloruro de vinilo rígido (PVC) 
estándar americano liviano (SAL), las tuberías deben cumplir las 
siguientes características de acuerdo al tipo de diámetro a utilizar, lo cual 
están indicados en los planos: 

MATERIALES 
En esta partida se incluyen los materiales (lija de madera, pegamento 
para tueria PVC, tubería PVC-SAL 4”, codo PVC-SAL 4”, ramal yee PVC 
SAL 4”). Además de los materiales, se considera mano de trabajo y 
herramientas. 

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por metro lineal de 
tubería instalada (m). 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente (m). Dicho pago constituirá compensación total por la 
mano de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 

03.02.01.02 MONTANTES 

03.02.01.02.01 MONTANTE DE PVC SAL DE 4” (BAJADA DE AGUA) 

DESCRIPCION.  
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la tubería PVC para 
la evacuación de aguas residuales, en la parte interior de la edificación. 
La tubería a utilizar deberá ser de policloruro de vinilo rígido (PVC) 
estándar americano liviano (SAL), las tuberías deben cumplir las 
siguientes características de acuerdo al tipo de diámetro a utilizar, lo cual 
están indicados en los planos: 

MATERIALES 
En esta partida se incluyen los materiales (lija de madera, pegamento 
para tueria PVC, tubería PVC-SAL 4”, codo PVC-SAL 4”, ramal yee PVC 
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SAL 4”). Además de los materiales, se considera mano de trabajo y 
herramientas. 

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por metro lineal de 
tubería instalada (m). 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente (m). Dicho pago constituirá compensación total por la 
mano de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 

03.02.01.03 CANALETAS 

03.02.01.03.01 CANALETA CUADRADA DE PLANCHA 
GALVANIZADA 

DESCRIPCION 
Comprende la fabricación e instalación de una canaleta de plancha 
galvanizado destinada a recolectar las aguas pluviales del techo que da 
hacia ambos lados de la edificación, se fabricará por tramos y la de la 
edificación, se fabricará por tramos y la unión entre ellos se realizará en 
el momento del montaje cuidando de mantener herméticas las uniones. 
La pendiente de la canaleta será como mínimo de 1,5%. 
Los montantes irán adosadas a los puntos de salida de la canaleta en la 
ubicación que muestren los planos, la unión también deberá ser 
hermética a presión sin necesidad de utilizar pegamento o soldadura. 

UNIDAD DE MEDIDA 
Metro lineal (m). 

FORMA DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro (m.). 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro m.), y precio unitario definido en el 
presupuesto.  

03.02.02 ZONA DE SUSTRATO 

03.02.02.01 ENTERRADA 

03.02.02.01.01 TUBERIA ENTERRADA DE PVC SAP D= 4” PLUVIAL 
PERFORADA 

DESCRIPCION.  
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la tubería PVC para 
la evacuación de aguas residuales, en la parte interior de la edificación. 
La tubería a utilizar deberá ser de policloruro de vinilo rígido (PVC) 
estándar americano liviano (SAL), las tuberías deben cumplir las 
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siguientes características de acuerdo al tipo de diámetro a utilizar, lo cual 
están indicados en los planos: 

MATERIALES 
En esta partida se incluyen los materiales (lija de madera, pegamento 
para tueria PVC, tubería PVC-SAL 4”, codo PVC-SAL 4”, ramal yee PVC 
SAL 4”). Además de los materiales, se considera mano de trabajo y 
herramientas. 

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por metro lineal de 
tubería instalada (m). 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente (m). Dicho pago constituirá compensación total por la 
mano de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 

03.02.02.02 MONTANTES 

03.02.02.02.01 MONTANTE DE PVC SAL DE 4” (BAJADA DE AGUA) 

DESCRIPCION.  
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la tubería PVC para 
la evacuación de aguas residuales, en la parte interior de la edificación. 
La tubería a utilizar deberá ser de policloruro de vinilo rígido (PVC) 
estándar americano liviano (SAL), las tuberías deben cumplir las 
siguientes características de acuerdo al tipo de diámetro a utilizar, lo cual 
están indicados en los planos: 

MATERIALES 
En esta partida se incluyen los materiales (lija de madera, pegamento 
para tueria PVC, tubería PVC-SAL 4”, codo PVC-SAL 4”, ramal yee PVC 
SAL 4”). Además de los materiales, se considera mano de trabajo y 
herramientas. 

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por metro lineal de 
tubería instalada (m). 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente (m). Dicho pago constituirá compensación total por la 
mano de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 
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03.02.02.03 CANALETAS 

03.02.02.03.01 CANALETA CUADRADA DE PLANCHA 
GALVANIZADA 

DESCRIPCION 
Comprende la fabricación e instalación de una canaleta de plancha 
galvanizado destinada a recolectar las aguas pluviales del techo que da 
hacia ambos lados de la edificación, se fabricará por tramos y la de la 
edificación, se fabricará por tramos y la unión entre ellos se realizará en 
el momento del montaje cuidando de mantener herméticas las uniones. 
La pendiente de la canaleta será como mínimo de 1,5%. 
Los montantes irán adosadas a los puntos de salida de la canaleta en la 
ubicación que muestren los planos, la unión también deberá ser 
hermética a presión sin necesidad de utilizar pegamento o soldadura. 

UNIDAD DE MEDIDA 
Metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro m.), y precio unitario definido en el 
presupuesto. 

03.03.  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

03.03.01  SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS 

03.03.01.01  GRIFERIA PARA LAVADERO 

DESCRIPCION 
Se hace referencia al suministro e instalación de grifería para lavatorio 
esta deberá de ser de buena calidad y de una marca reconocida la cual 
garantice su durabilidad con el pasar del tiempo. 

MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.03.02  LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE 

03.03.02.01  LAVATORIO 

DESCRIPCION 
Se hace referencia al suministro e instalación de un lavatorio de acero 
inoxidable esta deberá de ser de buena calidad y de una marca 
reconocida la cual garantice su durabilidad con el pasar del tiempo. 
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MEDICIÓN 
El método de medición será unitario (und). 

FORMA DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario correspondiente (und). Dicho pago 
constituirá compensación total, por la mano de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas. 

03.04. TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DESARENADOR 

03.04.01  SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS 

03.04.01.01 TUVERIA DE PVC DE DESAGUE SAP D=2” 

DESCRIPCION.  
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la tubería PVC para 
llevar el agua hacia el desarenador. 
La tubería a utilizar deberá ser de policloruro de vinilo rígido (PVC) 
estándar americano liviano (SAL), las tuberías deben cumplir las 
siguientes características de acuerdo al tipo de diámetro a utilizar, lo cual 
están indicados en los planos: 

MATERIALES 
En esta partida se incluyen los materiales (lija de madera, pegamento 
para tubería PVC, tubería PVC-SAL 2”. Además de los materiales, se 
considera mano de trabajo y herramientas. 

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por metro lineal de 
tubería instalada (m). 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente (m). Dicho pago constituirá compensación total por la 
mano de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 

03.04.01.02 TUVERIA DE PVC DE DESAGUE SAP D=4” 

DESCRIPCION.  
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la tubería PVC para 
llevar el agua hacia el desarenador. 
La tubería a utilizar deberá ser de policloruro de vinilo rígido (PVC) 
estándar americano liviano (SAL), las tuberías deben cumplir las 
siguientes características de acuerdo al tipo de diámetro a utilizar, lo cual 
están indicados en los planos: 
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MATERIALES 
En esta partida se incluyen los materiales (lija de madera, pegamento 
para tubería PVC, tubería PVC-SAL 4”. Además de los materiales, se 
considera mano de trabajo y herramientas. 

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por metro lineal de 
tubería instalada (m). 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente (m). Dicho pago constituirá compensación total por la 
mano de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 

03.04.01.03 CODO DE PVC DE 4” DE 90º 

DESCRIPCION.  
Esta partida se refiere al suministro e instalación de codo de PVC para 
llevar el agua hacia el desarenador. 
El codo a utilizar deberá ser de policloruro de vinilo rígido (PVC) estándar 
americano liviano (SAL), las tuberías deben cumplir las siguientes 
características de acuerdo al tipo de diámetro a utilizar, lo cual están 
indicados en los planos: 

MATERIALES 
En esta partida se incluyen los materiales (lija de madera, pegamento 
para tubería PVC, codo de 4”. Además de los materiales, se considera 
mano de trabajo y herramientas. 

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por unidad de 
tubería instalada (und). 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente (und). Dicho pago constituirá compensación total por la 
mano de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 

03.04.01.04 CODO DE PVC DE 2” DE 90º 

DESCRIPCION.  
Esta partida se refiere al suministro e instalación de codo de PVC para 
llevar el agua hacia el desarenador. 
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El codo a utilizar deberá ser de policloruro de vinilo rígido (PVC) estándar 
americano liviano (SAL), las tuberías deben cumplir las siguientes 
características de acuerdo al tipo de diámetro a utilizar, lo cual están 
indicados en los planos: 

MATERIALES 
En esta partida se incluyen los materiales (lija de madera, pegamento 
para tubería PVC, codo de 2”. Además de los materiales, se considera 
mano de trabajo y herramientas. 

METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por unidad de 
tubería instalada (und). 

FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente (und). Dicho pago constituirá compensación total por la 
mano de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 

04. INSTALACONES ELECTRICAS

04.01. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA EL VIVERO
04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLEADO 

04.01.01.01 CONDUCTOR DE COBRE, 1X2.5 MM2,-LSOH 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de conductores de cobre 
de 1x2.5mm2-LSOH, las cuales se encontrarán dentro de las tuberías 
correspondientes. 

MEDICIÓN  
La unidad de medida será por metro (m) 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago se hará en la base del precio unitario por metro (m). El 
precio unitario incluirá, además, una compensación total de la mano de 
trabajo, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la 
concluir de dicha partida. 

04.01.01.02 CONDUCTOR DE COBRE, 1X10 MM2,-TW(PARA TIERRA) 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de conductores de cobre 
de 1x10mm2-TW, las cuales se encontrarán dentro de las tuberías 
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correspondientes. 

MEDICIÓN  
La unidad de medida será por metro (m) 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago se hará en la base del precio unitario por metro (m). El 
precio unitario incluirá, además, una compensación total de la mano de 
trabajo, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la 
materialización de dicha partida. 

04.01.02 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÒN 

04.01.02.01 LUMINMARIA COLGANTE HERMETICA LED DE 30CM DE 
58W 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de una luminaria para 
adosar con ubicación de acuerdo con lo indicado en los planos 
correspondientes. 

MEDICIÓN  
La unidad de medida será por unidad (und) 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago se hará en la base del precio unitario por unidad (und). 
El precio unitario incluirá, además, una compensación total de la mano 
de trabajo, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la 
materialización de dicha partida. 

04.01.02.02 TOMACORRIENTE DOBLE 

DESCRIPCION.  
Es el conjunto de cajas especiales PVC adosado en paredes. 

TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.: 
Color Blanco 

(Imagen Referencial) 
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METODO DE MEDICION.  
El método de medición para esta partida se realizará por precio unitario 
(und). 

 FORMA DE PAGO. 
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario 
correspondiente (und). Dicho pago constituirá compensación total por la 
mano de trabajo, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos. 
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04.01.02.03 INTERRUPTOR DOBLE 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de un interruptor para 
adosar con ubicación de acuerdo con lo indicado en los planos 
correspondientes. 

MEDICIÓN  
La unidad de medida será por unidad (und) 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago se hará en la base del precio unitario por unidad (und). 
El precio unitario incluirá, además, una compensación total de la mano 
de trabajo, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la 
materialización de dicha partida. 

04.01.03 TABLERO DE DISTRIBUCIÒN 

04.01.03.01 LLAVES TERMOMAGNETICAS Y DIFERENCIAL (PARA 
TABLERO DE 8 POLOS) 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro e instalaciòn de un tablero metálico 
de 8 polos la cual contempla 3 llaves termomagnéticas y una diferencial 
para adosar con ubicación de acuerdo con lo indicado en los planos 
correspondientes. 

MEDICIÓN  
La unidad de medida será de forma global (glb) 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago se hará en la base del precio unitario de forma global 
(glb). El precio unitario incluirá, además, una compensación total de la 
mano de trabajo, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera 
para la materialización de dicha partida. 

04.01.04 EQUIPO 

04.01.04.01 SUMINISTRO E INTALACIÒN DE AIRE ACONDICIONADO 
Split 12000 BTU 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de dos equipos de aire 
acondicionado Split 12000 BTU YORK para adosar con ubicación de 
acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes. 

MEDICIÓN  
La unidad de medida será por unidad (und) 
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FORMA DE PAGO 
La forma de pago se hará en la base del precio unitario será por unidad 
(und). El precio unitario incluirá, además, una compensación total de la 
mano de trabajo, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera 
para la materialización de dicha partida. 

04.01.04.02 SUMINISTRO E INTALACIÒN DE AIRE ACONDICIONADO 
Split 24000 BTU 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de un equipo de aire 
acondicionado Split 24000 BTU YORK para adosar con ubicación de 
acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes. 

MEDICIÓN  
La unidad de medida será por unidad (und) 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago se hará en la base del precio unitario será por unidad 
(und). El precio unitario incluirá, además, una compensación total de la 
mano de trabajo, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera 
para la materialización de dicha partida. 

04.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE POLICARBONATO Y 
SOPORTES METALICOS PARA EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de techo de 
policarbonato y sus soportes metálicos la cual están contemplados para 
cada uno de los equipos de aire acondicionado de acuerdo a la ubicación 
de los planos correspondientes. 

MEDICIÓN  
La unidad de medida será forma global (glb) 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago se hará en la base del precio unitario será de forma 
global (glb). El precio unitario incluirá, además, una compensación total 
de la mano de trabajo, equipos, herramientas y todo aquello que se 
requiera para la materialización de dicha partida. 
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3.0- PLANILLA DE METRADOS 



Proyecto:

Propietario:

Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01 ESTRUCTURA 
01.01 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00

1.00 1.00
01.01.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL glb 1.00

1.00 1.00
01.01.01.03 TRAZO, NIVELES  Y REPLANTEO glb 1.00

1.00 1.00
01.02 TRABAJOS  EXTERIORES
01.02.01 CERCO DE ALAMBRE
01.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS EN TERRENO m3 4.03

DADO 40X40X60 42.00 0.4 0.4 0.6 4.03

01.01.01.01.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A m3 4.03
1.00 4.03 4.03

01.02.02 CONCRETO SIMPLE
01.02.02.01 CIMIENTOS
01.02.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:8 + 25% P.M. m3 4.03

DADO 40X40X60 42.00 0.4 0.4 0.6 4.03

01.02.02.02 SOBRECIMIENTO
01.02.02.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO FC=175 KG/CM2 +25% P.M. m3 0.50

SOBRECIMIENTO 0.20X0.20X0.30 42.00 0.2 0.3 0.2 0.50

01.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 2.52
42.00 0.3 0.2 2.52

01.02.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 15.42
15.42 15.42

01.02.02 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO
01.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE (VEREDAS Y 

RAMPAS) m3
1.42

Acceso vehicular 1.00 4.52 AREA 0.040 0.18
2.00 4.52 0.40 0.05 0.18

Vereda 1.00 10.00 AREA 0.040 0.40
2.00 10.00 0.40 0.05 0.40

Pediluvio de concreto 1.00 1.20 0.40 0.05 0.02
Rodaluvio de concreto 1.00 3.00 1.53 0.05 0.23

01.02.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10 KM m3 ESP 1.70
EXCAVACION MANUAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE (VEREDAS Y 

RAMPAS)
1.00 1.42 1.20 1.70

01.02.02.02 VEREDAS Y MARTILLOS
01.02.02.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 29.12

Acceso vehicular 1.00 4.52 3.30 14.92
Vereda 1.00 10.00 1.42 14.20

01.02.02.02.02 BASE GRANULAR E=0.10 CM COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO m2 21.30
Acceso vehicular 1.00 4.52 2.50 11.30

Vereda 1.00 10.00 1.00 10.00

01.02.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCFRAO P/VEREDA, RAMPAS Y SARDINELES m2 5.78
Acceso vehicular 2.00 4.52 0.15 1.36

2.00 3.30 0.15 0.99
Vereda 2.00 10.00 0.15 3.00

2.00 1.45 0.15 0.44

01.02.02.02.04 CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=0.10 P*VEREDAS Y RAMPAS (INCL. m3 4.87
Acceso vehicular 1.00 4.52 3.30 0.10 1.49

2.00 4.52 AREA 0.05 0.45
Vereda 1.00 10.00 1.45 0.10 1.45

2.00 10.00 AREA 0.05 1.00
Pediluvio de concreto 1.00 1.20 0.40 0.05 0.02

Rodaluvio de concreto 1.00 3.00 1.50 0.10 0.45

01.02.02.02.05 JUNTAS DE ELASTOMERICO E=1/2" PARA VEREDA, RAMPAS Y m 0.30
Acceso vehicular 4.00 3.30 0.013 0.17

Vereda 7.00 1.45 0.013 0.13

01.03 CASETA
01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS EN TERRENO m3 0.53

PLANILLA DE METRADOS
"ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL 
YANAYACU - JAÉN - CAJAMARCA”
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA



Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

1.00 1.90 0.30 0.50 0.29
2.00 0.83 0.30 0.50 0.25

01.03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A m3 ESP 0.64
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS EN 1.00 0.53 1.20 0.64

01.03.02 CONCRETO SIMPLE
01.03.02.01 CIMIENTOS
01.03.02.01.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:8 + 25% P.M. m3 0.53

1.00 1.90 0.30 0.50 0.29
2.00 0.83 0.30 0.50 0.25

01.03.02.02 SOBRECIMIENTO
01.03.02.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO FC=175 KG/CM2 +25% P.M. m3 0.14

1.00 1.60 0.15 0.30 0.07
2.00 0.75 0.15 0.30 0.07

01.03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 1.86
2.00 1.60 0.30 0.96
4.00 0.75 0.30 0.90

01.03.03 CONCRETO ARMADO
01.03.03.01 COLUMNAS
01.03.03.01.01 CONCRETO EN COLUMAS FC= 210 KG/CM2 m3 0.18

COL 0.15 X 0.15 4.00 0.15 0.15 1.96 0.18

01.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 2.94
COL 0.15 X 0.15 2.00 0.30 1.96 1.18

2.00 0.45 1.96 1.76

01.03.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 16.64
16.64 16.64

01.03.03.02 VIGA
01.03.03.02.01 CONCRETO EN VIGAFC= 210 KG/CM2 m3 0.04

VIGA 0.15 X 0.15 1.00 1.90 0.15 0.15 0.04

01.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA m2 0.86
VIGA 0.15 X 0.15 3.00 1.90 0.15 0.86

01.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 3.07
3.07 3.07

01.04 CISTERNA
01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01.01 EXCAVACION MASIVA PARA CISTERNA m3 6.14

CISTERNA 1.00 1.90 1.90 1.70 6.14

01.04.01.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A m3 ESP 7.36
EXCAVACION MASIVA PARA CISTERNA 1.00 6.14 1.20 7.36

01.04.02 CONCRETO SIMPLE
01.04.02.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:8 + 25% P.M. m3 0.04

DADO 0.25X0.15 4.00 0.25 0.25 0.15 0.04

01.04.02.02 SOLADO E=0.10 M m2 3.61
SOLADO 1.00 1.90 1.90 3.61

01.04.02.03 LECHADA DE CEMENTO 1:2 m2 11.63
4.00 1.90 1.53 11.63

01.04.02 CONCRETO ARMADO
01.04.02.01 TAPA DE CISTERNA
01.04.02.01.01 CONCRETO DE LOSA FC= 210 KG/CM2 m3 0.75

LOSA MACISA 2.50X2.50 M 1.00 2.50 2.50 0.12 0.75

01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 7.45
COL 0.15 X 0.15 4.00 2.50 0.12 1.20

1.00 2.50 2.50 6.25

01.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 34.36
34.36 34.36

01.05 ZONA DE SUSTRATO
01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 0.50

EXC. DE ZAPATAS 4.00 0.50 0.50 0.50 0.50

01.05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A m3 0.60
1.00 0.50 1.20 0.60

01.05.02 CONCRETO ARMADO
01.05.02.01 ZAPATAS
01.05.02.01.01 CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 0.50

ZAPATA DE 0.50X0.50 4.00 0.50 0.50 0.50 0.50



Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01.05.02.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 4.41
4.41 4.41

01.05.02.02 COLUMNA
01.05.02.02.01 CONCRETO EN COLUMAS FC= 210 KG/CM2 m3 0.25

COL 0.25 X 0.25 4.00 0.25 0.25 1.00 0.25

01.05.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 3.00
COL 0.25 X 0.25 4.00 0.75 1.00 3.00

01.05.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 50.73
50.73 50.73

01.05.03 ESTRUCTURA METALICA
01.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL und 2.00

Tubo 2"x2"x1.5 2.00 2.00

01.05.03.02 ANCLAJES METALIDO TIPO I und 4.00
4.00 4.00

01.05.03.02 COLUMNAS 3"X3"X2MM und 4.00
4.00 4.00

01.05.03.03 TUBO 1.5"X1.5"X1.5MM (CORREAS) und 8.00
8.00 8.00

01.06 ZONA DE INCINERADOR
01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 0.13

EXC. DE DADOS 4.00 0.25 0.25 0.50 0.13

01.06.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A m3 0.15
1.00 0.13 1.20 0.15

01.06.02 CONCRETO ARMADO
01.06.02.01 CONCRETO FC= 175 KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 0.13

PEDRESTRAL DE 0.25X0.25 4.00 0.25 0.25 0.50 0.13

01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA m2 1.50
COL 0.25 X 0.25 4.00 0.75 0.50 1.50

01.06.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1.96
1.96 1.96

01.06.03 ESTRUCTURA METALICA
01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL und 2.00

Tubo 1"x1.5"x1.5mm 2.00 2.00

01.06.03.02 COLUMNAS 3"X3"X2MM und 4.00
4.00 4.00

01.06.03.03 TUBO 1.5"X1.5"X1.5MM (CORREAS) und 6.00
6.00 6.00

02.07 DESARENADOR
02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.78

DESARENADOR 1.00 AREA 1.93 0.65 1.25
CANAL DE TIERRA 1.00 5.00 0.35 0.30 0.53

02.07.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUI A m3 ESP 2.14
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 1.00 1.78 1.20 2.14

02.07.02 CONCRETO ARMADO
02.07.02.01 CONCRETO DESARENADOR 210 KG/CM2 m3 0.93

DESARENADOR 1.00 AREA 1.93 0.15 0.29
1.00 AREA 1.28 0.50 0.64

02.07.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DESARENADOR m2 4.48
DESARENADOR 1.00 5.00 0.65 3.25

4.00 AREA 0.17 0.68
2.00 0.55 0.50 0.55

02.07.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 85.17
85.17 85.17

02 ARQUITECTURA
02.01 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO
02.01.01 COBERTURAS

02.01.01.01  INSTALACION DE MALLA ANTIAFIADA (densidad de 50 mesh, 22x12 
hilos/cm2; grosor min 0.2micras) m2

390.74

LATERALES 2.00 18.90 4.00 151.20
TECHO 1.00 8.91 13.13 116.99

ELEVACION POSTERIOR 2.00 AREA CAD 30.43 60.86
INTERIORES 1.00 13.72 2.45 33.61

ELEVACION PRINCIPAL 1.00 AREA CAD 28.08 28.08

02.01.01.02 INSTALACION DE PERFIL POLYGRAK Y ALAMBRE ZIGZAG m 255.89
LADO PRINCIPAL 2.00 88.83 177.66

ARCO POSTERIOR 1.00 41.46 41.46



Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

ARCO PRINCIPAL 1.00 36.77 36.77

02.01.01.03 ACERO GALVANIZADO DE 3/8 DE 1.5MM m 53.12
4.00 13.28 53.12

02.01.02 CORTINAS 
02.01.02.01 CORTINA DE PLASTICO m2 2.94

1.00 2.45 1.20 2.94

02.01.03 PUERTAS DE INGRESO A TODO COSTO
02.01.03.01 PUERTA  DE INGRESO PP, SEGÚN DETALLE und 1.00

1.00 1.00

02.01.03.02 PUERTA  DE INGRESO PDC, SEGÚN DETALLE und 1.00
1.00 1.00

02.01.04 MOBILIARIOS DE  ACERO GALVANIZADO

02.01.04.01 MESA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DETALLE DE PLANO und 8.00

8.00 8.00
02.01.04.02 ESTANTE DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DETALLE und 3.00

3.00 3.00

02.01.04.03 MESA DE 100X120X80cm EN MELAMINA DE 18MM COLOR BLANCO Y 
CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE COLOR PLOMO und

2.00

2.00 2.00

02.01.04.04 ESTRUCTURA METALICA PARA JABONERA Y PAPELERA Glb 1.00
JABONERA Y PAPELERA DE ROLLO 1.00 1.00

02.01.05 EQUIPAMIENTO
02.01.05.01 BANCA DE MADERA DE PINO DE 180X0.4M A TODO COSTO VER 

DETALLE DE PLANO Glb
1.00

1.00 1.00

02.01.06 LETRERO
02.01.06.01 LETRERO SEGÚN DISEÑO und 7.00

LETRERO GENERAL 1.00 1.00
LETRERO DE AMBIENTE 6.00 6.00

02.02 CERCO PERIMETRICO
02.02.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS
02.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS A TODO COSTO

Glb
1.00

1.00 1.00
02.02.02 TUBO DE ACERO
02.02.02.01 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE D= 2"X2mm m 109.20

42.00 2.60 109.20

03.03 CASETA
03.03.01 ALBAÑILERIA
03.03.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:4 m2 5.09

1.00 1.60 1.66 2.66
2.00 0.75 1.62 2.43

03.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
03.03.02.01 TARRAJEO EN MUROS m2 13.33

MUROS 1.00 4.00 1.62 6.48
1.00 3.40 1.62 5.51
2.00 0.15 1.62 0.49

VIGA 1.00 0.45 1.90 0.86

03.03.03 CONTRAZOCALOS
03.03.03.01 TARRAJEO DE CEMENTO PULIDO H=0.30 m m 7.40

1.00 4.00 4.00
1.00 3.40 3.40

03.03.04 COBERTURAS
03.03.04.01 INSTALACION DE COBERTURA ALUZIN TR4 (COLOR ROJO) m2 4.63

1.00 2.5 1.85 4.63

03.03.04.02 TUBO DE 2X2X2MM m 10.20
TUBOS PARA TECHO DE CASETA 1.00 5.4 5.40
TUBOS PARA TECHO DE CASETA 1.00 4.8 4.80

03.03.05 PINTURAS
03.03.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 13.33

MUROS Y VIGA 1.00 AREA 13.33 13.33

03.03.06 CARPINTERIA METALICA
03.03.06.01 PUERTA METALICA und 1.00

1.00 1.00

02.04 ZONA DE SUSTRATO
02.04.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
02.04.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E1.5CM m2 2.80

COLUMNAS 25x25 4.00 1.00 0.70 2.80

02.04.02 PISOS
02.04.02.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=4" MEZCLA 1:4 m2 8.75

ZONA DE SUSTRATO 1.00 3.50 2.50 8.75

02.04.03 COBERTURAS



Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

02.04.03.01 INSTALACION DE COBERTURA ALUZIN TR4 (COLOR ROJO) m2 21.14
1.00 6.04 3.5 21.14

02.04.03.02 CUMBRERA DENTADA, ALUZING, 0.35mm, 0.40X3.00M m 3.50
1.00 3.5 3.50

02.04.04 PINTURA
02.04.04.01 PINTURA DE COLUMNAS EXTERIORES m2 2.80

4.00 1.00 0.70 2.80

02.05 ZONA DE INCINERADOR
02.05.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
02.05.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E1.5CM m2 2.00

COLUMNAS 25x25 4.00 1.00 0.50 2.00

02.05.02 PISOS
02.05.02.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=4" MEZCLA 1:4 m2 5.00

ZONA DE SUSTRATO 1.00 2.50 2.00 5.00

02.05.03 COBERTURAS
02.05.03.01 INSTALACION DE COBERTURA ALUZIN TR4 (COLOR ROJO) m2 15.40

1.00 4.4 3.5 15.40

02.05.03.02 CUMBRERA DENTADA, ALUZING, 0.35mm, 0.40X3.00M m 3.50
1.00 3.5 3.50

02.04.03.03  INSTALACION DE MALLA  RASCHEL 65% NEGRO/VERDE m2 19.50
1.00 7.8 2.5 19.50

02.05.04 PINTURA
02.05.04.01 PINTURA DE COLUMNAS EXTERIORES m2 2.00

4.00 1.00 0.50 2.00
02.05.05 CILIMDRO METALICO
02.05.05.01 CILINDRO CON TAPA METALICO und 2.00

2.00 2.00

03 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE RIEGO
03.01. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO
03.01.01 SUMINISTRO E INSTLACION  DE ELECTROBOMBA DE 0.75 HP POR 1" 

SALIDA
und 1.00

1.00 1.00

03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA ROTOPLAST 2000 
LT

und 1.00

1.00 1.00

04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION  DE SINTILLO DE  SOSTENIMIENTO bls 2.00
2.00 2.00

03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE MANGUERA 
POLIETILENO PARA RIEGO TECNIFICADO

glb 2.00

2.00 2.00

03.01.05 SUMNISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PARA MANGUERAS 
DE POLIETILENO PARA RIEGO TECNIFICADO

und 24.00

24.00 24.00

03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAIMER und 1.00
1.00 1.00

03.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DESCARGA DE AGUA und 1.00

1.00 1.00

03.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RIEGO HDPE 3/4" m 45.92

4.00 11.48 45.92

03.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE PRESION DE 3/4" und 1.00
1.00 1.00

03.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PRESION DE 1" A 3/4" und 3.00
3.00 3.00

03.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIONES PARA MANGUERA 
DE POLIETILENO PARA RIEGO TECNIFICADO

und 1.00

1.00 1.00

03.01.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL und 2.00
2.00 2.00

03.01.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REBOSE DE AGUA DE 
1"

und 3.00

3.00 3.00

03.01.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASE DE AGUA PARA 
CONTROL GENERAL

und 1.00

1.00 1.00

03.01.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE NEBULIZADORES ASPERTEK und 24.00



Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

24.00 24.00

03.01.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE HDPE DE 1"DE 
CONTROL DE AGUA PARA LINEAS SUPERFICIALES

und 1.00

1.00 1.00

03.01.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1" DE 
CARGA DE AGUA

m 5.10

1.00 5.10 5.10

03.01.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1" DE 
DESCARGA DE AGUA

m 10.56

1.00 10.56 10.56

03.01.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE ANILLOS und 1.00
1.00 1.00

03.01.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO und 1.00
1.00 1.00

03.02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.03.01 INCINERADOR
03.03.01.01 ENTERRADA
03.03.01.01.01  TUBERIA ENTERRADA DE PVC DESAGUE SAP D=4" PLUVIAL m 4.68

1.00 4.68 4.68

03.03.01.02 MONTANTES
03.03.01.02.01 MONTANTE PVC SAL DE 4" (BAJADA DE AGUA) m 4.60

2.00 2.30 4.60

03.03.01.03 CANALETAS
03.03.01.03.01 CANALETA CUADRADA DE PLANCHA GALVANIZADA m 7.00

2.00 3.50 7.00
03.03.02 ZONA DE SUSTRATO
03.03.02.01 ENTERRADA
03.03.02.01.01  TUBERIA ENTERRADA DE PVC DESAGUE SAP D=4" PLUVIAL m 4.55

1.00 4.55 4.55

03.03.02.02 MONTANTES
03.03.02.02.01 MONTANTE PVC SAL DE 4" (BAJADA DE AGUA) m 6.00

2.00 3.00 6.00

03.03.02.03 CANALETAS
03.03.02.03.01 CANALETA CUADRADA DE PLANCHA GALVANIZADA m 8.00

2.00 4.00 8.00

03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  ACCESORIOS 
03.04.01.01 GRIFERIA PARA LAVADERO und 1.00

1.00 1.00
03.04.02 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA

03.04.02.06 LAVADERO  glb 1.00
1.00 1.00

03.03 TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DESARENADOR
03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
03.03.01.01 TUBOS Y ACCESORIOS PARA DESARENADOR glb 1.00 1.00 1.00

04 INSTALACIONE ELECTRICAS
04.01 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO
04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO

04.01.01.01 CONDUCTOR DE COBRE, 1 x 2.5 mm2,-LSOH m 115.04
2.00 57.52 115.04

04.01.01.02 CONDUCTOR DE COBRE, 1 x 10 mm2,-TW (PARA TIERRA) m 57.52
1.00 57.52 57.52

04.01.02 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
04.01.02.01 LUMINARIA COLGANTE HERMETICA LED  DE 58W unid 2.00

1.00 2.00 2.00

04.01.02.02 TOMACORRIENTE DOBLE unid 7.00
7.00 7.00

04.01.02.03 INTERRUPTOR DOBLE unid 1.00
1.00 1.00

04.04 TABLERO DE DISTRIBUCION
04.04.01 LLAVES TERMOMAGNETICA Y DIFERENCIAL (PARA TABLERO DE 8 

POLOS)
glb 1.00 1.00 1.00

4.02 EQUIPO
04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Split 12000 

BTU 
und 2.00 2.00 2.00

04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Split 24000 
BTU

und 1.00 1.00 1.00

04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO Y SOPORTE METALICO PARA EQUIPOglb 1.00 1.00 1.00



Proyecto:
Propietario: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Fecha :

DENOMINACION CANT. Ø L 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.01.04.03.08.03

3.00 0.12 1/2 0.12 m 42.00 15.12

0.00 0.00 15.12 0.00 0.00 0.00
PESO EN KG/ML. 0.250 0.560 1.020 1.600 2.240 3.970

0.00 0.00 15.42 0.00 0.00 0.00
15.42

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS
ACERO 

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL YANAYACU - JAÉN - 
CAJAMARCA” Enero-2026

Ubicación :    Distrito: JAEN                  Provincia: JAEN    Region: CAJAMARCA

ITEM
ELEMENTO DISEÑO DEL ACERO

CANT.
LONGITUD SEGÚN Ø (M.)

FORMA
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

VARILLA DE ANCLAJE

PESO TOTAL EN KG.

EJE Y

LONGITUD TOTAL POR Ø EN ML.

PESO TOTAL POR Ø EN KG.



Proyecto:

Propietario: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Fecha :

DENOMINACION CANT. Ø L 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.01.04.03.08.03

COLUMNETA

COLUMNETA 15X15 DESARENADOR
0.70 L= 2.94 3/8 2.94 4.00 8.23

1Ø3/8" 2.40 L= 1.76 3/8 1.76 9.00 38.02

1Ø3/8" 2.40 L= 5.70 3/8 5.70 11.00 150.48

0.00 196.73 0.00 0.00 0.00 0.00
0.250 0.560 1.020 1.600 2.240 3.970

0.00 110.17 0.00 0.00 0.00 0.00
85.17

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS
ACERO EN COLUMNAS

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL YANAYACU - 
JAÉN - CAJAMARCA”

Enero-2026
Ubicación :    Distrito: JAEN                  Provincia: JAEN    Region: CAJAMARCA

ITEM
ELEMENTO DISEÑO DEL ACERO

CANT.
LONGITUD SEGÚN Ø (M.)

FORMA
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

1Ø3/8"

PESO TOTAL EN KG.

LONGITUD TOTAL POR Ø EN ML.
PESO EN KG/ML.
PESO TOTAL POR Ø EN KG.



Proyecto:
Propietario: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Fecha :

DENOMINACION CANT. Ø L 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.01.04.03.08.03

3.00 0.16 1/2 0.16 m 4.00 1.92

0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00
PESO EN KG/ML. 0.250 0.560 1.020 1.600 2.240 3.970

0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00
1.96

DENOMINACION CANT. Ø L 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.01.04.03.08.03

3.00 0.16 1/2 0.16 m 4.00 1.92

0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00
PESO EN KG/ML. 0.250 0.560 1.020 1.600 2.240 3.970

0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00
1.96

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS
ACERO EN ZAPATAS

"ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL YANAYACU - JAÉN - CAJAMARCA”
Enero-2026

Ubicación :    Distrito: JAEN                  Provincia: JAEN    Region: CAJAMARCA
ELEMENTO DISEÑO DEL ACERO LONGITUD SEGÚN Ø (M.)

FORMA
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

VARILLA DE ANCLAJE
SUSTRATO

EJE Y

LONGITUD TOTAL POR Ø EN ML.

PESO TOTAL POR Ø EN KG.
PESO TOTAL EN KG.

EJE Y

ELEMENTO DISEÑO DEL ACERO LONGITUD SEGÚN Ø (M.)
FORMA

0.0000
VARILLA DE ANCLAJE

LONGITUD TOTAL POR Ø EN ML.

PESO TOTAL POR Ø EN KG.
PESO TOTAL EN KG.

ITEM

ITEM

CANT.

CANT.

INCINERADOR



Proyecto:
Propietario : INIA INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Fecha :

DENOMINACION CANT. Ø L 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

COLUMNA

C-1 25X25 CANT COLUM
4.00 0.20 1/2 1.78 4.00 28.48

1.38

0.20

H COL= 0.58
H ARRANQ}= 0.80 0.17

CANT
4.00 0.20 3/8 0.88 6.00 21.12

0.17 0.17 3/8 0.88 5.00 17.60

0.17

0.00 38.72 28.48 0.00 0.00 0.00
0.250 0.560 1.020 1.600 2.240 3.970
0.00 21.68 29.05 0.00 0.00 0.00

50.73

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS
ACERO EN ZAPATAS

Enero-2026
Ubicación :                Distrito: JAEN                  Provincia: JAEN       

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL YANAYACU  

Region: CAJAMARCA
ELEMENTO DISEÑO DEL ACERO LONGITUD SEGÚN Ø (M.)

LONGITUD TOTAL POR Ø EN ML.

FORMA
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

4Ø1/2"

PESO EN KG/ML.
PESO TOTAL POR Ø EN KG.
PESO TOTAL EN KG.

ITEM CANT.

ESTRIBO

1@.15
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Dirección de Servicios 

Estratégicos Agrarios  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

5.0- PLANOS 



AMBIENTES PARA EL VIVERO

ANTE
SALA

ÁREA DE
DESEMPAQUEALMACEN

POZO DE AGUAS

PEDILUVIO LAVAMANOS

C-01 C-02 C-03 C-05

INCINERADOR

VESTIDOR

ZONA DE SUSTRATO

ÁREA EXTERNA

ÁREA EXTERNA

C-04 C-04 C-04 C-04

PEDILUVIO

ACCESO VEHÍCULARRODALUVIO

VEREDA PENDIENTE S= 7.14%

PEN
D

IEN
TE S= 7.14%

LUMINARIA HERMETICA LED 58W 4000K

VEREDA

Cisterna
de agua
V=2000L

CTO. BOMBAS
TANQUE 24LITROS

TimerElectrobomba
0.75HP

P-01
1.60

-
1.90

DESARENADOR

ESC: N° LÁMINA:

FECHA:

ESPECIALIDAD:

A-01

PLANO CLAVE : PROYECTO:

LÁMINA:

ARQUITECTURA

PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE CERCO PERIMETRICO
JAEN
JAEN
CAJAMARCA

UBICACIÓN:

DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

1/50

"ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL  
YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."

ENERO - 2026

AMBIENTES PARA EL VIVERO



ESC: N° LÁMINA:

FECHA:

ESPECIALIDAD:

A-02

PLANO CLAVE : PROYECTO:

LÁMINA:

ARQUITECTURA

ELEVACIONES
JAEN
JAEN
CAJAMARCA

UBICACIÓN:

DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

1/50

ENERO - 2026

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL  
YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."



INCINERADOR

Esc. 1:20

TUBO DE 1.5"X2"X1.5mm PINTADO
CON ANTICORROSIVO

(COLOR BLANCO)

CUMBRERA

TUBO DE 1"X1.5"X1.5mm PINTADO
CON ANTICORROSIVO

(COLOR BLANCO)

ESC: N° LÁMINA:

FECHA:

ESPECIALIDAD:

A-03

PLANO CLAVE : PROYECTO:

LÁMINA:

ARQUITECTURA

DETALLES DE PUERTAS

JAEN
JAEN
CAJAMARCA

UBICACIÓN:

DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

1/50

ÁREA DE INCINERACIÓN ENERO - 2026

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL  
YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."



PLANTA DE BANCA

LISTONES DE MADERA
PINO DE 1"X3"

LISTONES DE MADERA
PINO DE 2"X2"

LISTONES DE MADERA
PINO DE 1"X3"

E1

E2

ELEVACION E1

ELEVACION E1 ELEVACION E2

ANGULO METÁLICO
DE 1.5"X1.5"X 3

16

PLANTA DE ESTANTE

E1

E2

LAMINA DE 14 ROLADA
EN FRIO

PLANTA DE ESTANTE

E1

E2

ELEVACIÓN 1

ELEVACIÓN 2

ESC: N° LÁMINA:

FECHA:

ESPECIALIDAD:

A-04

PLANO CLAVE : PROYECTO:

LÁMINA:

ARQUITECTURA

DETALLE DE MOBILIARIO
JAEN
JAEN
CAJAMARCA

UBICACIÓN:

DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

1/50

ENERO - 2026

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL  
YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."



NPT -0.03

DET 5: ISOMETRICO DE PEDILUVIO

BARANDA METÁLICA DE 2"

REGILLA DE
BRONCE DE 2"

ESC:1/25

0.650

0.650

ESC:1/25

TUBO DE 2"X2"X1.5MM
.55

1.00
.45

ISOMETRICO DE SOPORTE
METALICO PARA EQUIPOS

.70

.50

TUBO DE 12"X1"X1.2MM

COBERTURA DE
POLICARBONATO EN SUS 4 LADOS

ESC:1/25

ZONA DE SUSTRATO

Esc. 1:20

CUMBRERA

TUBO DE 2"X2"X1.5mm PINTADO
CON ANTICORROSIVO

(COLOR BLANCO)

TUBO DE 1"X1.5"X1.5mm PINTADO
CON ANTICORROSIVO

(COLOR BLANCO)

ESC: N° LÁMINA:

FECHA:

ESPECIALIDAD:

A-05

PLANO CLAVE : PROYECTO:

LÁMINA:

ARQUITECTURA

DETALLES CONSTRUCTIVOS
JAEN
JAEN
CAJAMARCA

UBICACIÓN:

DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

1/50

ENERO - 2026

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL  
YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."



Tanque
de agua
V=2500L

Tanque
de agua
V=2500L

A

PLANTA
ESC: 1/50

CORTE A-A
ESC: 1/50

E-4

ELEVACIÓN E-1
ESC: 1/50

Tanque de agua
V=2500L

Tanque de agua
V=2500L

ELEVACIÓN E-3

Válvula
de pie
vertical

Válvula+
manguera

flexible

Nivel -1.70

Nivel +0.00

Nivel +1.80

Nivel +0.00

Nivel +1.94

ELEVACIÓN E-2
ESC: 1/50

Tarrajeado y pintado con látex
hidrorepelente de color blanco humo

Cemento frotachado, imprimado y a 2
manos con pintura latex hidrorepelente
color negro c (ambas caras) , H=0.30m

CTO. BOMBAS

TANQUE 24LITROS

Nivel +0.00

Nivel +0.18

Timer

Electrobomba
2HP

CORTE A-A
ESC: 1/50

Nivel +1.40

Nivel variable

PLANTA-TECHOS
ESC: 1/50

Pe
nd

ie
nt

e:
13

%

2.50

1.
85

1.
85

2.50

.15 .301.60.15

2.50

.1
5

.9
01.
05

AA

Timer

E-2

E-3

E-4

.30

Electrobomba
2HP

P-01
1.50

-
1.75

.4
0

.4
0

TUBO DE IMPULSIÓN
DE 1 1/4"

Cobertura de
TR4 color rojo

Tarrajeado y pintado con látex
hidrorepelente de color blanco humo

Cobertura de
TR4 color rojo

Cemento frotachado, imprimado y a 2
manos con pintura latex hidrorepelente
color negro c (ambas caras) , H=0.30m

Colocar
cerradura

Puerta metálica
batiente dos hojas

con rejillas

Nivel +0.00

Nivel +1.94

Nivel +2.10

.3
0

.55

ELEVACIÓN E-4
ESC: 1/50ESC: 1/50

Tarrajeado y pintado con látex
hidrorepelente de color blanco humo

Cemento frotachado, imprimado y a 2
manos con pintura latex hidrorepelente
color negro c (ambas caras) , H=0.30m

Nivel +0.00

Nivel +1.94

Nivel +0.00

Nivel +1.96

Tarrajeado y pintado con látex
hidrorepelente de color blanco humo

Cemento frotachado, imprimado y a 2
manos con pintura latex hidrorepelente
color negro c (ambas caras) , H=0.30m

Cobertura de
TR4 color rojo Cobertura de

TR4 color rojo

E-1

ESC: N° LÁMINA:

FECHA:

ESPECIALIDAD:

A-06

PLANO CLAVE : PROYECTO:

LÁMINA:

ARQUITECTURA

DETALLES DE TANQUE
JAEN
JAEN
CAJAMARCA

UBICACIÓN:

DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

1/50

Y CUARTO DE BOMBA
ENERO - 2026

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL  
YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."



45.000°

.40

ESC: N° LÁMINA:

FECHA:

ESPECIALIDAD:

A-07

PLANO CLAVE : PROYECTO:

LÁMINA:

ARQUITECTURA

DETALLES DE CERCO
JAEN
JAEN
CAJAMARCA

UBICACIÓN:

DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

1/50

PERIMÉTRICO
ENERO - 2026

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL  
YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."



PEDILUVIOPEDILUVIO

ACCESO VEHÍCULARRODALUVIO

VEREDA PENDIENTE S= 7.14%

PEN
D

IEN
TE S= 7.14% DET 6: ISOMETRICO DE RODALUVIO

DET : LUMINARIA COLGANTE

ESTRUCTURA METALICA

CABLES ACERADOS

LUMINARIA HERMETICA
COLGANTE LED 58W 4OOOK

NPT -0.10

ESC:1/25

ESC: N° LÁMINA:

FECHA:

ESPECIALIDAD:

A-08

PLANO CLAVE : PROYECTO:

LÁMINA:

ARQUITECTURA

PISOS Y DETALLES
JAEN
JAEN
CAJAMARCA

UBICACIÓN:

DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

1/50

ENERO - 2026

"ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL  
YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."

AMBIENTES PARA VIVERO



ANTE
SALA

ÁREA DE
DESEMPAQUEALMACEN

PEDILUVIO

C-01 C-02 C-03 C-05

VESTIDOR

ÁREA EXTERNA

ÁREA EXTERNA

C-04 C-04 C-04 C-04

PEDILUVIO

ACCESO VEHÍCULARRODALUVIO

VEREDA PENDIENTE S= 7.14%

PEN
D

IEN
TE S= 7.14%

VEREDA

1
1

POZO DE AGUAS

INCINERADOR

ZONA DE SUSTRATO

Cisterna
de agua
V=2000L

CTO. BOMBAS
TANQUE 24LITROS

TimerElectrobomba
0.75HP

P-01
1.60

-
1.90

DESARENADOR

45.000°

.40

Afirmado
compactación
modificado 100%
del proctor

Vereda de concreto f´c: 175 kg/cm²

CORTE DE 1-1

JEFE DEL INIA:
Ing. M. Sc. JORGEJUAN GANOZA RONCAL
JEFE DEL EQUIPO TÉCNICO:
Ing. M.Sc JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ LUIS

CONTENIDO
PLANO DE CIMENTACIONES-CERCO

FECHA

LÁMINA

C-01PROYECTISTA
INDICADA
ESCALA

PROYECTO

INIA

"ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO 
EXPERIMENTAL  YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."

Enero-2026

AMBIENTES PARA EL VIVERO



INCINERADOR

Esc. 1:20

TUBO DE 1.5"X2"X1.5mm PINTADO
CON ANTICORROSIVO

(COLOR BLANCO)

CUMBRERA

TUBO DE 1"X1.5"X1.5mm PINTADO
CON ANTICORROSIVO

(COLOR BLANCO)

ZONA DE SUSTRATO

ZONA DE SUSTRATO

Esc. 1:20

CUMBRERA

TUBO DE 2"X2"X1.5mm PINTADO
CON ANTICORROSIVO

(COLOR BLANCO)

TUBO DE 1"X1.5"X1.5mm PINTADO
CON ANTICORROSIVO

(COLOR BLANCO)

ZONA DE SUSTRATO

.25

.2
5.50

.5
0

(ESC. S/E)

ELEVACION  FRONTAL

DETALLE  DE  APOYO COLUMNA

JEFE DEL INIA:
Ing. M. Sc. JORGEJUAN GANOZA RONCAL
JEFE DEL EQUIPO TÉCNICO:
Ing. M.Sc JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ LUIS

CONTENIDO
PLANO DE ESTRUCTURAS-INCINERADOR Y SUSTRATO

FECHA

LÁMINA

E-01PROYECTISTA
INDICADA
ESCALA

PROYECTO

INIA

"ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO 
EXPERIMENTAL  YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."

Enero-2026



Sobrecimiento de concreto
fc= 175 kg/cm2

Nivel +0.00

Nivel -0.50

Cimiento, Concreto
C:H 1:8 + 25 P.M.

ELEVACIÓN E-2
ESC: 1/50

S

S

Cisterna
de agua
V=2000L

Cisterna
de agua
V=2000L

A

PLANTA
ESC: 1/50

CORTE A-A
ESC: 1/50

E-4

ELEVACIÓN E-1
ESC: 1/50

Tanque de agua
V=2500L

Tanque de agua
V=2500L

ELEVACIÓN E-3

Válvula
de pie
vertical

Válvula+
manguera

flexible

Nivel -1.70

Nivel +1.80

Nivel +0.00

Nivel +1.94

ELEVACIÓN E-2
ESC: 1/50

Tarrajeado y pintado con látex
hidrorepelente de color blanco humo

Cemento frotachado, imprimado y a 2
manos con pintura latex hidrorepelente
color negro c (ambas caras) , H=0.30m

CTO. BOMBAS

Nivel +0.00

Nivel +0.18

Timer

Electrobomba
0.75HP

CORTE A-A
ESC: 1/50

Nivel +1.40

Nivel variable

PLANTA-TECHOS
ESC: 1/50

Pe
nd

ie
nt

e:
13

%

2.50

1.
85

1.
85

2.50
.15 .301.60.15

2.50

.1
5

.9
01.
05

AA

Timer

E-2

E-3

E-4

.30

Electrobomba
0.75HP

P-01
1.50

-
1.75

.4
0

.4
0

Cobertura de
TR4 color rojo

Tarrajeado y pintado con látex
hidrorepelente de color blanco humo

Cobertura de
TR4 color rojo

Cemento frotachado, imprimado y a 2
manos con pintura latex hidrorepelente
color negro c (ambas caras) , H=0.30m

Colocar
cerradura

Puerta metálica
batiente dos hojas

con rejillas

Nivel +0.00

Nivel +1.94

Nivel +2.10

.3
0

.55

ESC: 1/50

Tarrajeado y pintado con látex
hidrorepelente de color blanco humo

Cemento frotachado, imprimado y a 2
manos con pintura latex hidrorepelente
color negro c (ambas caras) , H=0.30m

Nivel +0.00

Nivel +1.94

Cobertura de
TR4 color rojo

E-1

Columna
0.15x0.15m

.30 1.45 .30

.3
0

2.05

1.
13

.8
3

PLANTA-CIMENTACION
ESC: 1/50

TUBO DE IMPULSIÓN
DE 1"

Columna
0.15x0.15m

TUBO DE SUCCIÓN
DE 1 1/2"

Tubo metálico de
2x2x2mm,

pintado de color
blanco

Tubo metálico de
2x2x2mm

1.
80

2.42

.15.25

1.00
Tanque
de agua
V=2500L

1.20 .15

2.00

.1
5

.5
5 .7

0

Timer

INSTALACIONES ELECTRICAS

.25

Electrobomba
0.75HP

CUARTO DE BOMBAS

ESC: 1/50

TG

Baja Acometida de
sistema electrico de

panel solar.

Long. = 240 ml

ELEVACIÓN E-4
ESC: 1/50

Nivel +0.00

Nivel +1.96

Tarrajeado y pintado con látex
hidrorepelente de color blanco humo

Cemento frotachado, imprimado y a 2
manos con pintura latex hidrorepelente
color negro c (ambas caras) , H=0.30m

Cobertura de
TR4 color rojo

.13

.15

S-S

.15

.15

columneta

CORTE A-A
ESC: 1/50

Solado
e=0.10

Nivel -1.70

Nivel +0.00

Capa revestida con
impermeabilizante

Loza de concreto
armado

Loza de concreto
armado

acero de 3/8" @
0.20 m

JEFE DEL INIA:
Ing. M. Sc. JORGEJUAN GANOZA RONCAL
JEFE DEL EQUIPO TÉCNICO:
Ing. M.Sc JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ LUIS

CONTENIDO
CISTERNA

FECHA

LÁMINA

E-02PROYECTISTA
INDICADA
ESCALA

PROYECTO

INIA

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO 
EXPERIMENTAL  YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."

Enero-2026



PLANTA DE
DESARENADOR

0.50 0.30

0.15

0.15

ESCALA: 1/20

FeØ3/8"@ 0.30m.

FeØ3/8"@ 0.25 m.

A

A

B
B

Tuberia de
PVC SAP de
2" Ø

Tuberia hdpe,
Valvula de
PVC de 6" ,
TEE de hdpe
de 6"

Tuberia de
PVC SAP de
LIMPIEZA DE
4" Ø

ESC:1/25

0.650

0.650

ESC:1/25

3.00

0.65

Corte B-B

0.40

ESCALA: 1/20

FeØ3/8"@ 0.25 m.

Canal revestido en tierra

Terreno natural

Tuberia de
PVC SAP de
2" Ø

0.35

Tuberia de
PVC SAP de
LIMPIEZA DE
4" Ø

Corte A-A

0.80

0.15
0.50

0.15

0.65
0.50

0.15

D=2"
ESCALA: 1/20

FeØ3/8"@ 0.30 m.

TUBO DE 1X1X1.5MM

TUBO DE 1X1X1.5MM

FIJACIÒN DE
PAPELERA

CAJA METÁLICA PARA
JABON LIQUIDO

BASE DE TUBO
DE 1X1X1.5MM

BASE DE 30X30CM

DET 7: ISOMETRICO DE PAPELERA Y JABONERA

BASE DE PAPELERA

JEFE DEL INIA:
Ing. M. Sc. JORGEJUAN GANOZA RONCAL
JEFE DEL EQUIPO TÉCNICO:
Ing. M.Sc JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ LUIS

CONTENIDO
PLANO DE DESARENADOR

FECHA

LÁMINA

D-01PROYECTISTA
INDICADA
ESCALA

PROYECTO

INIA

"ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO 
EXPERIMENTAL  YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."

Enero-2026



AMBIENTES PARA EL VIVERO - INST. SANITARIAS

AMBIENTES PARA EL VIVERO

ANTE
SALA

ÁREA DE
DESEMPAQUEALMACEN

PEDILUVIO LAVAMANOS

VESTIDOR

PEDILUVIO

ACCESO VEHÍCULARRODALUVIO

VEREDA

VEREDA

POZO DE AGUAS

INCINERADOR

ZONA DE SUSTRATO

NPT -0.05

DET 5: ISOMETRICO DE PEDILUVIO

NPT -0.05

DET 4: ISOMETRICO DE PEDILUVIO

BARANDA METÁLICA DE 2"

BARANDA METÁLICA DE 2"

DET 6: ISOMETRICO DE RODALUVIO

JEFE DEL INIA:
Ing. M. Sc. JORGEJUAN GANOZA RONCAL
JEFE DEL EQUIPO TÉCNICO:
Ing. M.Sc JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ LUIS

CONTENIDO
PLANO DE SANITARIAS-DESAGUE

FECHA

LÁMINA

IS-01PROYECTISTA
INDICADA
ESCALA

PROYECTO

INIA

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO 
EXPERIMENTAL  YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."

Enero-2026



AMBIENTES PARA EL VIVERO

ANTE
SALA

ÁREA DE
DESEMPAQUEALMACEN

PEDILUVIO LAVAMANOS

VESTIDOR

ÁREA EXTERNA

PEDILUVIO

ACCESO VEHÍCULARRODALUVIO

VEREDA

VEREDA

AMBIENTES PARA EL VIVERO- INST. SANITARIAS
ESC. 1/50

Abastecimiento
de red externa de
agua - desde una

distancia punto
de agua

Cisterna
de agua
V=2000L

CTO. BOMBAS
TANQUE 24LITROS

Timer
Electrobomba

0.75HP

P-01
1.60

-
1.90

DESARENADOR

NPT -0.05

DET 5: ISOMETRICO DE PEDILUVIO

NPT -0.05

DET 4: ISOMETRICO DE PEDILUVIO

BARANDA METÁLICA DE 2"

BARANDA METÁLICA DE 2"

DET 6: ISOMETRICO DE RODALUVIO

JEFE DEL INIA:
Ing. M. Sc. JORGEJUAN GANOZA RONCAL
JEFE DEL EQUIPO TÉCNICO:
Ing. M.Sc JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ LUIS

CONTENIDO
PLANO DE SANITARIAS-AGUA FRIA

FECHA

LÁMINA

IS-02PROYECTISTA
INDICADA
ESCALA

PROYECTO

INIA

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO 
EXPERIMENTAL  YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."

NEBULIZADOR ASPERTEK

Enero-2026



AMBIENTES 
PARA EL VIVERO

ANTE
SALA

ÁREA DE
DESEMPAQUEALMACEN

PEDILUVIO LAVAMANOS

VESTIDOR

ACCESO VEHÍCULARRODALUVIO

VEREDA

VEREDA

DETALLE DE EMPALMES EN CAJA 
OCTOGONAL

ESCALA S/E

DETALLE DE INSTALACIÓN
DE  TOMACORRIENTES 

ESCALA S/E

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
ALTURAS

S.N.P.T.(EJE)
CAJAS (mm.)

LEYENDA    GENERAL

T PAT

JEFE DEL INIA:
Ing. M. Sc. JORGEJUAN GANOZA RONCAL
JEFE DEL EQUIPO TÉCNICO:
Ing. M.Sc JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ LUIS

CONTENIDO
PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

FECHA

LÁMINA

IE-01PROYECTISTA
INDICADA
ESCALA

PROYECTO

INIA

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO 
EXPERIMENTAL  YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."

Enero-2026

AMBIENTES PARA EL VIVERO



PLANTA DE ESTANTE

E1

E2

ELEVACIÓN 1

ELEVACIÓN 2

ELEVACION E1 ELEVACION E2

ANGULO METÁLICO
DE 1.5"X1.5"X 3

16

ESTANTE DE ACERO GALVANIZADO

E1

E2

LAMINA DE 14 ROLADA
EN FRIO

PLANTA DE BANCA

LISTONES DE MADERA
PINO DE 1"X3"

LISTONES DE MADERA
PINO DE 2"X2"

LISTONES DE MADERA
PINO DE 1"X3"

E1

E2

ELEVACION E1

JEFE DEL INIA:
Ing. M. Sc. JORGEJUAN GANOZA RONCAL
JEFE DEL EQUIPO TÉCNICO:
Ing. M.Sc JUANCARLOS ALEJANDRO CRUZ LUIS

CONTENIDO
DETALLE DE MOBILIARIO

FECHA
Enero-2026

LÁMINA

A-02PROYECTISTA
INDICADA
ESCALA

PROYECTO

INIA

"ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL VIVERO DEL CENTRO 
EXPERIMENTAL  YANAYACU, JAEN, CAJAMARCA."


