FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobiemo Regicnal de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La confratacion de un prestador de servicio de ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES TECNICAS, para Ja obra
denominado: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y CULTURAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 64039 SANTA CLARA Y N 64023 ELTREBOL EN LOS DISTRITOS DE
MANANTAY Y CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI” CUE 2249938

3. FINALIDAD PUBLICA
Finalidad Publica de Confratar a un profesional especializado para realizar el cierre técnico, administrativo y
financiero de proyectos de inversion pablica, con el objetivo de asegurar la correcta ejecucion y cumplimiento
de los objetivos planteados, optimizando el uso de los recursos publicos y contribuyendo a la reduccion efectiva
de las brechas sociales y econdmicas en la comunidad beneficiaria. Esta contratacion permitira fortalecer la
transparencia, la rendicion de cuentas y la mejora continua en la gestion de proyectos pliblicos

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

La contratacion tiene como objetive realizar el cierre en el aplicativo Informatico del Banco de Inversiones, en el
marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones Invierte.pe, lo que confribuird
al cierre de brechas y el planteamiento de nuevas inversiones en la Unidad Ejecutor en aplicacién ai articulo 29
de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

En ese contexto, urge la necesidad de confratar una persena natural con conccimiento en la materia defl objeto,
para la prestacion del servicio como ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES TECNICAS, el mismo que se
encargara de elaborar la liquidacion técnica financiera de costo fotal del proyecto, transferir (de ser el caso), a
la unidad que corresponda para su operacidn y mantenimiento, y su posterior elaboracion del Formato N° 09 -
Registro de Cierre de Inversion.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM CANTIDAD | UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La confratacidn de un prestador de servicio de ESPECIALISTA
EN LIQUIDACIONES TECNICAS, para la obra denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
1 1 servicios | Y CULTURAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N
64033 SANTA CLARA Y N 64023 ELTREBOL EN LOS
DISTRITOS DI MANANTAY Y CALLER!A PROMVIMALA RE

5.1. Actividades para desarrollar: (

5.1.1. Revision y analisis de toda la documentacion det proyecto (valorizaciones, contratos,
adicionales

5.1.2. Filtrar la ejecucion detallada de gastos del SIAF respecto al proyecto de inversion a su cargo.

5.1.3. Recopilacién de toda la documentacion (resoluciones y comprobantes de pago) del proyecio de
inversion a su cargo

5.1.4. Identificar y corregir inconsistencias en la informacion (gj. datos faltantes, discrepancias
financieras).

5.1.5. Conciliar fa informacién ante la Oficina de Contabilidad de la Entidad correspondiente.

CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI" CUI: 2249938 _““\
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5.1.6. Realizar el Levantamiento de Observaciones ante cualquier observacion identificada durante la
validacion (ej. correccion de datos, carga de evidencias adicionales).

51.7. Proporcionar la informacion para iniciar la etaboracion del Expediente de transferencia (Acta de
Transferencia), para ser trasferido a la unidad competente (de ser el caso), del proyecto de
inversién a su cargo.

5.1.8. Verificacion del cumplimiento fisico-financiero frente al expediente tecnico

5.1.9. Elaboracién del informe de liquidacion Técnica-financiera de la obra en ejecucién (calculando el

costo final real con reajustes e impuestos

IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi
como atendiendo las directivas, lineamientos u otros establecidos por el Gobiemo Regional de
Ucayali.

5.2. INFORME O ENTREGABLE:

Presentara cinco (05) juegos del informe: 03 originales y 02 copias, respecto al estado situacional de
la ejecucion de la obra y supervision, el mismo que debera ser dirigido a la Sub-Gerencia de Obras de
la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. El cual debera contener
como minimo lo siguiente:

. ANTECEDENTES

Il. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO

lll. DATOS GENERALES DEL SERVICIO

IV. BASE LEGAL

V. EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS tem 5.1,y 5.2
VI. CONCLUSIONES

VIl. RECOMENDACIONES

VIIl. PANELES FOTOGRAFICOS

importante: El informe del Eniregable sera considerado como informe de sustento para tramite de
pago.

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacion Académica.
Persona natural titulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Civil
*Acreditacidn

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de ia Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: hitps./eniinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a ftravés dei siguiente I%
RS T -+ B
EE

ntips:/Atitulosinstitulos.micedu.qob.pe/ segln enreasnonda. FE nostor debe sefialar los nombre
apeliidos, DNI y prcfesion del personal clave, asi comc ef nombre de la Universidad o instityei
educativa que expidio el grado o titulo profesional
El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el no
de la Universidad o institucion educativa que expidid el grado o titulo profesional requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar fa copia
diploma respectivo a fin de acreditar fa formacion académica requerida. En caso se acredite esfudios en
el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionaimente copia simple del documento de la
revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en
el extranjero, segun corresponda.




6.2. Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: 10 afios laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas.
Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de un (05) afics laborando yfo prestando servicio como inspector de
obra, supervisor de abra, administrador de contrato de cbra, especialista en estructuras, en entidades

publicas y/o privadas

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
{i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o {ii) constancias o {iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

6.3. Capacitacion

e Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
DISENQ ESTRUCTURAL

¢ Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones yfo actualizacion y/o taller y/o diplomado
DISENO SISMICO RESISTENTE

e Cursos y/fo especializacion y/o capacitaciones yfo actualizacion y/o taller y/o diplomado
BIM

e Cursos ylo especializacién yfo capacitaciones y/fo actualizacion y/fo taller y/o diplomado
REVIT

¢ Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
GESTION PUBLICA
ELAVORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICGS

VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS / i P
5‘=:zn
Acreditacidn: \'Q,
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADCS, DOCUMENTOS, ™.
SEGUN CORRESPONDA.
\
6.4. Otros

+  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
+  Contar con Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al namero de RUC
+  Contar con registro tnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N° 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Perti. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacién serda a soliciiud del area usuaria, lo cual no genera ningin vinculo o
desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacion).




7.2. Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera maximo hasta 60 dias calendario, contados a
partir de! dia siguiente de notificado la orden de servicio.

8. ENTREGABLE/PRODUCTO

PLAZO INFORME PRODUCTOS POR ENTREGAR
«Conciliacion contable ante la Oficina de Coniabilidad de

la Entidad correspondiente.
sLevantamientc de Observaciones ante cualquier

Maximo hasta 30 observacion identificada durante la validacién (ej.

dias calendarios, | ENTREGABLE correccion de datos, carga de evidencias adicionales).

de notificada 1a I «Iniciar la elaboracién del Expediente de iransferencia

orden de Servicio (Acta de Transferencia), para ser trasferido a la unidad
competente (de ser el caso), del proyecto de inversion a
su cargo.

«Proyecto dei Informe de Liguidacion Técnica -

Maximo hasta 60 Financiera del Proyecto de Inversion

dias calendarios, | ENTREGABLE Verificacion del cumplimiento fisico-financiero frente al
de nofificada la Il expediente técnico

orden de Servicio Elaboracién del informe de liquidacion (calculando el

costo final real con reajustes e impuestos

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, ef horario para la recepcion virlual de documentos sera de lunes a viernes hasta
las 16:45 horas.

9. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
méximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de 1a obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.

—

. Of

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicapdg:
claramente ei sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser maydr at \'S
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de\l’a,s
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad cb{:f
la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la
recepcion o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.




10.

1.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en DOS (02) armadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad
del area usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondienie al 46.43 % luego de la presentacion y conformidad dei
ENTREGABLE entregable unico. Maximo hasta los TREINTA (30) dias calendario de ia
notificacion de la Orden de Servicio.
Correspondiente al 53.57 % luego de la presentacidn y conformidad del
ENTREGABLE 1l eniregable unico. Maximo hasia los SESENTA (60) dias calendario de la
notificacion de la Orden de Servicio.

Cada eniregable debera ser presentado a traves del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras

¥» informe de Entregable
» Conformidad del Enfregable
» Recibo por Honcrarios
» CCI
E! pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria® (CCI) del contratista,

como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio
respectivo y presentacion del comprobanie de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar e page dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de ia Ley N°32068, Ley Generai de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
conirato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo (b

Donde. 2

F =0.40 ,
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.®
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costes directos de ningdn tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de Ja Ley N° 32089, Ley General de
Contrataciones Plblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2025-EF.
La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segun
corresponda.




11.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacién- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacién de penalidad, la forma de calculo de ia penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Forma de calculo

. penalidad verificacion

Supuestos de aplicacién de Procedimiento de

01 | Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area

con los implementos de Usuaria {SGO-GRI)

seguridad obligatorios retraso

En caso el coordinador de obra
02 |de presentar su informe Usuaria {SGO-GRI)
mensual fuera del plazo | Fetraso
establecido de forma
injustificada.

lo incumpla con su obligacion 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area

03 [Por la presentacién del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area

entregables sin haber ret Usuaria (SGO-GRI)
) raso

levantado las observaciones

realizadas.

12.

14.

15.

16.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informaci6én y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobiemo Regional. EliLa proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otergada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESQ Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta ¢ falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en ia Ley de
prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio poblico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacion por cinco afios para confratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

COMPROMISO Ani inURRUrLIGN Y ANTISOBORNO:

« Elcontratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, k

en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a presiarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores piblicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccién,
calificacion y evaluacién de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho

procedimiento.

o El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.



s Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

17. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

18

El contratista se compromete a guardar reserva de fa informacién privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacién e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanenie.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o exirajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacion
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extracrdinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean

imputable a fas partes.
b) Incumplimiento de obligaciones contraciuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
€jecucion contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacién a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, unicamente se notificara la decision de
resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el conirato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a

aquali= narta dei contrato afectada por 2f incumplimiento y siamnre que Aicha narte sea cuantificable. /-

separable e independiente del resic de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y 19-:

resolucion que se efectiie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacers N3,
tat precision, se entiende que la resolucion es total. \

La resclucién del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisobomo no impide el
inicic de las acciones civiles, penales y adminisirativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual, la
resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

S8




19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacién o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°® 009-2025-
EF — Reglamentio de la Ley General de Contrataciones Pablicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 82 de la Ley N° 32068, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo

pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32068, Ley General
de Contrataciones Publicas.




