ING. OSCAR ENRIQUE ZAPATA FERRER

RESIDENTE DE OBRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE BIENES

Organo y/o Unidad Orgénica: Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

Actividad del POI El requerimiento estd vinculado a la OBRA:
“MEJORAMIENTO Y  REHABILITACION DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - DISTRITO DE OLMOS -
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE", CUI N° 2448690

Denominacién de la Contratacién: | ADQUISICION DE AGREGADOS (PIEDRA CHNACDA DE 1/2 Y
ARENA GRUESA)

Descripcion de la necesidad /CMN | (Descripcién de la necesidad en marco de la PMBSO
incluida en el CMN para el afio fiscal 2026).

Xiv. FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento tiene como finalidad la ADQUISICION DE AGREGADOS ( ARENA
GRUESA , PIEDRA CHANCDA DE 1/2 ") , el cual se Requiere para la Ejecucién del ADICIONAL DE
OBRA N°02- DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 DE OBRA:: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA
TORRE - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”, CUI N° 2448690

XV. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La ADQUISICION DE AGREGADOS ( ARENA GRUESA , PIEDRA CHANCDA DE 1/2 ") , el cual se
Requiere para la Ejecucion del ADICIONAL DE OBRA N°02- DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 DE
OBRA:: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - DISTRITO DE OLMOS -
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2448690

XVL. ENFOQUE DE LA CONTRATACION

Para la gestion del presente requerimiento a fin de dar cumplimiento a la atencién ADQUISICION
DE AGREGADOS ( ARENA GRUESA , PIEDRA CHANCDA DE 1/2 ) , el cual se Requiere para la
Ejecucién del ADICIONAL DE OBRA N°02- DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 DE OBRA:
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N° 2448690

XVIl. CARACTERISTICAS TECNICAS:

4.1. DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

ftem Cantidad Descripcién del bien
01 32.00 m3 ARENA GRUESA
02 32.00 m3 PIEDRA CHANCADA DE %"
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4.2. CARACTERISTICAS TENICAS

(DE CORRESPONDER)

ARENA GRUESA :

- Laarena gruesa incluyen una composicién de cantera natural, libre de impurezas como arcilla,

salitre, materia orgénica y otras sustancias dafiinas. Su granulometrfa debe permitir que pasea
través de un tamiz de55

mm pero sea retenida en un tamiz de 0.0750.075mm (N° 200), y sus particulas deben ser duras,
compactas y de perfil angular.

- Composicién: Debe provenir de cantera natural y estar libre de materia orgéanica, arcilla, salitre
y otras sustancias perjudiciales.

- Forma de las particulas: Preferentemente angular para ofrecer mayor resistencia.

- Resistencia: Las particulas deben ser duras, compactas y resistentes.

-Textura: Aspera al tacto.

-Tamafio: Las particulas deben tener un tamafio maximo de 5 mm.

PIEDRA CHANCADADE 1/2

La piedra chancada de 1/2" (12.5 mm) incluyen una granulometria donde el 90%-100% pasael
tamiz de 12.5 mm, una resistencia al desgaste menor al 40%, absorcién de agua menor al 2%, y
una densidad relativa entre 2.5 y 2.7 g/cm?®. También debe tener menos del 15% de particulas
chatas o alargadas y minimo un 80% de caras fracturadas.

- Alta resistencia.

No debe ser porosa o romperse facilmente.

Libre de arcilla, barro, polvo y otras materias extrafias.
- Es ideal para la preparacién de concreto de resistencia normal y otros fines constructivos.

XVIll. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Lugar La entrega del bien se realiza en el Almacén de la Municipalidad Distrital de Olmos
u Almacén de Obra, para su verificacién.

Plazo Diez (02) dias calendario desde la notificacién de la orden de compra

XIX.  RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

XX.OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

(El @rea usuaria debe indicar el costo estimado de la contratacion)

7.1 Otras obligaciones

7.1.1 Otras obligaciones del contratista precisar que el contratista es el responsable directo
y absoluto de las actividades que realizar, sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por la ejecucién de la prestacién

7.1.2 Otras obligaciones de la Entidad En esta seccién se puede listar los recursos y
facilidades que la Entidad brindara al contratista para la ejecucién de las prestaciones por
parte del contratista]

:\

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Oscar E. Zapata Ferter

7.2 Adelantos: No corresponde INGENIERO CIVIL - CIP. 4299

RESIDENTE DE OBRA

7.3 Subcontratacién - Esté prohibida la subcontratacion y/o delegacién de la prestacién
del servicio en terceras personas

3
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7.4 Confidencialidad La informacién y material producido bajo los términos de este
servicio, tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demds documentacién
generados por el servicio, pasara a propiedad de la Municipalidad Distrital de Olmos. El
proveedor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada con la prestacién (No
modificar)

7.5 Medidas de control durante la ejecucién contractual En funcién a la naturaleza de los
bienes y la necesidad, determinar las medidas de control (visitas de supervisidn,
inspeccidn, entre otros), a ser realizadas durante la ejecucién del contrato, es decir, en la
entrega de los bienes y/o en otro momento previsto durante la ejecucién contractual. Las
medidas de control estdn orientadas a verificar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el contrato. Asimismo, indicar si estas seran programadas o inopinadas,
cudntas seran como minimo, quién las realizara (personal de la Entidad y/o a través de
terceros), dénde se realizarg, cudndo se realizara (en caso de ser programadas), cudl sera
el alcance de las mismas (si se utilizard alguna normativa para su realizacién), si incluird
la toma de muestras y la realizacién de pruebas o ensayos, entre otros. En el caso que las
medidas de control previstas incluyan la realizacién de pruebas o ensayos, se debe
precisar la informacién necesaria para su realizacién, conforme a lo sefialado en el
numeral 6.6.2. Asimismo, considerar aspectos relativos al desarrollo de las medidas de
control, para lo cual indicar con claridad:

« Areas que coordinardn con el contratista: Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura y
Residente de Obra

« Areas responsables de las medidas de control: Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura y Residente de Obra

o Area que brindara la conformidad: Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura y
Residente de Obra

7.6 Conformidad de los bienes

De conformidad al art. 124 y el art. 144 del DS 009-2025-EF. La conformidad de los bienes se
tramitar de la siguiente manera: Conformidad del Residente de Obra y la Conformidad del Area
Usuaria

7.6.1 Area que recepcionara y brindara la conformidad. El almacenero de obra emitira su Acta de
conformidad de recepcién del bien
T

—_—

7.8 Del pago Oscar E. Zapat
TNGENIERO CIVIL -

°ESIDENTE DE

La entidad realizard el pago al contratista de forma oportuna luego de haberse verificado la correcta ejecucion de las

prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos establecidos en el reglamento y los contratos, de conformidad al art. 67
de la Ley 32069.

El pago se realiza en un plazo méximo de diez dias hébiles luego de otorgada la conformidad por parte del &rea usuaria y es
prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias hébiles.

7.9 Forma de pago

En tanto no se disponga a la entidad como priorizada para la utilizacion del aplicativo de contratos menores, la gestion de
conformidad y tramite de pago, el Abono seré a través de cuenta CCl, la cual se efectuara en PAGO UNICO, debiendo de

5 Ferrer
F1P. 42998
DBRA
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presentar una Carta sefialando el cumplimiento de las obligaciones y solicitando la conformidad y tramite de pago, a través de
la oficina de tramite documentario y/o direccion electrénica de la DEC, adjuntando lo siguiente:

Carta indicando el cumplimiento de la entrega de los bienes, solicitando la conformidad y tramite de pago.

Guia de remision y cargo de recepcion del ingreso de los bienes por parte de la entidad.

Emision de comprobante de pago, a crédito por un plazo no menor a 15 dias naturales (en cuanto corresponda).
Carta de autorizacién CCI.

Copia de su orden de servicios o contrato.

Informe Conformidad.

7.11 Penalidades

Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad confratante le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica
autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

Otras penalidades

Otras penalidades

Ne Supuestos de aplicacién de

penalidad Forma de calculo Procedimiento

[De conformidad al numeral 229.2 del art. 229 se pueden establecer otras penalidades, (De acuerdo al tipo de contratacion, se
puede establecer otras penalidades diferentes a la mora, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporcionales con el
objeto de la contratacion, por lo que se debe precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificacion
de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar)].

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% del monto del entregable
correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o si fuera necesario, se descuenta del monto resultante
de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

7.12 Responsabilidad por vicios ocultos

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos
0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32068, Ley General de Confrataciones Plblicas y el
articulo 144 de su Reglamento. El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [consignar tiempo en afios, no menor
de un (1) afio] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD

VIl REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y MECANISMO DE PRESENTACION DE COTIZACION

La DEC determinara la gestion de presentacion de las cotizaciones, las mismas que deberén de guiarse bajo el principio de
publicidad, libertad de concurrencia, transparencia y facilidad de uso, competencis, igualdad de trato, equidad y colaboracion,
debiendo requerirse la siguiente documentacion:
Requisitos del participante:

e Persona Natural y/o Persona Juridica 6 ------ e B S S
. . scar 4

o Contar con Registro Nacional de Proveedores INGENIERO cﬁacép%g: :

e Contar con Registro Unico de Contribuyentes. RESIDENTE DE 0BRA

e Declaracién jurada de no estar impedido para contratar con el Estado.

|
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e  Persona natural o juridica

e  Registro Nacional de Proveedor (Para montos mayores a 1UIT).

e  FichaRUC activo y vigente, con el rubro relacionado al objeto de la contratacion.

e Y ofros que el area usuaria vea por conveniente. (Se debe detallar la experiencia requerida al proveedor y en caso
que la adquisicién demande otras prestaciones que requieran de personal se debe detallar la cantidad minima de
personal y el perfil de los mismos.)

e Declaracién Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

e Declaracion Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado (en tanto se culmine el procedimiento de
validacion de impedimentos en la FUP).

o  Declaracion Jurada de no incurrir en nepotismo.

e  Suspension de cuarta categoria (de corresponder).

e Documento que sefiale domicilio electronico para efecto de notificaciones derivadas de la contratacion.

o  Carta de autorizacion para que el pago por los servicios prestados sea realizado a través del codigo de cuenta
interbancario (CCI).

La documentacion deber4 foliarse y firmarse en cada una de las hojas a través de firma manuscrita y/o firma digital, (puede ser
firma escaneada en caso de tratarse de firma manuscrita).

IX. MODIFICACIONES AL CONTRATO MENOR

Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera
oportuna y eficiente y no aumenten ni desnaturalicen el presente requerimiento, de conformidad al numeral 229.1 del art. 229
del DS 009-2025-EF. Toda modificacion se entiende aprobada con la suscripcion de la adenda al contrato.

Los supuestos para la modificacion del contrato de conformidad al art. 63 y 143 del DS 344-2025EF, pueden ser las siguientes:

e  Laejecucion de prestacion y adicionales.

e  Lareduccion de prestaciones.

e  Laautorizacion de ampliaciones de plazo.

e Lamodificacion por hecho sobreviniente a la suscripcion de contrato no imputable a las partes, segin las
condiciones que establezcan.

e Cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas con
respecto a su oferta, siempre que tales bienes o servicios satisfagan la necesidad de |a entidad contratante
y no desvirtten o desnaturalicen la prestacion ni varien el objeto contractual.

X. SANCIONES

De conformidad al art. 88 de la ley 32069 el Tribunal de Contrataciones Publicas sanciona a los participantes, postores,
proveedores y subcontratistas, cuando incurran en las siguientes infracciones:

Para los contratos menores, son aplicables las infracciones previstas en los literales d), €), i), j), ) y m) del parrafo 87.1 del art.
87 de laley 32069

XI. CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES

De conformidad al art. 60 de la Ley 32069, los contratos regulados por la presente ley incluyen obligatoriamente,
y bajo responsabilidad, como minimo, las siguientes clausulas:

a. Garantias
De la garantia de fiel cumplimiento para bienes y servicios. De conformidad al literal a) del art. 139 del DS 009-
2025-EF, no se otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias, en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50UIT.

=

-ﬁ*g\c-\.if

b. Clausula anticorrupcion y antisoborno. Oscar E. |
El contratista “declara’ que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier pago o, en general INGEYIREO
beneficio o incentivo ilegal en relacion con el contrato, con alglin servidor y/o funcionario de la entidad. ToE
que, se obliga a no efectuar algtn pago, ni ofrecer o transferir alglin valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa
o indirectamente, a un funcionario y/o servidor o cualquier tercero relacionado con el servicio aqui establecido de
manera que pudiese violar las leyes u otras normas anticorrupcion, sin restriccién alguna.

Vapata Ferrer
ICIVIL - CIP. 42998
NTE DE OBRA
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No obstante, cuando se demuestre que dicha declaracion no es veraz, la entidad puede resolver el contrato por
incumplimiento en virtud al literal ¢) del art, 68 de la Ley 32069, concordante con el numeral 122.6 del art. 126 del
DS. 009-2025-EF y la exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco,
en virtud al literal b) del art. 274 del DS. 009-2025-EF. Sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales.

En mérito al principio de integridad regulado en el literal €) del art. 5 de la Ley 32069, indica que “la conducta de
los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta guiada por la honestidad, veracidad y la
apertura a la rendicién de cuentas, evita y denuncia cualquier préctica indebida o corrupta ante las autoridades
competentes.

Solucién de controversias.
De conformidad al art. 88 de la ley 32069 el Tribunal de Contrataciones Publicas sanciona a los participantes,
postores, proveedores y subcontratistas, cuando incurran en las siguientes infracciones:

Para los contratos menores, son aplicables las infracciones previstas en los literales d), &), i), j), ) y m) del
parrafo 87.1 del art. 87 de la ley 32069.

Resolucién de contrato por incumplimiento.
De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 y el art. 68 del DS 009-2025-EF. El contrato podra ser resuelto por
cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los siguientes supusstos:

a.  Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b.  Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c.  Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor,
no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d.  Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f.  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los

supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

La resolucién del contrato menor se nofifica a través de comunicacion fisica y/o electrénica, en tanto €l OECE
implementa la Pladicop, y se acompafia del respectivo sustento que genera la resolucién. En el caso de la
resolucién por incumplimiento del contratista, la entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo
de subsanacion, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.

Gestion de riesgos.

La gestion de riesgos es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacién plblica, el cual
comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad
contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacién de servicios.

acciones de mitigacién

Identificacién de riesgo Valoracién del riesgo

Responsable

Lagestion de riesgos se implementa a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir
la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad publica
buscada. En todo momento, la gestion de riesgos debe considerar una mejora en la administracion y en el uso
de los recursos publicos.

—

Ley 32513 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2026.

Xil. NORMATIVA ESPECIFICA e R
= Ley 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas. Oscar E Zapata Ferrer
= DS 009-2025-EF. INGENIERO CIVIL - CIP. 42998
. RESIDENTE DE QBRA

Kill. ANEXOS

| En esta seccion se deber4 adjuntar la informacion adicional que se considere relevante para la elaboracion de las EETT.

Olmos Enero 2
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