TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATOS MENORES
ANEXO N° 2

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
ESPECIALIZADO EN INVERSION PUBLICA PARA LA APROBACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO DE LA PLATAFORMA FLOTANTE DEL CENAF SANTA ROSA Y LA
TRANSFERENCIA DEL PROYECTO DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN
FRONTERA - CENAF SANTA ROSA A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT.

I o -

FECHA: Lima, 13 de febrero de 2026.

Uniitaii da Braanizasita ‘ Direccion General de Desarrolio e 1ntegrac:on ‘Fronteriza (DD"!_:)_-da
: ¢ Droga Ministerio de Relaciones Exteriores

AQI00004502173 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROLW
DE PERSONAS, EQUIPAJES, MERCANCIAS MENORES Y
Actividad Operativa VEHICULOS DEL CENTRO NACIONAL DE ATENCION EN
J FRONTERA (CENAF) EN EL PASO DE FRONTERA SANTA ROSA -
[' GESTION Y ADMINISTRACION. 2355901

| Meta Presupuestaria lL 388

f | Contratacién del semicto_gge-aalizado en inversion publica para la
| aprobacion del estudio definitivo de la plataforma flotante del CENAF
' Santa Rosa y la transferencia del proyecto "“Mejoramiento del servicio de
i control de personas, equipajes, mercancias menores y vehiculos del
[ Centro Nacional de Atencién en Frontera (CENAF) en el paso de frontera
l Santa Rosa del distrito de Yavari — provincia de Mariscal Ramaén Castilla
\ — departamento de Loreto" a la SUNAT.

‘ l. MARCO LEGAL

|
El marco legal comprende la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, en adelante la L Ley, j
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF y modificatorias, en adelante el | F
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de Economia j
y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

Il. INCLUSION EN EL CMN [obllgatorlo Anexo 05 y Anexo 06]

- Solicitud de Modificacion del CMN N° 184 (ADJUNTAR ANEXO 05)
- Aprobacion de Modificaciones al CMN N° INCLUIDO EN EL CMN (ADJUNTAR ANEXO 06)

NOTA: De encontrarse programado en el CNMN INICIAL, precisar e indicar la informacion del item
en el Memorandum.

Ill. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Contribuir con el cumplimiento de las normas legales y técnicas reglamentarias vigentes, aplicables a la
aprobacion del estudio definitivo de la plataforma flotante del CENAF Santa Rosa del proyecto de
inversion publica “Mejoramiento del servicjo de control de personas, equipajes, mercancias menores vy |

§Ykccion General de Desarrollo e Integracion Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exterlores enel |
Jngrco del Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y |
“&éstion de Inversiones y de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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Asimismo, dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1648, norma que modifica el |
Decreto Legislativo N°1183 "Ley que establece las competencias para la implementacion y gestion de los I
Centros de Atencion en Frontera” y que faculta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y |

Administracion Tributaria (SUNAT) a formular, evaluar y declarar la viabilidad de proyectos de inversion |
con la finalidad de crear, mejorar, ampliar y/o recuperar el servicio de control fronterizo a través de los

CAF y aprobar las inversiones de optimizacion, de ampliacién marginal y de rehabilitacién (IOARR); “asi |
como su ejecucion, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de |
Inversiones. [

R R —~

IV. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Objetivo General
La Direccion General de Desarrollo e Integracion Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores, |
requiere la contratacion del servicio especializado en inversion publica para la aprobacion del estudio
definitivo de la plataforma flotante del CENAF Santa Rosa, con el objeto de cumplir los compromisos
asumidos en el Convenio de Transferencia Financiera suscrito entre la Cancilleria y la SUNAT en agosto
de 2019; asi como lograr la transferencia del proyecto del Centro Nacional de atencion en Frontera -
CENAF Santa Rosa a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria - SUNAT,
conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1648 y su reglamentacion.

Objetivos Especificos:

- Contratar un servicio especializado en inversién publica que brinde asistencia técnica en la
aprobacion del estudio definitivo de la plataforma flotante del CENAF Santa Rosa.

- Asegurar la transferencia del proyecto del Centro Nacional de atencién en Frontera - CENAF Santa |
Rosa a la SUNAT, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N°1648 y su
reglamentacion, facilitando la transferencia efectiva y oportuna.

- Realizar informes de avance y evaluacion del proceso de aprobacion del estudio definitivo y
transferencia del proyecto CENAF Santa Rosa, garantizando la transparencia y la adecuada rendicion |
de cuentas.

V. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

La contratacion del servicio espeCIalizado en inversion publica resulta fundamental para garantizar la

la transferencia del proyecto "Mejoramiento del servicio de control de personas, equipajes, mercancias
menores y vehiculos del Centro Nacional de Atencién en Frontera (CENAF) en el paso de frontera Santa
Rosa del distrito de Yavari — provincia de Mariscal Ramén Castilla — departamento de Loreto" a la SUNAT,
a efectos que esa Superintendencia Nacional continue con la construccion de dicho artefacto naval,
conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1648. Cabe senalar que, este proyecto es estratégico |
para fortalecer la presencia del Estado en la frontera, asi como garantizar la atencion y el control fronterizo.

VI. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO
6.1. Descripcion general

I
I
|
-~
|
correcta aprobacion del estudio definitivo de |a plataforma flotante del CENAF Santa Rosa y para concretar ]
I
I
|
I
|
I
|
Los servicios solicitados son los siguientes: "

~ Unidad de
‘medida

item Descripcion del servicio | Cantidad |

I
_ 1 R

I

|
Servicio especializado en Inversion Publica "
para la aprobacion del estudio definitivo de i
la plataforma flotante del CENAF Santa [
Rosa y la transferencia del proyecto del '
Centro Nacional de Atencién en Frontera — [
CENAF Santa Rosa a la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administracién l
Tributaria — SUNAT. [

01 Servicio
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6.2. Descripcion de servicio (actividades a realizar)

a) Con relacion a la aprobacion del estudio definitivo de la plataforma flotante del CENAF Santa Rosa,
el servicio comprende el desarrollo de Ias siguientes actividades:

o Revisar los Téerminos de Referencia de EL CONSULTOR (empresa encargada de la elaboracion del
estudio definitivo de la plataforma flotante del Centro Nacional de Atencion en Frontera — CENAF
Santa Rosa); asi como de EL SUPERVISOR (empresa encargada de |la supervision de la elaboracién
del estudio definitivo de |a plataforma flotante del Centro Nacional de Atencion en Frontera — CENAF
Santa Rosa), con el fin de tomar conocimiento cabal del alcance del servicio y de los requerimientos

técnicos establecidos por el MRE para la aprobacion del estudio definitivo de la plataforma flotante |

del CENAF Santa Rosa.

Recibir, revisar, evaluar y emitir opinion acerca del Informe Final del servicio de elaboracion del

estudio definitivo de la plataforma flotante del CENAF Santa Rosa, presentado por EL

CONSULTOR y del Informe de Revision Final presentado por EL SUPERVISOR.

» Elaborar los informes técnicos por los cuales se otorga conformidad al Informe Final del servicio
de elaboracion del estudio definitivo de la plataforma flotante del CENAF Santa Rosa, presentado
por EL CONSULTOR y al Informe de Revisién Final presentado por EL SUPERVISOR.

s Elaborar el documento que comunica a EL CONSULTOR y a EL SUPERVISOR la conformidad
emitida por la DDF con relacion al Informe Final y al Informe de Revision Final.

e Realizar las gestiones necesarias a efecto que el MRE realice el pago de las contraprestaciones
en soles a EL CONSULTOR y EL SUPERVISOR, una vez que la DDF haya otorgado la
conformidad al Informe Final e Informe de Revision Final.

e Realizar las gestiones necesarias a efecto que el MRE realice el pago por reajustes de las
valorizaciones pagadas a EL CONSULTOR y EL SUPERVISOR, de acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente.

¢ Gestionar las acciones pertinentes con las oficinas del MRE, para la liquidacion de los contratos
de EL CONSULTOR y EL SUPERVISOR, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

e Realizar las coordinaciones necesarias con EL CONSULTOR para que realice la presentacion
en Power Point, acerca del contenido del Informe Final presentado.

e Elaborar el informe técnico que sustenta las modificaciones en el proyecto CENAF Santa Rosa,
luego de la elaboracién del estudio definitivo de la plataforma flotante del CENAF Santa Rosa,
para ser remitido a la Unidad Formuladora de la DDF.

« Elaborar el informe técnico que sustenta la aprobacién del estudio definitivo de la plataforma
flotante del CENAF Santa Rosa; asi como la conformidad de la prestacién de los servicios de EL
CONSULTOR y de EL SUPERVISOR.

o Gestionar con EL SUPERVISOR la entrega del original del Cuaderno de Control y realizar las
acciones pertinentes para su archivo en el MRE.

s Gestionar con las oficinas pertinentes del MRE, a fin de determinar y realizar las acciones
pertinentes para dar atencién al requerimiento de SUNAT sobre generar adendas a los contratos
de EL CONSULTOR y EL SUPERVISOR cediendo la posicion contractual del MRE a favor de
Inversion Publica SUNAT.

e Elaborar toda la documentacion técnica y administrativa necesaria para la aprobacion del estudio

definitivo de la plataforma flotante del CENAF Santa Rosa por el Ministerio de Relaciones

Exteriores,

b) Con relacién al proceso de transferencia del proyecto “Mejoramiento del servicio de control de
personas, equipajes, mercancias menores y vehiculos del Centro Nacional de Atencidn en Frontera
(CENAF) en el paso de frontera Santa Rosa del distrito de Yavari — provincia de Mariscal Ramén
Castilla — departamento de Loreto" a la SUNAT, en el marco del Decreto Legislativo N°® 1648 y su
reglamentacion, el servicio comprende el desarrollo de las siguientes actividades:

s Realizar coordinaciones necesarias con los integrantes del "Grupo de Trabajo de Transferencia

MRE-SUNAT", para la transferencia del proyecto del CENAF Santa Rosa a la SUNAT, en el

marco de los dispuesto en el Decreto Legislativo N°1648 y el Decreto Supremo N° 289-2024-EF,

Realizar todas las coordinaciones que resulten necesarias con SUNAT, SIMA PERU y SIMAI,

para la suscripcion de la adenda al "Convenio Especifico de Cooperacién Interinstitucional entre

MRE_SIMA PERU_SIMAI" (SP-2023-051).

Realizar todas las coordinaciones que resulten necesarias con la DICAPI, a efectos que esa

Direccion General otorgue el documento del cambio de titularidad del derecho de uso de area

acuatica a favor de la SUNAT.

Preparar coordinadamente con la Oficina de Gestion Documental y Archivo del MRE (GDA) la
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Sin perjuicio de lo sefialado, EL PROVEEDOR debera ademas desarrollar las siguientes actividades:

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

documentacion del proyecto CENAF Santa Rosa para ser entregada a SUNAT,
Realizar las coordinaciones necesarias con SUNAT para la revision y entrega de la
documentacion del proyecto CENAF Santa Rosa; asi como la suscripcion de los formatos de
‘Inventario de Transferencia de Documentos”, a ser proporcionados por la GDA.

Solicitar a la Oficina de Finanzas los comprobantes de pagos generados en el proyecto CENAF
Santa Rosa, a fin de elaborar y remitir el Informe de Liguidacién Financiera de Gasto
correspondiente a SUNAT, debidamente suscrito por la DDF y visado por esa Oficina.

Elaborar el Informe y Acta de Transferencia del Proyecto y remitir a SUNAT para su conformidad,
previa opinion favorable de los integrantes del “Grupo de Trabajo de Transferencia MRE-SUNAT"
Gestionar con los integrantes del "Grupo de Trabajo de Transferencia MRE-SUNAT" |a
suscripcion del Informe y Acta de Transferencia del Proyecto, previo a su remision a SUNAT para
su suscripcion,

Coordinar con SUNAT la remision del Informe y Acta de Transferencia del Proyecto para su
suscripcion.

Realizar todas las acciones necesarias que conlleven a concretar la transferencia del proyecto
del Centro Nacional de Atencién en Frontera - CENAF Santa Rosa a la SUNAT

Elaborar y gestionar oficios dirigidos a SUNAT, SIMA, SIMAI, DICAPI, entre otras instituciones,
involucradas en el proceso de aprobacion del estudio definitivo y/o transferencia del proyecto
CENAF Santa Rosa.

Elaborar informes, ayudas memorias, cronogramas para la Direccién General de Desarrollo e
Integracion Fronteriza y/o a requerimiento de otras oficinas del MRE sobre aprobacion del estudio
definitivo y transferencia del proyecto CENAF Santa Rosa.

Elaborar reportes sobre la informacion econémica - financiera de los contratos de EL
CONSULTOR y EL SUPERVISOR para la DDF.

Elaborar, coordinar y gestionar memorandos para las comunicaciones internas en el Ministerio
de Relaciones Exteriores en relacion con la aprobacién del estudio definitivo y transferencia del
proyecto CENAF Santa Rosa.

Elaborar, revisar y proponer respuestas a los correos electronicos internos en el MRE y externos
sobre la aprobacion del estudio definitivo y transferencia del proyecto CENAF Santa Rosa.
Gestionar y participar en reuniones técnicas virtuales y/o presenciales internas en el MRE y
externas, relativas a la aprobacion del estudio definitivo y transferencia del proyecto CENAF
Santa Rosa a la SUNAT.

Participar presencialmente en las reuniones del comité de inversién con la finalidad de informar
sobre el estado situacional del proceso de aprobacion del estudio definitivo y transferencia del
proyecto del CENAF Santa Rosa a la SUNAT.

Participar presencialmente en las reuniones con el Director General de Desarrollo e Integracion
Fronteriza con la finalidad de informar sobre el estado situacional del proceso de aprobacion del
estudio definitivo y transferencia del proyecto del CENAF Santa Rosa a la SUNAT.

Requisitos segtn leyes, reglamentos, normas metrolégicas y normas técnicas de
naturaleza obligatoria vinculadas al objeto de la contratacién.
No Aplica.

Impacto ambiental.
No Aplica.

Condicién de operacion.
No Aplica.

Transporte.
No Aplica.

Seguros.
No Aplica.

Garantia comercial.
No Aplica.

]
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6.9.

Prestaciones accesorias a la prest
No Aplica.

acion principal.

VIL.CRONOGRAMA DEL SERVICIO

No corresponde.

Vill. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

8.1.

Del proveedor

» Titulo Profesional en Ingenieria Mecanica o Ingenieria Naval o Ingenieria Mecanica de Fluidos,
e Experiencia general minima de siete (07) afios en Entidades publicas y/o privadas.
e Experiencia Especifica minima de cinco (05) afios en evaluacion y/o ejecucion de proyectos de :
‘ inversion publica de infraestructura naval y/o portuaria en el sector publico o privado. |
Contar con un curso de Especializacion o Diplomado en Proyectos de Inversion Publica, con un |
i minimo de noventa (90) horas lectivas. |
» Contar con un curso de Especializacién o Diplomado en Contrataciones del Estado o Administracion |
de Contratos, con un minimo de noventa (90) horas lectivas. |
Contar con un curso y/o diplomado en AutoCAD, con un minimo de doce (12) horas lectivas. 1
Contar con un curso y/o diplomado en ArcGIS, con un minimo de doce (12) horas lectivas. ‘
Conocimientos en Microsoft Office (Word, Excell, Power Point). ,
|
|
!
|
!
I
|

No tener impedimento para contratar con el Estado.
» Contar con Registro Unico de Contribuyentes activo y vigente.
= Contar con Registro Nacional de Proveedores — RNP vigente rubro servicios.

Acreditacion

s Eltitulo se acreditara con copia simple del titulo.

e Experiencia general y especifica: con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y/o orden y su respectiva conformidad; o (ii) constancias; o (iii) certificados; o iv)
Resolucién de designacion y cese.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion, el nombre de la entidad o empresa que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

s Elcurso y/o Diplomado se acreditara con copia simple de certificado o constancia.

s Los conocimientos se acreditaran con declaracién jurada simple.

El Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y el Registro Nacional de Proveedores vigente (RNP),
[ se acreditara con copia simple.

[X. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

9.1.

Confidencialidad

El contratista no debera divulgar, revelar, entregar o poner a disposicion de terceros, dentro o fuera
de la entidad, salvo autorizacién expresa de la misma, la informacién proporcionada por esta, para la
prestacion y en general toda la informacion a la que tenga acceso o la gque pudiera producir con
ocasion de la prestacion, durante y después de concluida la vigencia del presente documento. Dicha
informacion puede consistir en fotografias, informes, material videografico, documentos y otros
similares.

. Anticorrupcién y Antisoborno

EL PROVEEDCR declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a funcionarios
publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de
la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier
servidor de la entidad contratante.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente,

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar |

regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, iocadores de servicios o proveedores de
servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de
contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades |

competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE,

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del contrato.

Finalmente, el incumplimiento de estas obligaciones, durante la ejecucion contractual, otorga a LA
ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningln caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Conflicto de intereses (Ley N° 31564)

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefalados en el articulo 5 de dicha ley
se aplicara la inhabilitacion por cinco anos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

Propiedad intelectual

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, sin limitacion, asi como las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o
documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion de la prestacion o

que se hubiere creado o producido como consecuencia o en el desarrollo de la gjecucion de la

prestacion.

Recursos y facilidades a ser provistas por la entidad
No corresponde.

Responsabilidad por defectos o vicios ocultos

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no obsta su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal ¢) del numeral
69.2 del articulo 69 de la Ley.

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio contado a partir de |a
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Gestion de riesgos las partes

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en la presente contratacion
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la
ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacién,

Otras obligaciones de la Entidad
No corresponde.

|
|
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| 9.9. Otras condiciones para la contratacion
No corresponde.

9.10. Medidas de control durante la ejecucién contractual

a) Areas que coordinaran con el proveedor:
v" Direccion General de Desarrollo e Integracion Fronteriza (DDF)
v Nombre de contacto: Marco Vinicio Balarezo Lizarzaburu
v' Correo electronico: mbalarezo@rree.gob.pe

b) Area responsable de las medidas de control: 'i
v" Direccion de Desarrollo e Integracion Fronteriza (DDF) 1

9.11. Modalidad de pago |

Suma Alzada

Importante

Se puede consignar entre otras’, las siguientes modalidades de pago:

Suma alzada: modalidad de pago aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la :
prestacion estén definidos en el requerimiento. El proveedor formula su cotizacion proponiendo un |
monto fijo integral por toda actividad que sea necesaria para el cumplimiento contractual y presenta para
el perfeccionamiento de la contratacion su presupuesto desagregado en costo y plazo de ejecucion

Precios unitarios: modalidad de pago aplicable cuando no puede conocerse con exaclitud o precision
las cantidades o magnitudes requeridas. El proveedor formula su colizacién proponiendo precios
unitarios en funcion al requerimienfo y se valorizan con relacion a su ejecucion real, durante un
determinado plazo de ejecucion.

X. GARANTIA POR PAGO ANTICIPADO

Cuando sea condicién de mercado para la ejecucion de las obligaciones a cargo del proveedor para ]
la prestacion de servicios, que el pago se realice integra o parcialmente al inicio del contrato (pago |
anticipado), éste se realiza previo otorgamiento de la correspondiente garantia por el mismo monto. |
Para tales efectos, se debe contemplar lo sefialado en la Ley y su Reglamento. '

| XI. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

11.1. Lugar de prestacion del servicio'

|

:'

{

|

?
El servicio se ejecutara de manera presencial, en la Direccién General de Desarrollo e Integracion ’
Fronteriza (DDF) del Ministerio de Relaciones Exteriores, sito en el Jirdn Lampa N° 545, distrito, |
provincia y departamento de Lima.

11.2. Plazo de prestacion del servicia:

_ El plazo total del servicio en DIAS CALENDARIQ es a partir de |a notificacion de la orden de servicio
I hasta: ciento veinte (120) dias calendario.

’—XII.ENTREGABLE

En merito al servicio a desarrollar, se debera presentar los siguientes entregables:

N° PLAZO DE

ENTREGABLES PRESENTACION DRTALLE DEL.ENTREGABLE

! Se utilizard como fuente la Ley N 32069 y su Reglamento
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conformidad otorgada por la |

A partir de la notificacion de DDF al Informe Final del

1 ENTREGABLE | la orden de servicio, HASTA estudio definitivo de la |

LOS 30 DIAS calendario. plataforma flotante del CENAF }
Santa Rosa; asi como del |
Informe de Revision Final. i

Un informe que contenga el

proyecto de adenda al |
“Convenio  Especifico de
Cooperacion Interinstitucional
suscrito por el MRE_SIMA |
PERU_SIMAI" (SP-2023-051) |

P I e

A partir de |a notificacién de
2° ENTREGABLE | la orden de servicio, HASTA
LOS 60 DIAS calendario.

Un informe que contenga el |
A partir de la notificacién de proyecto de |Informe de |
3" ENTREGABLE | la orden de servicio, HASTA Transferencia del proyecto I
LOS 90 DIAS calendario. CENAF Santa Rosa a la |

SUNAT.

Un informe que contenga el
A partir de la notificacion de proyecto de Acta de
4° ENTREGABLE | la orden de servicio, HASTA Transferencia del proyecto
LOS 120 DIAS calendario. CENAF Santa Reosa a la
SUNAT.

el e o e e i e

Cada entregable debera ser presentado por Mesa de Partes de la Entidad a |a siguiente direccién:
https://lwww.gob.pe/20416-acceder-a-mesa-de-partes 7child=27623 la cual esta habilitada las
veinticuatro (24) horas del dia y los siete (7) dias de la semana ¢ Mesa de Partes de forma
presencial en la Direccion: Jr. Lampa N° 545, Lima, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Se debe precisar que los documentos presentados entre las 00:00 horas y las 16:30 horas de un
dia habil, se considerara presentados en el mismo dia habil. La presentacion fuera del horario
antes sefalado se considerara presentados en el dla y hora habil siguiente.

XIll. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

Un informe que contenga la | —|

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por la
Direccion General de Desarrollo e Integracién Fronteriza (DDF) del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en el plazo maximo de siete (7) dias calendarios, computados desde el dia siguiente de
recibido el entregable.

De existir observaciones, la ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del
entregable? correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
la ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes,
conforme a lo sefialado en el numeral 144.4. del Reglamento, u optar con resolver el contrato, de
acuerdo con el supuesto de resolucién establecido en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68 de
\ la Ley. En caso se otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el

2 En caso de que el plazo obtenido como resuitado de la aplicacién del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde
que la entidad efectue el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia completo adicional en diche
supuesto.
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vencimiento dé!_plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en 10s que pudiera incurrir la |
ENTIDAD para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las |
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectia la recepcién o no |
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, '
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

XIV. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

I
| XV. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en cuatro (04)
pagos iguales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de a prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los siete (7) dias del dia siguiente de recibido el entregable, salvo gue se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la conformidad
se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, bajo responsabilidad de dicho servidor.

Le Entidad efectua el pago en un plazo maximo de diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre gue se verifiquen las condicicnes establecidas en el contrato
para ello.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

- Documento del funcionario responsable de la Direccion General de Desarrollo e Integracién
Fronteriza (DDF) del Ministerio de Relaciones Exteriores emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada,

- Comprobante de pago.

- Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior. |

. - El entregable solicitado en el numeral Xll. por parte del Contratista.

Salvo los documentos de conformidad, el contratista debe presentar la documentacion restante por
Mesa de Partes de la Entidad a la siguiente direccion: hitps://www.gob.pe/20416-acceder-a-mesa-
de-partes?child=27623 la cual esta habilitada las veinticuatro (24) horas del dia y los siete (7) dias
de la semana o Mesa de Partes de forma presencial en la direccion: Jr. Lampa 545, Lima, en el
horario de 08:30 a 16:30 horas.

XVI. RESOLUCION CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal b)* del numeral 68,1

del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. De encontrarse en el citado |
supuesto de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo |
122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto

Supremo N° 009-2025-EF.

Asimismo, se puede efectuar la resolucion contractual, en los siguientes casos:

PESERTES SR s —_— SEEE |

3 b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a |a parte que incumple
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a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion,

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de servicio y/o contrato por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria. ]

]

XVII.SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante l
CONCILIACION, conforme con lo establecido en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 1
Publicas y su Reglamento. |

|
|

[

XVIil. PENALIDADES |
~ Lasumade la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% |
del monto del entregable correspondiente. |

18.1 Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

18.1.1 En caso de retraso injustificado del contratista en |a ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacion, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula
de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0 10 x monto
F x plazo

¢« Donde F tiene los siguientes valores:
Para servicios: F = 0.40

18.1.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, al monto y plazo del entregable que fuera materia
de retraso. I

18.1.3 El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada |
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, J
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo |
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso como |
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos |
directos de ningun tipo.

18.2 Otras penalidades
No corresponde.

Dapancibo

(Firma digital o manuscrita)
AREA USUARIA
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