FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regionai de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacion de un prestador de servicio de COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y ALCANTARILLADO EN LOS
AAHH. LOS ROSALES Y AA.HH. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO UCAYALI. CUI.2537699

3. FINALIDAD PUBLICA
Contratacién de una persona natural para la prestacién de servicios de COORDINADOR DE OBRA, para

la obra denominada “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
- ALCANTARILLADO EN 1.0S AAHH. LOS ROSALES Y AAHH. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE
YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI.2537699, cuya
finalidad publica es lograr una adecuada servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantarillado, lo cual
beneficiara la comunidad de su alrededor, asegurando que la ejecucion este conforme a fas normas técnicas

vigentes.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Asegurar que la ejecucion del proyecto se realice de manera eficiente, segura, deniro det presupuesto y en los
plazos establecidos, garantizando ademés la calidad iécnica y €l cumplimiento del contrato principal de |a obra
y todas sus modificaciones; asi mismo, velar por el estricto cumplimiento de las normativas vigentes, con el fin
de que la poblacién beneficiada tenga un servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantarillado

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

" ITEM | CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
| reiig MEDIDA

| La contratacién de un prestador de servicio de
' | COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
- | | “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

1 1 servicios POTABLE URBANO Y ALCANTARILADO EN LOS AAHH. LOS |
ROSALES Y AAHH. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE
YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO UCAYALI CUI2537898

5.1. Actividades para desarrollar:

51.1. Recopilar la documentacion necesaria contenido en los legajos de ia obra y supervision para el
correcto control y administracion de ta obra

51.2. Coordinar con las areas de control, la ejecucién y/o supervision de obra.

5.1.3. Verificar la situacién de la ejecucion y/o supervision de la obra, en su proceso constructivo y el
desarrollo del profesional propuesio correspondiente

514 Verificar la correcta elaboracién del Cronograma de adquisicién de Materiales

51,5 Control de las Partidas del Expediente Técnico.

54.6. Verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y materiales otorgados a ios
contratistas para la ejecucion de cbra

517  Verificar los calculos de las deducciones o reintegro que no corresponden en [os reajustes.
debido a los adelantos directos y para materiales otorgados al contratista

51.8  Verificar la aprobacién de presupuestos, adicionales, reducciones y/o presupuestos deductivos
de aobra




51.9.  Verificar la aprobacion de ampliacién de plazo y los efectos de dichas ampliaciones otorgados.
51.10. Verificar el tramite de las renovaciones y o devolucion de |as cartas fianzas relacionadas al
cumplimiento de contratos, adelanto directo, y adelanto de materiales relacionadas a [as obras

liquidadas.

IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi como
atendiendo las directivas, lineamientos u otros establecidos por el Gobierno Regional de Ucayali.

5.2. INFORME O ENTREGABLE:

Presentara cinco (05) juegos del informe: 03 originales y 02 copias, respecto al estado situacional de
la ejecucion de la obra y supervision, el mismo que deberé ser dirigido a la Sub-Gerencia de Obras de
la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. El cual debera contener
como minimo lo siguiente:

» Datos Generales de la Obra, incluyendo las modificaciones de se hubieran producido (Adicionales,
Reducciones, ampliaciones de plazo, etc)

«  Ocurrencia sobre incumplimiento del contrato y del supervisor respecto a los alcances sefialados
en su contrato, bases y propuesta técnica.

« Descripcién de las actividades desarrolladas conforme a lo indicado en el item 5.1, advirtiendo a
su vez incumplimientos si lo hubiese y proponiendo alternativas de solucién.

e Presentaré las fotografias que demuestren su participacion en el proyecto, en las fotos se debe
evidenciar los trabajos ejecutados por el prestador del servicio.

« Conclusiones y Recomendaciones que conlleven a que la obra se ejecute con los estandares de
calidad requerido segtn reglamento y a su vez sea culminada dentro de los plazos establecidos.

Importante: El informe del Entregable sera considerado como informe de sustento para
tramite de pago.

6. REQUISITOS MiNIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacion Académica.

Persona natural titulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Civil

*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedi.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo det Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos. minedu.gob.pe’ segan comesponda. El postor debe sefialar los nombres y
apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucién
educativa que expidio el grado o titulo profesional

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre
de la Universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida. En caso se acredite estudios en
el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la
revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en
el extranjero, segun corresponda.

Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: 03 afios laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas.
Experiencia especifica




Experiencia especifica minima de un {01) afic laborando como Coordinador de obra y/o Especialista
en Metrados costos y Valorizaciones y/o Asistente de Residente de Obra o similar en entidades
pablicas y/o privadas

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

6.3. Capacitacion

« Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
GESTION DE PROYECTOS CON BIM

s Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
LEY EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

e Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
CURSO ESPECIALIZADO DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES PARA
HOSPITALES.
ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS CON
510.
VALORIZACION Y LIQUIDACIO DE OBRA POR COMPUTADORA.
PROGRAMACION DE OBRA CON MS PROJECT.

METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS.

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.
RO e J
o
LY
6.4, Ofros

. Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
.+ Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al namero de RUC
- Contar con registro (nico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

G DE ‘ . 7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infragstructura ubicado en et Jr. Raymondi
N° 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Perd. (se precisa que la permanencia en el lugar
—t de prestacion sera a solicitud del &rea usuaria. lo cual no genera ningun vinculo o
desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacién)

7.2. Plazo:

El plazo de gjecucién del presente servicic sera maximo hasta 45 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.




8. ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME PRODUCTOS POR ENTREGAR

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que

Maximo hasta 10 | deberd contemplar los documentos requeridos conforme el
dias calendarios, | ENTREGABLE | numeral 5.2 y de acuerdo con las actividades sefaladas en el
de nofificada la | numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los DIEZ

(10) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
| notificacién de la Orden de Servicio.

\ La presentacion de un {01) Informe detallado y sustentado, que f
Méximo hasta 2§ | debera contemplar los documentos requeridos conforme el |
dias calendarics, | ENTREGABLE | numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en el

| de notificada la | | ' numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los

‘ orden de Servicio | VEINTICINCO (25) dias calendario, contados a partir de la fecha

de la notificacion de la Orden de Servicio.

orden de Servicio

| |

La presentacién de un {01) Informe detallado y sustentado, que |
deberd contemplar los documentos requeridos conforme el |
numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefaladas en el
numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los
CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario, contados a partir de
la fecha de la notificacién de la Orden de Servicio.

Maximo hasta 495

dias calendarios, | ENTREGABLE
de nofificada la | n
orden de Servicio

9. LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, el horario para la recepcion virtual de documentos serz de lunes a viernes hasta
las 16:45 horas.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

ta conformidad de la prestacion dei servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones PUblicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°008-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20} dias. computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar ias observaciones correspondientes.

Este procedimients no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcién o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.




.-

11.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en 03 armadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad del
area usuaria, de acuerdo con &l siguiente detalle:

Correspondiente al 30.22 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable| | entregable |. Maximo hasta los DIEZ (10) dias calendario de ia notificacién de
| la Orden de Servicic. I
' Correspondiente al 34.89 % luego de la presentacion y conformidad del |
Entregable I entregable 1. Maximo hasta los VEINTICINCO (25) dias calendario de la
notificacién de la Orden de Servicio.
Correspondiente al 34.89 % luego de la presentacién y conformidad del
Entregable Il entregable Ill. Maximo hasta los CUARENTA Y CINCO ({45} dias calendario
de la notificacion de la Orden de Servicio.

Cada entregable deberd ser presentado a través del Area Usuaria - Sub-Gerencia de Obras
» Informe de Entregable

Conformidad del Entregable

Recibo por Honorarios

CClI

A B Y

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cadigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias habites posteriores a la emisién de la conformidad del servicio
respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, seglin lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen fas condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza maycr, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

12. PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrdo no
le resulta imputable. En este uitimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA

609" ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningn tipo.

conforme el numeral 1204 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Plblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.




13.

14.

15.

16.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segun
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de ia prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detailado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran 1as siguientes penalidades:

Oftras penalidades
[

Supuestos de aplicacién de Procedimiento de

s penalidad Forma de calculo . verificacion
01 | Por ingresar a obra sin contar con | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
los implementos de seguridad | retraso | Usuaria {(SGO-GRI)
obligatorios
02 | En caso el coordinador de cbra lo
| | incumpla con su obligacién de | 0.05 UIT por cada dia de | Segtin Informe de Area |
presentar su informe mensual fuera | retraso Usuaria (SGO-GRI}
| del plazo establecido de forma
| injustificada. { |
03 | Por la presentacion del entregables | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area |
sin haber levantado las | retraso Usuaria (SGO-GR!)
observaciones realizadas. i i f

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobierno Regional. EliLa proveedor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es el responsabie por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N* 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en c¢aso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualguier
modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

s Elcontratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con eilo, se compromete a actual en tedo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos. empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas yfo valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento

o El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conacimiento.




» Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos Hlegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes os
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

17. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

18.

19.

El contratista se compromete a guardar reserva de Ja informacion privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucién de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, dates, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de Ia
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacidon de confidencialidad perdurara mientas la informacion
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOQOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resalver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de |a
ejecucion, amparade en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sabreviniente al perfeccionamiento del conirato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion duranie fa
ejecucién contractual.

e} Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)y  Por acumulacion del monto méaximo de |a penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacién a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que gjecute ia prastacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salve que el incumplimiento no pueda ser revertido, Gnicamente se notificara la decision de
resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto méaximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucién que se efectie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precision, se entiende que |a resolucion es total.

La resolucion del contrato por incumpiimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, fa
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la




Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32068, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo

pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapeiable, definitive y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, seglin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Publicas.
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20. ANEXOS (No corresponde)
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21. GARANTIAS (No Corresponde)

22. GESTION

Ing. Martin a Vi rte Mirande
DweclorMal Prbgrama [Sactonal FI1
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