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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
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VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA. PROVINCIA DE JAUJA-
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA
LOCAUDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN" CON CUI 2109252

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO

Coatratar el servicio de consuitoria para la Elaboradén del expediente técnico del proyecto: elaboradédn del
expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento De Pistas Y Veredas Del Barrio Motto Vivanco En La Localidad

De Jauja, Provincia De Jauja-Junin” con cui 2109252.

2. FINALIDAD PUBLICA:

El presente requerimiento tiene por finalidad la Elaboracion del Expediente Técnico de la Obra del proyecto
“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUIA.
PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN" CON CUI 2109252, donde los estudios definitivos deben adecuarse en lo posibile
a la viabilidad obtenida con los parémetros técnicos y la inversion determinada y aprobada en el estudio de pre
inversion; Asi mismo, Proveer la ejecucién de obras de infraestructura de servicio publico que mejoren las
condiciones del Servicio deportivo y cultural, de &mbito provincial que sean indispensables para el
desenvolvimiemo y desarrollo de la poblacién del barrio motto vivanco. La Municipalidad Provincial de Jauja,
en*nmo que esta intervencion se encuentra dentro de los fines publicos.

) g).NT[CEDENTES

x[‘3,",:.;:)A:.mlapalui.ad Provincial de Jauja, a través de la Unidad Ejecutora, es la encargada de llevar a cabo el Proyecto
friversién Publica con C.U.I 2109252, viabilizado en fecha 21/10/2009 por la UF del Gobiermno Local de la
provincia de JAUJA, el mismo que comprende pavimento flexible con carpeta asféltica espesor de 2 puigadas en
el Barrio Motto Vivanco (Je. Manco Cépac Cuadra 11, Prolongacién Manco Cépac Cuadra 12 Y 13; Jr. Jauja Cuadra
7: Jr. José Olaya Cuadra 7 Y 8; Jr. Lima Cuadra 1,2 Y 3; Prolongacién Lima A - B - C; Jiron Alfonso Ugarte Cuadra
... 1011 Y 12) Colocada En Una Sub Base Y Su Respectiva Base; Construccion De Veredas De Concreto F'C=
d 140kg/Cm2 Ancho Variable De 1.20 - 1.50 Metros Y Espesor De 0.15 Cm; Construccién De Sardineles; Senalizacién
Horizontal.

Los presentes Términos de Referenda. se han formulado para la Elaboracién de los Estudios Definitivos para el
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA,
= -PROV!NCIA DE JAUJA-JUNIN CON CUI 2109252

f Ha Munsqpahdad Provincial de Jauja. de acuerdo a las funciones conferidas por Ley y demés normas que le fueran
[ ‘aplicables supletoriamente, debe de formular y ejecutar los proyectos de inversion necesarios para el desarrolio
‘O/ﬂl’arménko ¥ sostemdo del ambito de su competencia.

SV En h Provinda de Jauja y Departamento de Junin. existe una inadecuada prestacién de los servicios de
Transitabilidad, la misma que genera problemas para el Barrio de Moto Vivanco.

Con la experiencia e importancia se busca principalmente, generar y potenciar un mayor compromiso por parte
de la comunidad con respecto a los proyectos de servicios publicos que se estdn materializando en la comuna,
dado lo anterior y con la finalidad de integrar a la cudadania.

Frente 2 esta necesidad se requiere la Elaboracién inmediata del Estudio de Inversidn 2 nivel de Expediente Técnico
del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA
LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN® CON CUI 2109252, Los cuales se enmarcan en la
normatividad y metodologia del Invierte.pe. Para lo cual se prepara el presente documento para asl poder iniciar
con su ejecucidn a favor de Provincia de Jauja y Departamento de Junin.
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(4. BASES LEGAL:

* Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N°1439 aprobado por el Decreto Supremo
N®217-2019-EF

* ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N? 009-

2025-EF

Ley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2‘02'5

Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del secfor ;-)ubhco para el Afio 2025

Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ar_to Fiscal 2025

Ley N° 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica

Reglamento Nacional de Edificaciones

Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. ”

Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legusiatwo N¢ 1?52. Decreto

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de lnversiones y deroga

la Ley N¥ 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

¢ Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto Gnico ordenado de la ley N° 30225, Ley de
contrataciones del estado.

¢ Lley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° 28032 Y
28187.
Resolucién Directoral N°® 0002-2025-VIVIENDA/VMCS/DGPPCS
* Resolucidn Ministerial N°044-2025-VIVIENDA

5. OBJETO DE LA CONTRATACION:

¢ o o 4 0 0 0 0

?N

£l objeto de los presentes términos de referencia es determinar las pautas que servirén de base para que la persona
natural y/o juridica, que se seleccione pueda realizar el presente servicio referido a la Elaboracién del Expediente

o lécnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA
-l LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN® CON CUI 2109252,

| CALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

.ﬁ/ConsuItor suministrara los servicios necesarios para la Elaboracién del expediente técnico con CUI: 2109252
bajo los siguientes alcances:

6.1. REQUERIMIENTO Y CONISDERACIONES TECNICAS EN LA EABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El proyectista debera contar con un equipo técnico que le permita atender y desarrollar las actividades que
se ameriten para la Elaboracién del Expediente Técnico.

f RECOPILACION DE LA INFORMACION

La iqfomudén requerida que servird de base para resolver y/0o completar la Elaboracién del expediente
técnico. que elabore el proyectista.

EI_ f:lesarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico debera basarse en informacién obtenida de las
Visitas de campo informacién primaria y complementada con informacién secundaria, por gestién directa

70 l %, del mismo _Consultor. de tal forma que cumpla con los requisitos que exige la Municipalidad de Jauja para
{' NPV PR la Elaboracién del expediente técnico.

\
y /(f
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\3 c{{,j > '/ TRABAJO DE CAMPO

COORD!NAC!ON CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES
Se coordinar4 con las autoridades del Barrio, EPS, Y otras necesarias.

6.2. PRODUCTO A ENTRECAR
El Consultor se encargard. actualizar iones €230) a nivel
expediente técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Dg PISTAS ‘c"aa gl e
VIVANCO EN lA LOCALIDAD DE JAUJA, PRO
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- Eldisenio se realizars en estricto cumplimiento de la NORMA VIGENTE.

- Evalua‘ckbn ¥ seleccion de las actividades y obras a ejecutar priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar
los C_’b’EﬁVO’ del proyecto como una circulacién permanente y segura por la via a intervenir, garantizando
técnica y econdmicamente ta viabitidad del proyecto.

= Ladescripcion de

tos atcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa, siendo responsable
de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice,

El Consuttor, entregard en archivos digltales editables toda la informacién correspondiente a los informes
finales del estudio. en forma ordenada y con una memoria explicativa, en original y dos copias.

Todo célculo, aseveradén, estimacion o dato deberd estar justificado en o conceptual y en lo analitico: no
€ aceptaran estimadiones o apreciaciones del comsultor sin el debido respaldo.

El Consultor, sera responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes Términos
de Referencia.

PRODUCTO (EXPEDIENTE TECNICO)
El expediente técnico debera ser presentado en fisico en un (01} juego original y (02) copias del original
(“obligatoriamente con caratula disefiada segin proyecta). El siguiente esquema no es limitativo para el

Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos ftems, asf como indluir otros que a su criterio se deban
considerar.,

« FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO

E! Entregable del expediente técnico deberé estar selfado y firmado en cada una de sus hojas por el Jefe de

Proyecto

e El expediente técnico deberd ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho forrados color
AZUL. Debidamente foliados en cada una de sus hojas {atrés - adelante). y con separadores de color celeste.

Cada archivador deberé considerar una caratula en la parte frontal y en el iomo del mismo, Es importante

mencionar que dichas carétulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad, cédigo SNIP o CUL

nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio. nombre del consultor, localizacién, etc.).

_\ Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fadil
T

e — 2 desglosamiento para hacer reproducciones, deberan estar identificados, por una numeracion y codificacién

2 y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los especialistas seguin
‘forresponda.

FORMATO DE PRESENTACIHON DIGITAL

El expediente técnico debera ser presentado en digital en (01) CD (formatos editables) en formatos ef cual

debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CO o DVD para las copias

* Expediente en archivos editables y/o nativos.

El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topografico con

1 coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del calcuto, memorias y
espedificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptaran archivos en version PDF). Toda

thebaﬁmﬁregummemn&Woe&tdﬂesﬁnﬁngmr&rkd&p&amm

Debe induirse la digitalizacién de los resultados de estudios o andlisis realizados.

6.3. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
Expediente técnico
+ Portada.
_ . Resumen Ejecutivo.
,:i,;'g. \ . Memoria Descriptiva.

Ingenieria del proyecto.
v &5 Estudio Topogrifico
Memoria de calculo
Estudio de impacto ambiental
Especificaciones Técnicas.
Metrados. (resumen y planilla)
Resumen de presupuesto
Presupuesto Base.
Analisis de Costos Unitarios.
Relacion de Insumos.
o Cotizaciones 03

o _Cuadro comparativo y promedio de precios

2 f{ o

,.-.:fw {'ﬁ o3 i o Estudio de mecédnica de suelos
; A o
4, o

e ¢ 0 00
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’ . Cronogramas

o Cronograma de ejecucidon

o Cronograma valorizado

o Cronograma de adquisicién de materiales
Desagregado de gastos generales
Desagregado de gastos de supervision
Panel fotografico
Evaluacién, identificacién y gestion de riesgos
Plan de seguridad
Planos.
otros

6.4. CONTROL, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE

CONTROL
e El Consultor estar sujeto a fiscalizacién permanente por parte de los funcionarios que designe la Entidad,

quienes verificardn el cumplimiento de la Elaboracién del Expediente Técnico y de los compromisos
contractuales asumidos.
» laEntidad designaré un evaluador de Proyecto: a quien El Consultor brindara todas las facilidades del caso
{ para el cumplimiento de sus funciones durante la Elaboracién del Expediente Técnico.
e FEl Evaluador estard encargado del seguimiento, control, coordinacién y revision de los documentos
formulados por el Consultor. Controlaré el cumplimiento de fos alcances, plazos y compromisos
contractuales asumidos por ambas partes.
e Lla Entidad, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato,
podré convocar a el Consultor, en las oportunidades gue crea necesario, para efectuar coordinadiones y
revisiones al avance obtenido en la Elaboracién del Expediente Técnico: asi como para que informe o
asesore puntos concernientes al objeto del contrato.
« Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente el Consultor: Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano - Rural.
El Consultor deberéd levantar {a totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad, dentro de
V2 \los plazos limites establecidos en el presente documento.

entrega completa, incluida la subsanacidn de las observaciones formuladas.

El consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos de

Referencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad como parte de su

equipo técnico,

» Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, deber4 ser autorizada por la
entidad. y deberd justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligacidon
ameritar4 la aplicacién de la penalidad establecida en el del presente documento. La reincidendia de esta
falta, se constituye en causal de resolucién de contrato, por incumplimiento de una obligacién esencial de
i Consultor.

* la calidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de £l consultor. En tal sentido, no podréa

negarse a la rectificacion y/o subsanacién de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le

formule la entidad, sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos generales

0|7 COORDINACION Y SEGUIMIENTO
LA '.EI Consultor, bajo su exclu.siva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el Evaluador del
{5y o proyedo, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirin de base para el desarrollo de los
) U108 2o diferentes rubros y etapas del estudio.
\ 1k & Las coordinaciones estan ori'e_ntadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al
= momento de efectuar la revision oficial de los documentos técnicos por parte de la Entidad.
* Durante el desarrolio de {a Elaboracién del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucién en que
:er :gﬁ:l::at‘r:siste'. ?A Cc?n.sul:or deberd tomar en consideracion las recomendaciones que le formulen los
ity ) o s .
P oy unicipalidad Provincial de Jauja, ya sean éstos: Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
» la En_tidad es la dltima inftancia facultada a pronundiarse sobre la consistencia técnica y formal de los
Estudut!)s. ensayos, evaluaciones, y demés documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El
- :r::; ;c;rr:sc: azzdréd ne.gaa;;e ?1 sgzsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa ‘de!
. aduciendo haber si i i i00i i
La Entided, sido aprobado previamente por otro funcionario o in stancia técnica de
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» LaEntidad, en proteccion de los |  Etadles. @6 fot = i
. * s inter del E | Expediente
Técnico elaborado SeE al b eses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el Exp _}

; nsultor, si dicho docum alidad y consistencia técnica
requerida. ' cumento no contase con la ¢ Yy

La Entidad se reserva el derecho de requerlr a EI Consultor Informacién complementaria a la elaborada y
presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente,
'|681C_3 © poco clara. El consultor no podré negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica
ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.
6.5. EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
a) El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver y/o
subsanar oportunamente, cualquier observacién o consulta oportuna que formulara la entidad referida a la
Elaboracién de la Elaboracién del expediente técnico, y que pueda provenir de los postores o de La Entidad
durante el proceso de adjudicacién: o de los érganos de fiscalizacion y control del estado, o de la propia
Entidad. El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los
documentos que integran el estudio de Elaboracién de la “MEJORAMIENTO DE PIST AS Y VEREDAS DEL
BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN® CON CUI
2109252.
b) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidafi podré
requerirlo para subsanar observaciones técnicas sustentadas, ya sea por escrito, a traveés de reuniones de
N coordinacién. El Consultor no podré negarse a cumplir dicha obligacién bajo excusa alguna, szlvo casos
By, fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada. )
¢) El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolucién de las consultas en fmjma escrita, o en
forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute el expediente técnico del
proyecto en mencién.
. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona natural y/o juridica
Contar con RUC habido y activo.

Contar con RNP vigente, capitulo: CONSULTORIA EN OBRAS: Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria A.

« Cuenta Interbancaria — CCl.
« No contar con impedimento para contratar con el estado segin el Articulo N® 30 impedimentos para
contratar

PERFIL DE PROVEEDOR:
Formacién académica:
Titulo profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con 04 afios de antigliedad como minimo
debidamente acreditado con copia simple del titulo profesional.
Experiencia General:
Experiencia como minimo 16 consultorias de elaboracién de expedientes técnicos y/o proyectos de
Preinversion en general.
Experiencia Especifica:
_4====__Experiencia como minimo 02 consultorfas de elaboracién de expedientes técnicos y/o proyectos de
“ W] > 7 Preinversion de proyectos iguales o similares al objetivo de la convocatoria. (obras viales y/o
Qo oy
’ infraestructura de vias urbanas).

—_—
a

%' | . CAPACITACION EN LA ESPECIALIDAD:

e Con conocimiento en AutoCAD, costos y presupuestos.

NOTA:

La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberdn estar
ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente) ;

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serdn acreditados
mediante copia simple de contratos o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto y deberan ser legibles caso contrario no seran
considerados.
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7 PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO

Py en de servicio.
El servicio sera prestado por 30 dias calendarios a partir del dia siguiente de la notificacion de la ord

— DE PISTAS Y
8 LUGAR: El presente servicio serd desarrollado en el marco del proyecto: MEJORAMIENTO

- "CON
VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN
CUI 2109252 asi como en las oficinas del consultor.

9 VALOR ESTIMADO

Segin el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de la

Contrataciones.

10 PRODUCTO O ENTREGABLES:

El profesional y empresa deberd presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segin el alcance y
descripcién del servicio, seglin detalle.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE

El consultor Entregara el expediente técnico de
Hata los 30  dias acuerdo al contenido minimo del expediente

Primer calendarios, contabilizados . 1
p ni revia conformidad del servicio por e
Entregable a partir del dfa siguiente de ;ér;a f.l(:u:rii

la ripcién del contrato. S
R QOriginal.

El consultor debera entregar el estudio de inversién
completo aprobado en 01 original y 02 copia
Hasta los 10 dias| debidamente firmado por los especialistas y foliado.
calendarios, contabilizados Ademaés, deberé adjuntar el CD de los conteniendo
a partir del dfa siguiente de | todos los archivos en formatos editables vy
la notificacién del visto escaneado. Asi mismo, un informe resumen del
bueno del evaluador proyecto adjuntando la RESOLUCION DE
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

ot

a\
“

Segundo
Entregable

11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién de ser regulara por lo dispuesto en el Articulo N° 67° Pagos
12 FORMA DE PAGO

Lfa r.etribuciOn por el servicio prestado por el contratista se efectuars en PAGOS PERIODICOS. de acuerdo al
siguiente detalle:

N? DE
PAGO CONDICIONES DEL PAGO MONTO A PAGAR
3, A la presentacién  del primer
Y 1 entregable previa conformidad de la >0% del monto del
subgerencia de estudios Y preinversién. contrato
5 A la presentacion del segundo 50% del monto del
entregable previa conformidad de la contrato
L subgerencia de estudios Y preinversion,

12. PENALIDADES

Si el proveedor no cu =
una penalidad por cadrgﬂ{ia iioenalt?';sa; tl:‘:?ades encomendadas dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicard
contrato. #1& por un monto méximo equivalente al 10% del monto de la orden y/o

En todos los casos,

la penalidad se aplicara i o
. plicard autométicamente y se calculars de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto

.10 X monto

—— F x plazo en dias
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Donde F: tiene tos siguientes vatores:

F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias
F=0.25 para para plazos mayores a 60 dias
Monto = monto de la orden de compra o servicio
Plazo en‘dfas = plazo de cumplimiento de la ejecucién contractuat

La penalidad méxima aplicable ser4 hasta el 10% del monto contratado

La Entidad tiene derecho para exigir, ademas de la penalidad, el cumplimiento de la obligacion.

13. OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
N°® Supuesto de Aplicacién de Penalidad Formai , ‘de Procedimiento
Por la presentacion incompleta del | 4 5 504 del  |Segin informe de la Gerencia de
| Expediente técnico a la Sub Gerenda to de so Infracstruct D "
de b ;mﬁos y P contrato Urbano y Rural.
Por presentacién del expediente el 2% del Segtin informe de la Gerencia de
2 técnico sin haber levantado las monto de su Infraestructura. Desarrolio
observaciones realizadas. contrato Urbano y Rural
el 1 % del Segan informe de la Gerencia de
3 Por la presentacion del expediente 26 de o Infraestructura, Desarrollo
técnico sin firma del comultor conitialo Urbano y Rural
el 2 % del Segun informe de la Gerenda de
Por no presentar el CD, en la mento de Infraestructura, Desarrollo
presentacién del expediente técnico contrato Urbano y Rural
Por presentar el CD, sin informacién el 3 % del Seg;u} informe de l!a)Geren(cIia de
completa de acuerdo a los tiempos de | monto de su nfraestructura, Desarrolio
referencia. contrato Urbano y Rural
Por no presentar las formatos y anexos el 1 % del Seg!l.lr; informe de ‘?)e G“?zz de
6 que se indican en los términos de monto de su nfraestructuca, - 5:‘”'
referencia contrato Urbano y Rur
Segtin informe de la Gerencia de
Por no levantar las observadiones el 1% del Infraestructu
7 realizadas por el monitor y/o oficna monto de su
de estudios y pre inversion. contrato a. UT—
14. GARANTIAS

gy
B
o
-

b

1 ~>:No aplica

__.‘lfj "
A
s AT

15 CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONTRATISTA dedara y garantiza no haber, diredta o indirectamente, 0 traténdose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
“-1 asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069, ofrecido, negociado o efectuado. cualquier
pago o. en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veraddad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a travds de sus sOG0s. acoonistas, partidpaciondtas, integrantes de los 6rganos de administragén,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artiaslo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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| 16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es e} responsable
nO menor de un (03) afos,

por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo
contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

17. CONFIDENCIAUDAD Y PROPIEDAD INT ELECTUAL

La informacidn y material producido bajo los términos de este servicio,
digitales, y demds doaumentacidén
Jauja. El/la proveedor debers
l documentacidn a {a que se ten

tales como escritos, medios magnéticos,
gemradotpocelservﬁcio,paméapmpéedaddelm&ipaﬁdadﬁw&ﬁa{de
mantener la confidendalidad y reserva absoluta en el manejo de la informadidn Y
ga acceso relacionada a la prestacién.

“‘ 18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién de fa presente contrataddn, son resueltos
mediante trato directo, conciliacién y/o accidn judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPUIMIENTO

B .._\""::/;r
ARELA
LGIDAK

ULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL

Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son causales de resolucion de contrato
acién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a
se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de
personal del servidio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de
dicha lza: aplicard la inhabilitacion por dnco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

