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TERMINOS DE REFERENCIARA LA CONTRATACION
DE SERVICIOS

I DENOMINACION DE LA CONTRATACION

1.1. Descripcién del requerimiento.

Se realizara la contratacion de una persona natural o juridica, para la
elaboracion del estudio de preinversion a nivel de ficha técnica estdndar, de
baja o mediana complejidad o perfil técnico, esto en el marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones

INVIERTE.PE. del proyecto denominado:

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN TRAMOS YURACC CCASA -
ILLAPUQUIO, UNION PROGRESO - ILLAPUQUIO Y
ILLAPUQUIO - AEROPUESTO DE CENTRO POBLADO ALTO
MARAINIYOCC DISTRITO DE ANCHONGA DE LA
PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”.

(*) Es necesario sefialar que el nombre del proyecto, puede modificarse
(mantener el mismo nombre o cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y
gabinete donde se determine con exactitud la solucién del problema
identificado que defina y explique el modo o naturaleza de intervencion

necesaria, asi como sus componentes.

1.2.Datos Generales
Datos generales de la zona donde tendra intervencién, en la
formulacién del estudio de preinversion para definir los objetivos y realizar
los estudios para determinar las necesidades, identificar la problematica y los
objetivos del proyecto, asi mismo determinar la viabilidad del estudio de

preinversion.
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1.2.1. Ubieacidén

a) Politica
El proyecto estard localizado en el Tramos Yuracc Ceasa - Illapuquio, Unién

Progreso - Tllapuquio Y Illapuquio - Aeropuesto Del Centro Poblado Alto
Marainiyoce del distrito de Anchonga donde se encentrars ubicado la losa

deportiva que estd en materia de estudio.

Region : Huancavelica

Provincia  Angaraes

Distrito : Anchonga

Centro poblado ¢ Alto Marayniyocc

Localidad * Tramos Yurace Ceasa - Illapuquio, Unién Progreso —

Mlapuquio Y Ilapuquio - Aeropuesto
UBIGEO 1 090302

b) Geogrifica

Centro poblado Este Norte
531964.08m 8577804.48 m
Alto Marayniyocc . 4

Grafico N° 01 Macro Localizacién Nivel Nacional — Departamental

—
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UBICACION DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE ALTO
MARAYNIYOCC
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e 1) distrito de Anchonga, otorgandoles beneficios en materia de infraestructura vial

para poder contar con un servicio adecuado.

3.1.IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL.

En el Distrito de Anchonga en el marco de gestion eficiente y eficaz,
sustentandose en el principio de reduccién de la pobreza, y el que el Gobierno
en sus diferentes niveles debe aplicar entre otros, la universalizacién de los
servicios bdsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de
descentralizacion y manejo eficiente del gasto y la inversién social, cubriendo
brechas sociales.

Por ello la falta de una via de transporte adecuada genera una condicion
critica de aislamiento para las comunidades y localidades involucradas, esto
se manifiesta en Alto Costo de Transporte y Comercio, mal estado de las vias
existentes (trochas o caminos no mejorados) incrementa significativamente el
costo del transporte de insumos y productos, encareciendo la canasta familiar
y haciendo menos competitivas las actividades agropecuarias y comerciales
de la zona. Asi mismo Inaccesibilidad a Servicios Basicos, el acceso a servicios
esenciales como salud (centros médicos, hospitales) y educacién (institutos,
universidades) se ve severamente restringido, especialmente durante la época
de lluvias, poniendoc en riesgo la vida de las personas y limitando las
oportunidades de formacién, aislamiento Social y Productive: Las
comunidades desconectadas tienen dificultades para integrarse a las cadenas

de valor, acceder a mercados formales y participar plenamente en la dinamica

social, econémica v cultural de la regién, inseguridad Vial: Los caminos
improvisados son intrinsecamente inseguros, aumentando el riesgo de

accidentes para los conductores y peatones.

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1.0BJETIVO DEL TERMINO DE REFERENCIA.
Establecer condiciones técnicas y administrativas para tomar los servicios
por contrata de un consultor, pudiendo ser una persona natural o juridica,
constituidos legalmente, con capacidad, experiencia para la formulacién de
estudios de pre inversion a nivel ficha técnica estandar y/o perfil en funcion a
temas de Infraestructura vial, dentro del marco metodolégico del Sistema de
Programacién Multianual de Inversiones del INVIERTE.PE, establecidas
mediante el Decreto Legislativo N° 1252, que pueda garantizar la correcta

formulacién del estudio de preinversién a nivel perfil y/o Ficha Técnica del

Proyecto, “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA EN TRAMOS YURACC CCASA -
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e ILLAPUQUIO, UNION PROGRESO - ILLAPUQUIO Y

ILLAPUQUIO - AEROPUESTO DE CENTRO POBLADO ALTO
MARAINIYOCC DISTRITO DE ANCHONGA DE 1A
PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” dentro del contexto de los contenidos minimos y gufas

metodolégicas correspondientes segiin la normativa del INVIERTE.PE.

4.2.0BJETIVO DE LA INICIATIVA DE INVERSION PLANTEADA

Con la Iniciativa de Inversién planteada, se pretende dotar de la creacién del
servicio de transitabilidad vial interurbano en el tramo Tuco- Pongos Chico
del Centro Poblado de Tuco del distrito de Anchonga, el logro de este objetivo
Es el cimiento necesario para romper el ciclo del aislamiento v la pobreza,
permitiendo que la comunidad acceda a oportunidades de progreso, salud y
bienestar. Esta intervencion se justifica plenamente por su alto impacto social
v su rol fundamental como columna vertebral del desarrollo integral de la
zona.

Como primer paso con la Elaboracién del estudio de Pre Inversién a nivel de
Perfil ylo Ficha Técnica Estindar del proyecto “CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
TRAMOS YURACC CCASA - ILLAPUQUIO, UNION
PROGRESO - ILLAPUQUIO Y ILLAPUQUIO - AEROPUESTO
DE CENTRO POBLADO ALTQO MARAINIYOCC DISTRITO DE
ANCHONGA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con la finalidad de

recabar todos los antecedentes e informacién necesaria para sustentar la

Viabilidad técnica, econémica, social, ambiental y la sostenibilidad del

Proyecto, para asi determinar su inversién.
4.3.0BJETIVO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

» Desarrollar la formulacién del estudio de preinversién adecuadamente
formulada, el cual identificara los objetivos para plantear el mejoramiento de
servicio de Agua Potable y elevar el nivel de vida de la poblacién de las
localidades involucradas que se encuentren dentro del 4rea de influencia.

» Contar con un buen estudio que defina las actividades para crear la

infraestructura segin a las normas técnicas del Ministerio de Vivienda
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Construccién y Saneamiento, Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE) y acorde a la zona de Intervencién.
# Se identificard las Fortalezas y las actitudes de los pobladores buscando crear
conciencia sobre los beneficios de contar con adecuada infraestructura de
saneamiento rural para lograr a futuro el desarrollo social y de salud.

Desarrollar el estudio de preinversion para determinar la alternativa de

Y

solucién socialmente rentable, que cierren brechas de cobertura y calidad del
servicio de agua y que sea compatible con los lineamientos de politica

nacional, regional y local que sustente la viabilidad del proyecto.

V. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
1. INSTRUMENTOS DE APOYO
a. El Consultor, para cumplir con los productos requeridos segin los presentes
términos de referencia, debera realizar trabajo de campo y de gabinete, para lo

cual deberd elaborar un plan de trabajo que incluya.

» Lasetapas, procesos y actividades a realizar la presente consultoria, detallando
las estrategias, productos, cronograma del desarrollo de consultoria (adjuntar
Gantt de actividades), propuesta organizacional para desarrollar la consultoria
con los recursos humanos, fisicos y tecnolégicos a utilizar.

» Fichas e instrumentos para el trabajo de campo, recojo v anilisis de la

informacion.

b. El consultor debera coordinar con la oficina correspondiente en la Municipalidad
Distrital de Anchonga, a través de su plataforma v de sus areas correspondientes,
para obtener informacién de primer nivel y el cronograma de actividades
propuestas para la elaboracién del estudio, en materias de infraestructura

deportiva,

c. El consultor realizar4 los viajes o visitas de campo a la zona de estudio para la
recoleccién de informacién necesaria para la elaboracién del estudio, asi como
coordinar con las autoridades y personal asistencial y técnico de la Municipalidad

Distrital de Anchonga, para poder contar con toda la informacién necesaria.

d. Debera desarrollar el andlisis y evaluacién de la situacién de mejoramiento del
servicio de agua en el ambito de intervencién, identificar v evaluar la demanda
de servicios, realizar el correspondiente analisis de balance y oferta, identificar y
dimensionar las brechas o diferencias, seleccionar y plantear las alternativas de
intervencién en temas de saneamiento, desarrollar la formulacién y evaluacién

del estudio de preinversién, segiin los lineamientos y procedimientos establecidos
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o 2 mediante el decreto legislativo N° 1252, asi como su reglamento, directivas y

anexos correspondientes. Esta labor la hara de manera coordinada con la

Municipalidad Distrital de Anchonga.

e. Asi mismo utilizara el manual metodolégico para la identificacién formulacién v
evaluaciéon de los proyectos de Desarrollo Institucional definido segin la
normativa del INVIERTE.PE, estos se pueden ubicar en la pégina web

www.mef.gob.pe disponible para el usuario.

f. " Presentado el estudio de preinversién del proyecto a la instancia correspondiente
el consultor debera levantar las observaciones, incorporar las sugerencias y
comentarios, de tal manera que el estudio pueda ser aprobado y declarado viable

por la instancia correspondiente.

2. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACION DE INFORMACION
a) Instrumentos de Apoyo
Para la recopilacién de informacién necesaria en los procesos de disefio y planteamiento
de alternativas, se utilizaran los equipos pertinentes coma estacion total, GPS entre otros.

La informacién documentaria se recabar4 en fotocopia y/o digital, utilizando para tal fin CDs

\z) 0 memorias USB.

b) Fuentes de Informacién
Las fuentes de informacién a revisar son las siguientes:
INEI (http/fwww.ineigob.pef)
» Censos Nacionales 2017: XII de Poblacién, VII de Vivienda y IIl de

Comunidades Indigenas.

MEF — INVIERTE.PE
Normatividad.
Anexos y formatos.

Metodologia.

YV V¥V ¥V ¥

Parimetros de evaluacidn social.

3. CONTENIDOS MINIMOS DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR, O MEDIANA vio
BAJA COMPLEJIDAD O PERFIL
El presente contenido minimo sera aplicable para la elaboracién de los estudios de
preinversién de los proyectos cuyos montos de inversién a precios de mercado sean
menores o0 iguales a 69 millones para proyectos que, en la fecha de su formulacién, la
tipologia a la que pertenecen esté estandarizada por el sector del Gobierno Nacional

funcionalmente competente. El nivel o grado de desarrollo de la informacién que se
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et debers emplear para la elaboracién del estudio de preinversién a nivel Ficha técnica

estdndar dependerd de la escala de inversiéon del proyecto, de la complejidad del
proceso productivo del bien o servicio sobre el cual se intervendra, la disponibilidad
de normas técnicas sectoriales que regulen su disefio técnico, la experiencia
acumulada, sistematizada y disponible sobre la factibilidad técnica y econémica de

los proyectos de la tipologia bajo andlisis, entre otros.

Cabe sefalar que dé realizado los contenidos minimos, estos se plasmaran en el
rellenado de las fichas técnicas estdndar y/o 6B y segin a los lineamientos para
estandarizacidn de proyectos de inversion. Anexo N° 09 Y 10 de la DIRECTIVA N°
001-2019-EF/63.01.

Por lo cual se remite los contenidos que se debe anexar al perfil y/o fichas técnicas
definido por el monto de inversién, considerando proyectos de alta complejidad se

utilizara el ANEXO 07 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01.

1. RESUMEN EJECUTIVO
Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacién empleada y los
resultados més relevantes del proceso de elaboracién del estudio de preinversion. En el
apéndice se incluye orientaciones al respecto.
A. Informacién general
Planteamiento del proyecto
Determinacion de la brecha oferta y demanda

Analisis técnico del Proyecto

= o o ®

Gestion del Proyecto

=

Costos del Proyecto
Evaluacién Social
Sostenibilidad del PIP

@

Marco Logico

2. IDENTIFICACION
2.1.Diagnéstico

Se incluird informacién cuantitativa, cualitativa, material grafico, fotografico, entre

otros, que sustente el analisis, interpretacién y medicién de la situacién actual

negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su

evolucion y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.

2.1.1. La poblacién afectada

2.1.2. [Lspecial atencién tendra el diagndstico de la poblacién afectada por la
situacién negativa que se busca resolver con el proyecto y su participacién
en el proceso. De este grupo de poblacién se analizard los aspectos

demogréficos, econémicos, sociales, culturales, ademas de los problemas y

 SEEEeE———— e

UNIDAD FORMULADORA



e Municipalidad Distrital de Anchonga

u-' ’ .
= Angaraes - Huancavelica
EC
ANCHONGA e
e e 12 efectos que perciben. Respecto a la identificacién de la poblacion afectada,

ésta deviene del andlisis de la poblacién demandante de referencia, la
poblaciéon demandante potencial, la poblacién demandante efectiva, v la
poblacién objetivo, asi como sus caracteristicas de consumo del servicio
objeto de la intervencién.

En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas
que utiliza la poblacién afectada para obtenerlo. Sobre esta base se
planteara, entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii) las
estrategias de provisién de los bienes y servicios.

De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre
otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres,
patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones
de riesgo en el contexto de cambio climatico o de contaminacién ambiental,

a efectos de tomarlos en cuenta para el diserio del proyecto.

2.1.3. El territorio

Definir el drea de estudio como el espacio geografico que sirve de referencia
para contextualizar el problema. Se deben precisar los pardmetros y/io
criterios asumidos para delimitar el area de influencia del PI. Comprende:
i) el drea donde se localiza la poblacién afectada, ii) el 4rea donde se ubica
la UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el drea donde se ubican otras UP
a las cuales puede acceder la poblacién afectada, v iv) el drea que se defina
preliminarmente en el marco del diagnéstico de la unidad productora.

Asimismo, se debe definir el area de Influencia como el espacio geografico

donde el problema afecta directamente a la poblacién. En este sentido,
también puede definirse como el espacio geografico donde la poblacidon
afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean
provistos total o parcialmente en la situacién actual por una UP o en
condicién de racionamiento total (no existe UP v la poblacién no puede

acceder a ninguna otra)

2.1.4. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendri el
Proyecto:
Identificar las restricciones que estdn impidiendo que la UP provea los
bienes y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de
servicio , asi como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente;
para ello, se analizara y evaluard, entre otros: (i) los procesos y factores de
produccién (infraestructura, equipo, mobiliario, vehiculos, intangibles,
entre otros), teniendo presente los estandares de calidad6 v niveles de

servicio; (ii) los niveles de produccion; (iii) las capacidades de gestién; (iv) la

B S———————— .
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percepcion de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la

exposicién y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el
diagnostico del drea de estudio, asi como los efectos del cambio climatico; y,
(vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando.
Es importante que como resultado de este anélisis se identifique qué activos
de la funcién de produccién del servicio publico afecta negativamente la
forma actual en que se entrega el servicio piiblico.
En este sentido, se debe estimar la oferta actual e identificar y analizar sus
principales restricciones, sobre la base del diagnéstico de la UP existente. En
tal sentido, se debe realizar lo siguiente:
a. Estimar la capacidad de produccién de la UP a partir del anélisis de los
factores de produccién identificados y evaluados en el diagnéstico, aplicando
estandares de rendimiento disponibles.
b. Determinar la oferta actual y su evolucién futura, en la situacién sin
proyecto.
c. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de
incrementar la capacidad de los factores de produccién restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestion. Explicar las razones, si fuera el
caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacién optimizada.
d. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacion del proyecto,

detallando los supuestos y parametros utilizados.

2.1.5. Otros agentes involucrados

2.1.6. Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las
entidades que apoyarian en su ejecucién y posterior operacién y
mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus
expectativas e intereses en relacién con la solucion del problema, sus
fortalezas, asi como su participacion en el Ciclo de Inversion.
Es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados
con la ejecuciéon del proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base se
plantearan las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales

grupos.

2.2. Definicidn del problema, sus causas y efectos
Especificar con precisién el problema central identificado a partir del diagnéstico.
Analizar y determinar las principales causas que lo generan, asi como los efectos
gue éste ocasiona, sustentdndolos con evidencias basadas en el diagndstico
realizado, tanto de la UP como de la poblacién afectada por el problema; de ser el
caso, incluir los resultados del andlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el

analisis en el arbol de causas-problema- efectos.
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2.3. Planteamiento del Proyecto

2.3.1. Objetivo del proyecto

2.3.2. Especificar el objetivo central o propésito del proyecto, asf como los objetivos
especificos 0 medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas.

Sistematizar el andlisis en el drbol de medios-objetivo-fines.

2.3.3. Planteamiento de alternativas de solucién
Plantear las alternativas de solucién del problema, sobre la base del an4lisis
de las acciones que concretaran los medios fundamentales. Dichas
alternativas deberan tener relacion con el objetivo central, ser técnicamente

posibles, pertinentes y comparables.

3. FORMULACION

3.1. Definicién del horizonte de evaluacién del proyecto
Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluacién, el cual estd
constituido por el periodo de ejecucién del proyecto y el periodo en el que se
estimarédn los costos de operacién y mantenimiento y los beneficios sociales del

proyecto, a efectos de su evaluacion

3.2. Analisis del mercado del servicio
3.2.1. Analisis de la demanda del servicio:
3.2.2. Se efectuardn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones,
para lo cual se realizara lo siguiente:

a. Se identificard los bienes y/o servicios que serdn intervenidos por el
proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y
que seran proporcionados durante la fase de funcionamiento.

b. Se definira el Ambito de influencia del proyecto y la poblacién demandante
potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los
pardmetros y supuestos utilizados.

c. Se estimard y analizaréd la demanda efectiva actual, justificando el tipo
de fuente de informacién para este analisis, v acorde con lo analizado en
el diagnéstico del servicio y de los grupos involucerados (en particular con
los afectados por el problema central).

d. Se analizara la tendencia de utilizacién del servicio publico a intervenir y
los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearan los

parametros v supuestos para las proyecciones de la demanda.

e
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del proyecto, sefialando y sustentando los pardametros, supuestos y

metodologia utilizada.

Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las
tendencias actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la
poblacién demandante o el ratio de concentracién (cantidad demandada por
periodo o nivel de utilizacién del servicio), se proyectard la demanda en la

situacién "con proyecto". Se sustentara los supuestos asumidos.

3.2.3. Analisis de la oferta:

Estimar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones,

sobre la base del diagnéstico de la UP existente realizado. En tal sentido, se

debe realizar lo siguiente:

a. Se estimard las capacidades de produccién, actuales y futuras, de los
distintos factores de produccién (recursos fisicos y recursos humanos),
identificados y evaluados en el diagnéstico, aplicando estindares de
rendimiento disponibles.

b. Se determinara la oferta actual y su evolucién futura, en la situacién sin
proyecto.

c. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de

incrementar la capacidad de los factores de produccién restrictivos,

fundamentalmente con mejoras en la gestién. Explicar las razones, si
fuera el caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacién
optimizada.

d. Se proyectard la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de

evaluacion del proyecto, detallando los supuestos y pardmetros utilizados,

3.2.4. Determinacién de la brecha oferta - demanda:
Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacién
sin proyecto o con proyecto, segin corresponda) y la oferta optimizada o la

oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla.

3.3. Analisis técnico.
3.3.1. Aspectos técnicos:
Basdndose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la
poblacién objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de
oferta del servicio puiblico a ser cubierto, se debe avanzar en la configuracién
técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de

aspectos fisicos-técnicos interdependientes: la localizacién, el tamafo y la
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b 1 tecnologia. Los elementos téenicos derivardn en requerimientos de recursos

para inversion y para operar y mantener el proyecto.

a. Tamanio’ Se refiere a la capacidad de produccién del bien o servieio, para
un periodo determinado. La variable principal que determina el tamafio
del proyecto es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la
poblacién objetivo. No obstante, hay otros factores que pueden influir en
la decisién de tamano del proyecto, como: existencia de economias de
escala, estacionalidades en la demanda. terrenos disponibles, entre otros.

b. Localizacion: el proyecto deberia identificar aquella ubicacién o
localizacién que produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste.
Si bien este es el principal criterio para seleccionar la localizacién,
también deberan tenerse en cuenta aspectos como: disponibilidad de
servicios bésicos, vias de comunicaci6n, exposicién a peligros (naturales,
socio naturales o antrépicos) y medios de transporte, clima, planes
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.

c. Tecnologia: De acuerdo al proceso de produccién de un servicio, se pueden
identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho
proceso de produceion.

d. Analisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos
positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los

cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que

pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de
este analisis, se podrin plantear medidas de gestion ambiental,
concerniente a acciones de prevencién, correccién y mitigacion, de
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean
pertinentes para la fase de Formulacién y Evaluacién del proyecto.

e. Analisis de la gestién del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de
medidas con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten
las condiciones de prestacion del servicio a nivel de una UP y de la
poblacién afectada intervenidas mediante un PI, por efecto de un desastre
potencial o del cambio climatico. Para este andlisis se deber4 considerar
los factores condicionantes que inciden en el tamafio, localizacion y
tecnologia, asi como las relacionadas con la gestién del riesgo en contexto
de cambio climdtico y los impactos ambientales. Resultado de este analisis
se puede identificar alternativas técnicas factibles que serdn evaluadas
para seleccionar la mejor segin la evaluacién social, de tal modo de
asegurar que la intervencion cumpla con los niveles de servicio y
estdndares de calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno

Nacional.
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3.3.2. Diserioc Preliminar

’

Es la representacion gréfica o esquematica de un proyecto de inversién en
su fase de formulacién y evaluacién que describe las caracteristicas fisicas
principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propésito de
dar una base para la estimacién de costos. El disefio preliminar debe estar
constituido con un nivel de informacién de ingenieria conceptual en la
primera etapa de evaluacién para las alternativas técnicas factibles y por
ingenieria bésica en la segunda etapa de evaluacién para la alternativa
seleccionada. Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede
definir el disefio preliminar mas idéneo para su proyecto, en caso el Sector

no lo haya definido los criterios y/o normas técnicas para tal fin.

3.8.3. Metas Fisicas
Teniendo en consideracion el disefio preliminar se debe establecer las metas
fisicas que se generardn en la fase de Ejecucién, inclu vendo las relacionadas
con la gestion del riesgo en el contexto de cambio climatico y la mitigacién
de los impactos ambientales negativos. Asimismo, identificar ¥ cuantificay
los recursos e insumos que se utilizardn en la fase de Funcionamiento.
3.4.Gestion del Proyecto

3.4.1. Gestién en la fase de ejecucién:

(i) plantear la organizacién que se adoptara: (ii) especificar la Unidad
Ejecutora de Inversiones designada que coordinari la ejecucion de todos los
componentes del proyecto ylo se encargara de los aspectos téenicos,
sustentando las capacidades y Ia designacién, respectivamente: (iii) sefialar
la modalidad de ejecucién del proyecto, sustentando los criterios aplicados
para la seleccion; (v) precisar las condiciones previas relevantes para
garantizar el inicio oportuno, la ejecucién y la eficiente ejecucion.

La Gestién en la fase de Ejecucién incluye el plan de implementacién donde
se detalla la programacién de las acciones previstas para el logro de las metas
del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracién, responsables

¥ recursos necesarios.

3.4.2. Gestion en la tase de ejecucidn:
() detallar quién se hara cargo de la operacién y mantenimiento y la
organizacion que se adoptard; (ii) definir los recursos e instrumentos que se
requerirdn para la adecuada gestion de la UP; (iii) precisar las condiciones

previas relevantes para el inicio oportuno de la operacidn,

\
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3.5. Costos a precios de mercado:
3.5.1. Estimacién de los costos de inversion
Estimar los costos de inversién para cada alternativa, sobre la base de las
metas fisicas, la gestién del proyecto y la aplicacién de costos por unidad de
medida. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la
fase de Ejecucion; incluyendo los asociados con las medidas de reduccion de
riesgos en contexto de cambio climaético y con la mitigacién de los impactos
ambientales negativos, asi como los de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones, expropiaciones, liberacién de interferencias, de

corresponder.

3.5.2. Estimacion de los Costos de inversién en la fase de Funcionamiento
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos
durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos

correspondientes,

3.5.3. Estimacion de los costos de Operaciéon y Mantenimiento incrementales
Estimar los costos detallados de operacion y mantenimiento incrementales
sobre la base de la comparacion de los costos en la situacion “sin proyecto”
y en la situacién “con proyecto”. Describir los supuestos y pardmetros
utilizados v presentar los flujos de costos incrementales a precios de
mercado. Los costos de operacion y mantenimiento deben sustentarse con el
disefio operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estdndares de

calidad sectoriales.

4. EVALUACION
4.1. Evaluacion Social
Se efectuara la evaluacion social de cada alternativa, para lo cual se debera

elaborar los flujos de beneficios y costos sociales

4.1.1. Beneficios Sociales:

Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberacién de recursos y aumento
del consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que
generard el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del 4rbol de
objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarian por
cada una de las diferentes alternativas en la situacion "con proyecto". Asimismo,
estimar los beneficios que se generarian en la situacidon "sin proyvecto" y determinar
los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la
situacién "con provecto” y la situacién "sin proyecto”.

e S <
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4.1.2. Costos Sociales:

Se elaboraran los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin

proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales

serdn ajustados aplicando los factores de correccién de precios de mercado a precios

sociales. Se debera incluir también en los flujos los costos indirectos, externalidades

negativas e identificar los intangibles que no aparecen en los flujos de costos a

precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situacion "sin proyecto",

como éen la situacién "con proyecto”.

4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

Criterios de decision

Se estimaran los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo

de proyecto que se estd formulando.
a. Metodologia costo/beneficio
Aplicar esta metodologia a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente
con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los
"incrementales". Se deberan utilizar los indicadores de Valor Actual Neto
Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de Retorno Social.
b. Metodologia costo-eficacia o costo-efectividad (CE)
Aplicar esta metodologia de evaluacion sélo en el caso que no sea posible
efectuar una valorizacién adecuada de los beneficios sociales en términos
monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso
se necesite comparar alternativas de distinta vida ttil, se debe usar el Costo
Anual Equivalente. Debe considerarse las lineas de corte, en los casos que el
Sector funcionalmente competente las haya aprobado. para definir si se toma

la decision de inversidn.

Analisis de incertidumbre
a. Analisis de sensibilidad:
Efectuar el anilisis de sensibilidad para: (i) determinar cudles son las
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o
precios cobrados a los usuarios, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar
la condicién de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera
(cuando corresponda) o la seleccién de alternativas: (ii) definir y sustentar los
rangos de variacién de dichas variables que afectarian la condicién de

rentabilidad social o la seleccién de alternativas.
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b. Analisis de riesgo probabilistico:
Estimar, mediante un andlisis probabilistico, el valor esperado de la variable
de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisién de

inversion.

4.2. Evaluacién privada
La evaluacion privada debera efectuarse para aquellos proyectos de inversién que
tienen un potencial de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestacién del servicio
plblico sujeto de intervencion. Contempla el analisis de flujos de caja (ingresos y
egresos) desde el punto de vista de la institucién (entidad o empresa publica)
responsable de la ejecucién y operacién del proyecto, con el objeto de determinar su
grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendra que ser financiado con

recursos publicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable.

4.3. Anédlisis de Sostenibilidad
Especificar las medidas que se estdn adoptando para garantizar que el proyecto
generara los resultados previstos a lo largo de su vida util. Entre los factores que se
deben considerar estan: (i) 1a disponibilidad oportuna de recursos para la operacién
y mantenimiento, segin fuente de financiamiento: (ii) los arreglos institucionales
requeridos en las fases de ejecucién y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestién

del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v)

conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposicion a pagar de los usuarios; y, (vii) los
riesgos en contexto de cambio climatico. Cuando los usuarios deban pagar una
cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacién del servicio, se realizara el analisis
para determinar el monto y elaborara el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué
proporcién de los costos de operacién y mantenimiento se podra cubrir con tales

ingresos.

4.4. Financiamiento de la inversién del proyecto
Plantear la estructura de financiamiento de la inversion especificando las fuentes
de financiamiento y su participaciéon relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a

log que se aplicara.

4.5. Matriz de marco logico para la alternativa seleccionada
4.6.Se presentara la matriz del marco 16gico de la alternativa seleccionada, en la que se
deberan consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y

esperados, a efectos del seguimiento y evaluacion ex post.

e R e
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5. CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado (viable o no viable=) del proceso de formulacion y evaluacign

del proyecto y detallar los principales argum ntos que sustentan dicho resultado, en

términos de lo siguiente:

- Lasrazones de orden técnico ¥ econdmico peor las cuales se selecciond a 1a alternativa
que se desarrollé en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativag
planteadas en la primera etapa.

- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicién de viabilidad de un
broyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué
atributo o atributos no se logré cumplir. - 2 mitir un Juicio téenico sobre 1a calidad y
la pertinencia del grado de profundizaciém de la informacién empleada para la
elaboracién del estudio de preinversién, asi <omo la consistencia y coherencia de Jos
supuestos establecidos, las fuentes de informacién, las normas técnicas, log
pardmetros y metodologias empleadas, entxe otros elementos claves relacionados

con el fundamento técnico y econémico de la decisién de inversign,

RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracién del esstudio de preinversién, la UF plantears
recomendaciones técnicas para la UEI que asumira la ejecucion v Posterior operacién y
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones debersdn estar ligadas con lag
acciones o condiciones que se deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos que

el proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones.

Principalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

7. ANEXOS

Incluir como anexos la informacién que sustente o detalle los temag analizados en e]

estudio de pre inversién:

Planos y croquis que sustente la viabilidad del estudio de pre inversién.
Presupuestos s10 costos y presupuestos.

Presupuesto por insumos metrados,

Y ¥V v v

Documentacién que acredite tenencia, donacién y/o propiedad del terreno
donde el proyecto intervendra. Debera precisarse el drea del terreno, los
colindantes, los limites y linderos del mismo, el saneamiento de los terrenos
es compromiso de las Municipalidades Distrital o Provinciales.

Libre disponibilidad del terreno, documentos de sostenibilidad.
Levantamiento Topogrifico.

Estudios ambientales y topograficos

Estudio de suelos.
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v » Encuestas de ser necesario.

¢

Anexos (actas diversas)

Y

%  Otros documentos y /o actas diversas que sustente la viabilidad del estudio de
preinversién (considerando documentos u otros las que la Sub Gerencia de
estudios y proyectos considere pertinente para la viabilidad del estudio).

(*) Cabe mencionar que el capitulo VI de los contenidos minimos, la metodologia y la
tratativa del estudio estardn también acorde al sector del Ministerio de transporte y
comunicaciones, por lo que se sugiere ver los contenidos minimos del sector
correspondiente. Asi mismo se necesita verificar la DIRECTIVA N®001-2019-EF/63.01
de la Programacién Multianual y Gestién de Inversiones INVIERTE.PE.

VI REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL
4.1.REQUISITOS DEL POSTOR
Fl consultor para llevar la actividad econémica materia de la contratacion debera
tomar en consideracién los siguientes requerimientos:
a) Documento que acredite que el postor se encuentra debidamente inscrito y con
habilitacién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
b) Documento que acredite que el postor se encuentra debidamente inscrito y con
habilitacién vigente en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC).
¢) El postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanente, para contratar con el Estado Peruano.
d) El postor no debe estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para

contratar con el Estado.

4.2. PERSONAL Y REQUISITOS MINIMOS DEL EQUIPO DE CONSULTORIA.
El profesional encargado y responsable de asegurar la calidad del estudio de pre
inversi6n, sera el Especialista en Formulacién de Proyectos de Inversién, cuyo perfil es el

siguiente:

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEL JEFE DE PROYECTO

Profesional: Ingeniero Civil o . ’
) . . Clase: Titulado, Colegiado y Habilitado
Arquitecto o Economista o Administrador

Cargo: JEFE DE PROYECTO Cantidad: 01

» Ingeniero Civil o Arquitecto o Administrador o Economista, titulado y habilitado

por el colegio de profesionales al que corresponda.
s Contar con 01 afios en el ejercicio profesional después de obtener la colegiatura.
e (ontar con experiencia minima de haber elaborado o participado como jefe de
proyecto o Especialista en Formulacion de Proyectos de Inversién, en la

elaboracién de 01 estudios de preinversion y/o expedientes técnicos, similares al

e S
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objeto de la convocatoria (elaboracién de estudios de mejoramiento y/o creacion
ylo ampliacién y/o recuperacion de proyectos de inversion publica).
Acreditacion:

e copia simple del titulo profesion al y certificado de colegiatura.

e La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal

profesional clave propuesto.

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR

PERSONA NATURAL Y/O Clase: HABILITADO EN
JURIDICA CONULTORIA DE OBRAS

Cargo: POSTOR i Cantidad: 01

» RUC VIGENTE, ACTIVO, HABIDO

e« OECE ACTIVO COMO CONSULTOR DE OBRA

o No estar inhabilitado para la contratacion con el estado.

e Contar con experiencia minima de haber elaborado o participado en Formulacién
de Proyectos de Inversién, 1 estudio de preinversion y/o expediente técnico,
similares al objeto de la convocatoria (elaboracion de estudios de
mejoramiento y/o creacion ylo ampliacién yfo recuperacién de proyectos de
inversion publica).

Acreditacién:
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: () copia simple de contratos y su

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del postor.

e Nota: Las mejoras de los requisitos minimos previos, serdn incorporados por el drea

correspondiente, de acuerdo al OECE.

VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
7.1. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio de consultoria se realizara bajo los siguientes
aspectos establecidos
« [l proyecto se encuentre elaborado de acuerdo a los contenidos minimos al
TDR o al marco del INVIERTE.PE, asi mismo cuente con la aprobacion de la
revisién de los especialistas de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

e Presente la ficha de viabilidad FORMATO 7-A.

f
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e 3 04 e Presente el archivador en fisico en la Sub Gerente de Obras, Infraestructura

y Planeamiento Rural la cual se encargara de su custodia.

La viabilidad lo otorgard la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital
de Anchonga por lo que dicha drea emitira su informe de aprobacién y pre
conformidad, asi mismo debe de contar con la CONFORMIDAD por parte de la

Sub Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural.

7.2.COORDINACION

La coordinaciéon previa aprobacion del estudio se realizara con la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Anchonga, asi como con la Sub
Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural para contar con el

estudio de calidad.

VIII. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO

8.1. PLAZO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

Después de haber realizado el proceso de contratacién del consultor v de haber
entregado los términos de referencia y contrato correspondiente, el consultor
tendrd un plazo de TREINTA (30) dias calendarios para la presentacién del
estudio de pre inversion a nivel perfil y/o Ficha Técnica, contabilizados al dia
siguiente de la Firma del contrato o Notificacion del Contrato o Orden de Servicio
denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN TRAMOS YURACC CCASA - ILLAPUQUIO, UNION
PROGRESO - ILLAPUQUIO Y ILLAPUQUIO - AEROPUESTO DE CENTRO
POBLADO ALTO MARAINIYOCC DISTRITO DE ANCHONGA DE LA
PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, debidamente concluido y acorde a los contenidos minimos del
ANEXO 07 del INVIERTE PE lo cual nos permitird obtener la Aprobacién de

dicho estudio de preinversion a nivel de Perfil yv/o ficha técnica.

8.2.LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO

El consultor presentard el Estudio de Preinversion, correctamente elaborado por
mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Anchonga, para su revisién y
entrega a la unidad correspondiente.

Para que el estudio de preinversién a nivel de Perfil y/o Ficha Técnica sea

aceptado y considerado como presentado, como minimo, deberd comprender:

» El desarrollo del estudio de preinversion a nivel perfil y/o ficha téenica con

los aspectos establecidos por el INVIERTE.PE para este tipo de estudios

(Contenido Minimo del Perfil Anexo INVIERTE 07 o segin a los criterios

T seasaassasssammmmm—m———" =
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S 261 1 definidos por la Unidad Formuladora en funcién a los anexos 09 y 10 de la

Directiva N° 001-2019-EF/63.01. del sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones.
» FEl estudio elaborado debe ser entregado en fisico y digital (CD y/o USB) las
informaciones presentadas en digital deberan contener los programas
minimos para los estudios de preinversion a nivel perfil y/o ficha téenica,
M.S. Word, M.S. Excel, M.S. Project, AutoCAD, S10 y otros programas
dentro del entorno del estudio.
Contar con el FORMATO INVIERTE, 07A y a su vez contar con FORMATO
INVIERTE ESTANDAR y/o 06B segun corresponda a los montos sefialados
en la DIRECTIVA 001-2019-EF/63.01, este debidamente sellado por los

Y

profesionales que realizaron dicho estudio, estos deberan ser presentados
en FISICO Y DIGITAL.

No se darid como valida la presentacién de estudios incompletos sin el
desarrollo de dichos aspectos y contenidos minimos, en cuyo caso el
evaluador lo devolvera al Profesional mediante documento, consideréndolo
como observado v/o Rechazado.

EL ESTUDIO FINAL (SIN OBSERVACIONES) sera presentado en
ORIGINAL DOS (02) Ejemplares, mas TRES (03) CD y/o USB conteniendo
los archivos correspondientes de todo el estudio, en una forma ordenada y
con una memoria explicativa indicando la manera de restituirlo totalmente,
asi mismo todos los anexos escaneados sustentando todo el contenido del

proyecto, debera presentar todo el documento editable en su totalidad.

[l estudio final se presentara en archivadores de palanca yf/o pioner, se
usara papel fotostatico tamano A4 y para planos A1l y/o A0 preferentemente,
deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su faeil

desglosamiento, debiendo contener un indice y numeracién de paginas,

mostraran sello y firma de cada uno de los especialistas en los estudios que
le corresponda en sefial de conformidad, asi mismo, el jefe de proyecto
firmar4 en todos los estudios como responsable del proyecto asi mismo los
profesionales correspondientes v sefialados en el presente documento.

En el caso de que se requiera presentar informacién electrénica de otro tipa,
diferente al entorno Windows, debe ser coordinado previamente con la
Municipalidad Distrital de Anchonga, verificar la compatibilidad con el

software oficial que usa la Municipalidad Distrital de Anchonga.

IX. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizard una vez concluido y entregado el producto final a

la Sub Gerente de Obras, Infraestructura v Planeamiento Rural, asi mismo dicho
B S B
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St 1 estudio debe estar avalado mediante su FORMATO 07-A que asegura que dicho

proyecto se encuentra viable en el banco de inversiones de la Unidad Formuladora

de la Municipalidad Distrital de Anchonga.

CUADRO N° 01: FORMA DE PAGO

NUMERO _
- INFORME % COSTO
A la Viabilidad e informe de Pre

conformidad del mencionado Proyecto de

Unico Inversién por la Unidad Formuladora y la 100%
conformidad de la Sub Gerente de Obras,
Infraestructura y Planeamiento Rural

TOTAL 100%

X. CONFIDENCIALIDAD

La persona natural o juridica se obliga a no difundir. aplicar, ni comunicar a
terceros, informacion, base de datos. documentos, ni cualquier otro aspecto al que
tenga acceso relacionado con la Municipalidad Distrital de Anchonga, durante la
ejecucion del servicio y después de la finalizacién de este. Asimismo, La persona
natural o juridica no podra publicar las recomendaciones formuladas en el curso
de. o como resultado de la prestacién de los servicios. En caso de que el Consultor
incumpla con la confidencialidad, la Municipalidad Distrital de Anchonga a su
sola discrecion, podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales

que correspondan.

XI. CONDICIONES — OTRAS PENALIDADES APLICABLES
1073 REVISION, OBSERVACIONES Y APROBACION DEL ESTUDIO.
11.1.1. REVISION:
La revisién del estudio de preinversién a nivel Perfil y/o Ficha Técnica por

la Unidad Formuladora (UF) se detalla de la siguiente manera:

» Ficha Técnica Simplificada, proyecto de inversién cuye monto de
inversién a precios de mercado sean iguales o menores Setecientos
Cincuenta (750) UIT, la Unidad Formuladora (UF) tiene un plazo
méaximo de 05 dias calendarios a partir de la fecha de recepcién, para el
registro del proyecto y/o para emitir un informe de observaciones.

%  TFicha Técnica Estandar, proyecto de inversién cuyo monto de inversion
a precios de mercado sean iguales o menores Quince Mil (15000) UIT,

la Unidad Formuladora (UF) tiene un plazo méximo de 10 dias

——— e R
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e s 0 calendarios a partir de la fecha de recepcién, para el registro del

proyecto y/o para emitir un informe de observaciones.

> Ficha Técnica Para Proyectos de Inversién de Baja y Mediana
Complejidad, proyecto de inversién cuyo monto de inversién a precios
de mercado sean iguales o menores Cuarenta y Siete Mil (47000) UIT
la unidad formuladora tiene un plazo maximo de 15 dias calendarios a
partir de la fecha de recepcién para el registro de los proyectos y/o para
emitir un informe de observaciones.

»  Perfiles proyectos inversion a nivel perfil cuyo monto de inversién a
precios de mercado sean mayores a Cuarenta y Siete Mil (47000) UIT:
la unidad formuladora tiene un plazo maximo de 20 dias calendarios a
partir de la fecha de recepcion para para el registro de proyecto y/o para

emitir un informe de observaciones.

El periodo que permanece el estudio de preinversién a nivel perfil y/o Ficha
Téenica en la UF para su evaluacion, aprobacion, Rechazo y/o viabilidad no
es materia de contabilizacidon dentro de los plazos sefialados en el contrato

del consultor.

11.1.2, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:
a) En Caso de Observaciones Realizadas por La UF, el Consultor Tiene Los
Siguientes Plazos!

> Ficha Técnica Estandar, proyecto de inversién cuyo monto de inversion a

A precios de mercado sean iguales o menores a 69 millones, el Consultor tiene
un plazo maximo de 10 dias Calendarios a partir de la fecha de recepcién
del pliego de observaciones, para el levantamiento de observaciones.

e Ficha Técnica Para Proyectos de Inversion de Baja y Mediana Complejidad,
proyecto de inversidn cuyo monto de inversién a precios de mercado sean
iguales o0 menores Cuarenta y Siete Mil (47000) UIT, el Consultor tiene un
plazo méximo de 15 dias Calendarios a partir de la fecha de recepcién del
pliego de observaciones, para el levantamiento de observaciones.

> Perfiles proyectos inversion a nivel perfil cuyo monto de inversién a precios
de mercado sean mayores a Cuarenta y Siete Mil (47000) UIT, el Consultor
tiene un plazo maximo de 20 dias Calendarios a partir de la fecha de
recepcion del pliego de observaciones, para el levantamiento de

observaciones.

Si pese a los plazos otorgados, el consultor no cumple a cabalidad con el

levantamiento de observaciones, la Municipalidad lo emplazara notarialmente

S SIS e
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e 261 18 para que satisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de Cinco (5) dias

habiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacion

de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

El consultor deberd adjuntar los pliegos de observaciones al estudio
correctamente absueltas con la debida responsabilidad y seriedad: para ello la
Unidad Formuladora (UF) corroborara si las observaciones fueron absueltas
antes de remitirlos a la Sub Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento
Rural, caso contrario se le devolvera el estudio al consultor y se considerara como

NO PRESENTADO Y/O RECHAZADO.

11.2. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad le aplicar al consultor una penalidad por cada dia de atraso,
(el retraso de las observaciones también se incluye en este item), hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta del pago finalo en la
liquidacién final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de

propuesta.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la

siguiente f6rmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = Ty Plath endlas

Donde F tendra los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicios y
ejecucion de obras: F = 0.40.

- Para plazos mayores a sesenta dias (60):

» Para bienes y servicios :F=0.25
» Para obras *F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda al contrato o ftem
que debid ejecutarse.
Para efectos del cédlculo de la penalidad diaria se considerard el monto del

contrato vigente,

UNIDAD FORMULADORA
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e Se informard al Colegio Profesional respectivo en caso de incumplimiento y

asimismo a la OQECE, respectivamente.

XII. DECLARATORIA DE VIABILIDAD
La Municipalidad Distrital de Anchonga a través de la UNIDAD
FORMULADORA (UF), una vez revisado y constatando que el proyecto se
encuentre correctamente elaborado y sustentado, registrara y viabilizara el
estudio de pre inversion a nivel Perfil y/o Ficha Técnica simplificada o estandar o
de baja o mediana complejidad, por lo que el registro y viabilidad se realizara en
la plataforma del banco de inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas
(MEF), para luego remitir su informe de Aprobacién y/o Pre Conformidad a la Sub
Gerente de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural, donde esta misma

emitira su Informe de Conformidad.

XIII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 40 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Constataciones del Estado
y articulo 173 de su reglamento.
El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o
por vicios ocultos puede ser reclamado por la entidad por un (01) afo después de

la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

XIV. ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
6rganos de administracion, apoderados, representantes le  ales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier

pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante
la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de
no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de
sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los dérganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademss, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
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it 2 corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,

organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o

practicas.

XV. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
LA ENTIDAD puede resolver el contrato, por incumplimiento de las obligaciones
contractuales, segtn el articulo 36 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado y articulo 164 de su Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

XVI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se
resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, segin lo senialado en
el articulo 45 de texto tinico ordenado de la ley de contrataciones del estado v él
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes
para las partes desde el momento de su notificacién, segin lo previsto en el
numeral 45.21 del articulo 45 del Texto Unico Ordenado de la Ley de

Contrataciones del Estado.
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