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SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE COSTOS
INVERSION DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION E

GG/OP-0019-2026 o 5F B 1
1. Area Usuaria: Unidad de Distribucion o ""‘z}fﬂtlﬂ“ Ar :

2. Objeto de la contrataciéon: Se requiere contratar el Servic
estudio de costos estandar de inversién de las instalacione ribucion
eléctrica al 2025.

3. Justificacion de la necesidad: SEAL requiere contratar el Servicio de
elaboracion del estudio de costos estandar de inversion de las instalaciones de

distribucion eléctrica al 2025; enmarcado en la Resolucion Osinergmin N° 232-
2017-OS/CD.

4. Finalidad Publica
El presente requerimiento se encuentra alineado al objetivo estratégico de la
empresa OEI1 - Incrementar el Valor Econdmico y los beneficios que se obtendran
son de orden organizacional, proceso y rentabilidad del negocio.

5. Actividad del POI
OEI1 - Incrementar el Valor Econémico

6. Programacion de la Necesidad en el CDNM
El presente requerimiento de Servicio de elaboracién del estudio de costos
estandar de inversién de las instalaciones de distribucion eléctrica al 2025, ha sido
programado por la Gerencia de Operaciones entre sus requerimientos de
contrataciones para el ejercicio del 2026, dentro del CDNM.

7. Descripcion ylo alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:

7.1 Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio)

La contratista debera ejecutar las siguientes actividades para la elaboracion de los
Costos Estandar de Inversion con informacion al mes de diciembre de 2025,
considerando disefios eficientes, economias de escala adecuadas y precios de
mercado de materiales y recursos, conforme a lo establecido en las “Pautas de
Elaboracion para el Estudio de Costos Estandar de Inversién de las Instalaciones
de Distribucion Eléctrica™;

a) Recopilacion, ordenamiento y depuracion de informacién: Recopilar,
ordenar, revisar y consolidar la informacién técnica y econémica necesaria
para el Estudio, asegurando consistencia, completitud, trazabilidad y sustentos
documentarios.

b) Determinaciéon y sustento de Parametros de Calculo: Sustentar los
parametros de calculo con informacion de costos de inversién de obras
realizadas en los Ultimos dos (02) afios, incluyendo como minimo: nombre de
obra, fecha de inicio y plazo contractual, sistema eléctrico, ubicacion
geografica, estructura de costos directos e indirectos, costos de estudios y
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supervisiones, cronograma de obra y desembolsos, e informacién de costos
de almacenaje; presentandolo segun formato de Anexo 4.

Determinacion y sustento de Costos de Materiales:

e Presentar relacion de materiales y sus costos con documentacién
sustentatoria (6rdenes de compra, facturas, adjudicaciones u otros),
reflejando economias de escala y priorizando materiales de mayor

e Incluir como minimo las familias relevantes: aisladores, conductores,
cables, interruptores, seccionadores, transformadores, postes, luminarias

e Asegurar que costos y sustentos correspondan a compras de los ultimos
dos (02) afos y se presenten segun Anexo N.° 1, respetando la
codificacion del sistema SICODI cuando corresponda.

Determinacion y sustento de Costos de Recursos:

e Transporte y Equipos (h-m): elaborar relacién de recursos y costos con
sustento documentario, segun Anexo N.° 2, adjuntando en hoja electrénica
el detalle de calculos y respetando la codificaciéon SICODI cuando

» Mano de Obra (h-h): determinar el costo hora-hombre con la metodologia
del Anexo N.° 3, consignando informacién relevante de un periodo de dos
(02) afos anteriores (segtn requerimientos del Anexo).

Determinaciéon y sustento de Costos de Armados de Construccion
Tipicos: Definir los requerimientos de cantidades de materiales y recursos por
tipo de armado tipico (MT, SED y BT), realizar andlisis de rendimientos y
conformacion de cuadrillas; y presentar el sustento en hojas de calculo por

Determinacion de Costos Estandar de Inversion: Definir los requerimientos
de cantidades de armados por componentes del sistema (MT, SED y BT),
diferenciados por sector tipico y regién geografica, sustentando la informacion
en el procesamiento de los elementos del GIS de la empresa; e incorporar los
reportes del sistema (reportes CUMT, CUSE y CUBT, segun aplique).

Compilaciéon de Normas de Distribucion Eléctrica: Recopilar y remitir las
normas de distribucién eléctrica en medio impreso y magnético para: redes
de media tensién, subestaciones y redes de baja tension.

c)

incidencia.

y lamparas.
d)

corresponda.
e)

cada tipo de armado.

f)
9)
h)

Registro de informacion en el sistema SICODI-WEB: Registrar la
informacion de la empresa en el sistemalplataforma que establezca el
regulador para la remision digital de informacién y la propuesta SICODI;
asegurando la carga integra, la coherencia entre lo registrado y lo sustentado,
y la trazabilidad de fuentes. (La normativa reconoce que la informacion se
reporta por medios digitales usando aplicaciones proporcionadas por el
regulador y que los estudios deben remitirse en los plazos y medios que se
establezcan).

Estimacion de informacion no disponible: Identificar brechas de
informacion y estimar lo no proporcionado por SEAL mediante criterios légicos,
objetivos y verificables, tomando como referencia la data del Proceso SICODI
2023 u otra similar. Debera documentarse supuestos, fuentes y calculos
utilizados.
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7.2

7.3

7.4

7.5

Informe Ejecutivo y evidencias de registro: Elaborar y presentar un Informe
Ejecutivo que incluya (i) resumen del trabajo realizado, (ii) principales criterios
y supuestos (incluyendo estimaciones), (iii) relacién de informacion registrada,
y (iv) formularios/reportes emitidos por el SICODI-WEB que acrediten el
correcto registro del 100% de la informacion.

Levantamiento de observaciones y propuesta definitiva: Atender,
sustentar y levantar las observaciones que formule el regulador o SEAL a la
propuesta; y elaborar/presentar la Propuesta Definitiva de Costos Estandar
de Inversion de instalaciones de distribucién eléctrica, incorporando los ajustes
que correspondan.

Coordinaciones administrativas: Participar en reuniones virtuales con el
regulador y reuniones de coordinacién con personal de SEAL, asi como en
actividades administrativas necesarias para el cumplimiento del servicio.

Reuniones presenciales: Participar en hasta dos (02) reuniones presenciales
en la ciudad de Arequipa y/o Lima, a fin de coordinar actividades propias del
servicio y/o participar en Audiencias Privadas con Osinergmin para sustentar
y explicar la propuesta.

El postor incluye en su oferta todos los costos asociados a dichas reuniones
presenciales (traslados, viaticos y logistica), sin reconocimiento de pagos
adicionales.

Normas Técnicas Obligatorias: El servicio ofertado debera cumplir
obligatoriamente con la siguiente normativa:

Normativa de contrataciones publicas vigente aplicable (Ley N° 32069 y su
Reglamento vigente, y disposiciones internas aplicables).

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N.° 25844 y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Resolucion Osinergmin N° 232-2017-OS/CD.

Pautas de Elaboracion para el Estudio de Costos Estandar de Inversién de las
Instalaciones de Distribucion Eléctrica

Cantidad del Requerimiento

Se requiere un (01) “Servicio de elaboracion del estudio de costos estandar de
inversion de las instalaciones de distribucion eléctrica al 2025,

Cédigo del material

No Aplica

Garantia del Bien/Servicio

Aplica: responsabilidad por vicios ocultos del servicio por un (01) afio contado
desde la conformidad otorgada por la Entidad.

Caracteristicas del proveedor

El postor debera cumplir las siguientes caracteristicas:
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7.6

Experiencia:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
130,000.00 (Ciento treinta mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los Ultimos cuatro (04)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computa desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Costos Estandar de Inversion de las instalaciones de Distribuciéon Eléctrica

- Elaboracion de formatos de manual de costos basado en actividades de
Osinergmin.

- Procesos Regulatorio de fijacion de tarifas de electricidad

Se acreditara con copia simple de contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada; o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de Deposito
correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de operacion
correspondiente, o cancelacion en el documento por el cliente.

Habilitaciones:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no tener impedimento para
contratar con el Estado, se debe acreditar con el documento correspondiente.

Caracteristicas del personal requerido

El Contratista debera contar con el personal minimo necesario para garantizar el
cumplimiento del servicio. Para ello, debera disponer como personal clave, como
minimo, del siguiente equipo:

a) Un (01) Jefe de Estudio y/o Coordinador (Personal Clave)

Profesional Titulado: Ingeniero Electricista y/o Mecéanico Electricista, con
experiencia minima de cuatro (04) afios como Coordinador de Servicios
Menores y/o en actividades vinculadas a actividades de control de perdidas
comerciales en empresas del sector eléctrico y tres (03) afios como Supervisor
de Obras en empresas del sector eléctrico. Con capacitacién minima de 04
horas en Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico y Servicios Rurales
y 12 horas en Finanzas.

Funciones minimas: Dirigir integralmente el servicio, planificar y supervisar la
ejecucion de las actividades, coordinar con SEAL, validar la consistencia
técnica de la informacién, y liderar la revisién y redaccién de los informes y
entregables del servicio.

b) Un (01) Especialista en Costos Estandar de Inversién / SICODI (Personal
Clave)

Profesional Titulado: Ingeniero Electricista y/o Mecéanico Electricista y/o
Economista, con experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o
Coordinador en estudios y/o procesos regulatorios, costos del VAD y/o
regulacion de tarifas de electricidad, en empresas del sector eléctrico. Con
capacitacion de 24 horas en Regulacion de la generacion y distribucion
eléctrica y 04 horas en Estudio de Costos VAD y/o VNR y/o Regulacién de
Costos de Redes Eléctricas y 24 horas en Regulacién Tarifario de Energia.
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7.7

7.8

Funciones minimas: Elaborar y sustentar técnicamente los capitulos del
Estudio SICODI, desarrollar/validar parametros de calculo y analisis de costos
(materiales, recursos, armados tipicos y costos estandar), apoyar en la
atencién y levantamiento de observaciones, y asegurar la coherencia entre el
Estudio y la informacién registrada ante el regulador.

El Contratista, bajo su responsabilidad, debera incorporar personal de apoyo (p.
ej., apoyo de procesamiento de datos, registro en sistemas, GIS, asistencia
administrativa u otros) que estime necesario para cumplir con el servicio, sin que
ello implique variacién del alcance, ni exima la responsabilidad del personal clave.

Cualquier cambio del personal clave debera ser comunicado oportunamente y el
reemplazo debera cumplir como minimo con los mismos requisitos técnicos y de
experiencia establecidos en el presente TDR, manteniendo la continuidad y
calidad del servicio.

Infraestructura, equipo / herramientas

Contar con computadoras con software ofimatico y acceso a internet estable para
el registro en SICODI-WEB, elaboracion de bases de datos, informes y
participacion en reuniones virtuales.

Medidas de Seqguridad a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-
TR y sus modificatorias vigentes.

c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucion
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Cadigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucién Ministerial N° 214-
2011-MEM DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S.
N° 003-98 SA.

fy R.M. N° 050-2013-TR Formatos Referenciales con la informacién minima
que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo

g) D.S N° 009-2020-TR Aprueba Normas reglamentaria D.U. N° 044-2016
Seguro Vida Ley

h) R.M. 312 -2011 — MINSA Documento técnico protocolos de examenes
medico ocupacionales y guias de diagndstico de los examenes médicos
obligatorios por actividad y sus modificatorias vigentes.

i) RM-004-2014-MINSA Modificatoria del Documento Técnico Protocolos De
Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de Diagnostico de los
Examenes Médicos Obligatorios por actividad.

j) Codigo Nacional de Electricidad — Utilizacién 2006 (en caso corresponda)

k) Reglamento Nacional de Transito.

I) Ofros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el area de
seguridad y salud en el trabajo.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) establece que la empresa
principal es responsable de coordinar y vigilar que sus contratistas cumplan la
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normativa en sus instalaciones, asumiendo el incumplimiento si no lo hace. La
empresa debe exigir a sus proveedores el cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), considerando que es una obligacidn
legal de la empresa principal para garantizar un entorno seguro en su centro de
trabajo, respondiendo solidariamente por incumplimientos de contratistas. Esto
implica coordinar, verificar su documentacién (IPER, politica SST) y exigir
procedimientos claros, pues la falta de control conlleva sanciones vy
responsabilidad solidaria por dafos.

v" Documentacién: La matriz IPER (ldentificacién de Peligros, Evaluacion
de Riesgos y Medidas de Control), politicas de SST, Reglamento Interno
de SST, y otros documentos obligatorios.

v Procedimientos: Presentacion de procedimientos especificos para tareas
de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueos, etc.)
segun corresponda.

v' Capacitacion: Prueba de que sus trabajadores estan capacitados en SST.

v' Verificacién: Realizar inspecciones periddicas y usar listas de chequeo
(checklists) para confirmar el cumplimiento del proveedor.

7.9 Medidas para Proteccion de Medio Ambiente a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccién Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

d) Resolucion Ministerial N°0021-2021-MINEM/DM, Aprueban la “Guia
Metodoldgica para la elaboracion del Plan de Gestion Ambiental de Bifenilos
Policlorados (PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica” y la “Guia
Metodologica para el Inventario de Existencias y Residuos para la
identificacion de Bifenilos Policlorados (PCB)” (en caso corresponda).

e) Decreto Supremo N°018-2025-SA que aprueba el Reglamento Técnico para
la Gestion Sanitaria y Ambiental para los Bifenilos Policlorados (en caso
corresponda).

f) Resolucion Ministerial N°0200-2025-MINAM, Guia para la Descripcién de
Proyectos de Inversién en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacién del
Impacto Ambiental” (en caso corresponda)

g) Resolucion Ministerial N°392-2025-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos de
Gestion Ambiental de Proyectos Calificados como Sistemas Eléctricos Rurales
(SER) (en caso corresponda).

h) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestién
ambiental aplicables al sector.

NOTA: La Contratista debera revisar, implementar y cumplir, segiin corresponda,
lo establecido en los siguientes documentos, los cuales se encuentran publicados
en la pagina web de SEAL, debiendo considerarse su Ultima versién vigente:

e RE-05-02 “Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente para Empresas Contratistas de SEAL”.
e MT-05-29 “Profesiograma para empresas contratistas y visitantes”.

Link:
https://www.seal.com.pe/sequridad%20y%20medio%20ambiente/Sequridad/For
ms/Allltems.aspx
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7.10 Prestaciones complementarias

No aplica

7.11 Penalidades

a)

b)

d)

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40

- Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

- Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al pedido de
compra vigente que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran
obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia
de retraso.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del pedido de compra vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la

Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento. Debiendo comunicar
su decision mediante carta notarial dirigida al domicilio del contratista

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:
L.a suma de la penalidad por mora y las otras penalidades no excedera el limite
maximo previsto por la normativa vigente aplicable.

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacién de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad

En caso el CONTRATISTA 0.5 UIT por cada dia | Informe/Correo de SEAL dejando
incumpla con su obligacion de | de ausencia del | constancia de la sustitucién no

ejecutar la prestacion con el personal. autorizada o del incumplimiento del
personal acreditado o perfil; verificacion documental del CV
debidamente sustituido. y sustentos.

Inasistencia injustificada del | 0.2 UIT por cada | Acta de reunién / registro de
personal clave a reuniones | inasistencia. asistencia / correo de convocatoria y
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Otras Penalidades
Supuestos de aplicacion de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad
convocadas por SEAL u constancia de no participacion.
Osinergmin (virtuales o]
presenciales) vinculadas al
SICODI.
Entregables presentados sin | 0.3 UIT por cada | Infforme de revision de SEAL
los anexos minimos exigidos | entregable indicando faltantes y evidencias
(p. €j., formularios emitidos por | observado por | (checklist de entregables).

7.12

SICODI-WEB, sustento y | incompleto.
respaldos), o sin archivos
editables y bases de datos de
trabajo, pese a requerimiento
de SEAL.

Para la aplicacion de una penalidad SEAL informara por escrito o correo al
CONTRATISTA, el mismo que tendra un plazo de tres (3) dias calendario para
efectuar su descargo. SEAL tendra un plazo de dos (2) dias calendario para
evaluar dicho descargo. Si el descargo presentado por el CONTRATISTA no es

aceptado por SEAL, se procedera a ejecutar la penalidad correspondiente.

Resolucion y/o nulidad

Resolucion de contrato:

Constituyen causales para declarar la resolucién del pedido de compra:

a) En el caso que el contratista incumpla injustificadamente las condiciones
de entrega del bien o de la prestacion del servicio o demas condiciones
contractuales, el area usuaria podrd requerir mediante carta simple o
notarial el cumplimento de sus obligaciones, otorgando para ello un plazo

no mayor de diez (10) dias calendario para su subsanacién.

b) En caso de persistir el incumplimiento se dispondra la resolucion del
pedido de compra a través de carta simple o notarial emitida por la
Gerencia del area usuaria. El drea usuaria debe remitir una copia de la
carta de resolucion contractual a la Unidad de Logistica para su archivo en
el expediente administrativo de contratacidn. En caso el drea usuaria
persista con la necesidad, debera formular un nuevo requerimiento para

realizar una nueva contratacion

c) Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, el area usuaria
podra solicitar la resolucion del pedido de compra, parcial o totalmente por
incumplimiento, para que la Gerencia del area usuaria resuelva el pedido

de compra mediante carta simple o notarial.

d) De la misma manera, la Gerencia del area usuaria y el proveedor pueden
resolver el Pedido de Compra por mutuo acuerdo, lo que podra ser
realizado a través del intercambio de comunicaciones escritas remitidas

por conducto notarial o mediante conciliacion extrajudicial

Nulidad de contrato

Constituyen causales para declarar la nulidad del pedido de compra:

a) Cuando contravengan las normas legales, contengan un imposible juridico o
prescindan de las normas o formas esenciales del presente procedimiento.
b) Por configurarse impedimentos, incompatibilidades o prohibiciones para

contratar, conforme a la normativa vigente aplicable al régimen de
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contrataciones publicas; o por verificarse informacién inexacta o falsa que afecte
la validez del procedimiento.

Cuando se verifique la trasgresiéon del principio de presuncion de veracidad
durante el procedimiento, previo descargo.

De manera previa, se corre traslado al contratista por cinco (5) dias habiles,
para que ejerza su derecho de defensa sobre los presuntos hechos que
conllevarian a la nulidad. La declaratoria de nulidad sera emitida por el Gerente
General mediante resolucién, previo informe del area usuaria, la Unidad de
Logistica y de la Gerencia de Asesoria Legal. La resolucién debe ser notificada
al contratista via conducto notarial.

7.13 Obligaciones del Contratista

SEAL requiere contratar el Servicio de elaboracion del estudio de costos estandar
de inversion de las instalaciones de distribucion eléctrica, siendo las principales
obligaciones a cargo del contratista:

A

Realizar todas las actividades previstas en la descripcién, alcance y/o de
especificaciones técnicas, asi como aquellas complementarias que resulten
necesarias para el cumplimiento del objetivo del servicio.

Elaborar el Estudio SICODI y la Propuesta de Costos Estandar de Inversién
conforme a las Pautas SICODI aplicables, incluyendo la estructura, contenido
minimo, anexos, sustentos y criterios técnicos exigidos, asi como asegurar la
coherencia entre el estudio, los sustentos y la informacién registrada en el
sistema correspondiente.

Asegurar el correcto procesamiento, validacion, estimacion (cuando
corresponda) y registro integro de la informacion de SEAL en SICODI-WEB,
garantizando consistencia, trazabilidad de fuentes y respaldos documentarios,
asi como la obtencion de evidencias (formularios/reportes) que acrediten el
registro completo de la informacion aplicable.

Emitir y presentar oportunamente los informes y entregables establecidos en
Descripcion y/o alcance de especificaciones técnicas (Plan de Trabajo,
informes intermedios, informe final e informe final definitivo), incorporando el
sustento técnico y econdmico de resultados, supuestos, metodologias y anexos
correspondientes.

Sustentar los resultados preliminares y finales conforme a la metodologia y
criterios utilizados, incluyendo —cuando corresponda— nuevas proyecciones
y comparaciones referenciales respecto de valores vigentes, explicando
variaciones relevantes.

Coordinar de manera permanente con la Gerencia de Operaciones (y las areas
que SEAL designe) durante todo el periodo de ejecucion del servicio,
informando avances, alertas, riesgos y necesidades de informacion, y
atendiendo las coordinaciones y requerimientos del servicio dentro de plazos
razonables.

Durante el desarrollo del estudio SICODI, el Contratista acompafiara el
proceso, participando —de ser el caso— en reuniones convocadas por el
regulador y en reuniones de coordinacién con SEAL (virtuales o presenciales),
a fin de sustentar y explicar la propuesta y/o avances del servicio.

Absolver, sustentar y levantar las observaciones que se generen como
resultado del procedimiento del regulador, elaborando las respuestas técnicas
y efectuando las correcciones o ajustes requeridos en el estudio, anexos y/o
registros, hasta la presentacion de la propuesta definitiva, segun el alcance del
servicio. El plazo para su presentaciéon es 7 dias calendario despues de la
publicacion de las observaciones por el Osinergmin.
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De ser necesario y a solicitud de SEAL, el Contratista participara en la
elaboracién de los documentos técnicos e informes que se requieran para
sustentar la interposicion de un recurso de reconsideracion u otros escritos de
sustento relacionados al procedimiento, dentro del marco del servicio
contratado.

A solicitud de SEAL, el Contratista debera exponer los resultados del estudio,
las conclusiones y las recomendaciones derivadas de todo el proceso, en

reuniones de presentacion y/o sustentacion.

Nota: El Contratista esta en la obligacion de mantener la confidencialidad de la
informacién que le proporcione SEAL y a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del servicio. Dicha obligacién se mantendra vigente durante la ejecucién
contractual y se mantendra vigente mientras la informacién conserve caracter
confidencial; en cualquier caso, por un minimo de 180 dias calendario de

culminada la misma.

7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

Otorgar las facilidades para el desempefio de sus actividades.

Brindar la informaciéon necesaria para el desarrollo del servicio.

Dar la conformidad del servicio y realizar el pago.

Suministro de Base de Datos de Activos: Entregar el inventario detallado de
instalaciones (redes de media tension, baja tension, subestaciones, celdas) en
formatos editables y georreferenciados (GIS).

Historico de Compras y Contrataciones: Proveer copias de las Ultimas
liquidaciones de obra y facturas de compra de suministros estratégicos
(transformadores, conductores, postes, entre otros)

Proyectos Tipo y Estandares de Ingenieria: De requerirse entregar sus
manuales de disefio y unidades constructivas vigentes que utiliza en sus
expansiones de red.

Gestion de Visitas a Instalaciones: Garantizar el acceso del equipo consultor a
subestaciones y zonas de red, proporcionando el personal de acompafiamiento
en las cuadrillas.

Revision de Entregables: Comprometerse a revisar los informes en los plazos
estipulados para evitar silencios administrativos que generen ampliaciones de
plazo.

Gestion de Accesos: Realizar las gestiones con Osinergmin para los accesos
al SICODI WEB.

Sistema de contratacion

La contratacion del “Servicio de elaboracién del estudio de costos estandar de
inversion de las instalaciones de distribucion eléctrica al 2025” se realizara bajo el

sistema de suma alzada.

Plazo de ejecucion contractual, informes y entregables

El plazo de ejecucion es de (270) doscientos setenta dias calendario, contados

desde el dia siguiente de recibido el pedido de compra.
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10. Lugar de ejecucion del servicio/adquisicién/consultoria:

El servicio sera ejecutado en las instalaciones del proveedor.

11. Entregables y lugar de presentacion.

Los entregables del servicio deberan presentarse en formato digital (PDF, excel y
archivos editables) y en formato impreso. La presentacion se realizara en Mesa de
Partes de SEAL, sito en Calle Consuelo N° 310 — Distrito, Provincia y Regién
Arequipa y/o por mesa de partes virtual de SEAL

Los entregables del servicio consistiradn en los siguientes:
Plan de Trabajo
El consultor debera presentar un Plan de Trabajo que incluya como minimo:

- Metodologia de trabajo para la elaboraciéon del Estudio SICODI incluyendo
estrategia de recopilacion, depuracién, validacion y estimacion de informacién
faltante, asi como control de calidad.

- Cronograma integral del servicio (diagrama de Gantt preferentemente), con
hitos y fechas de entrega.

- Plan de contingencia (gestion de riesgos: accesos, disponibilidad de
informacion, observaciones del regulador, y medidas de mitigacion).

Primer Informe: Validacion de informacién fuente y diagnéstico
El Primer Informe debe contener, como minimo:

- Resultado de la validacion y consistencia de la informaciéon fuente
proporcionada por SEAL.

- ldentificacidon de brechas, inconsistencias y faltantes; y propuesta de acciones
correctivas.

- Criterios y plan de estimacion objetiva para la informaciéon no disponible (si
aplica).

Segundo Informe: Propuesta Inicial SICODI
El consultor debera presentar un Segundo Informe que contenga, como minimo:

- Anadlisis, procesamiento de informacién y resultados preliminares del SICODI.
- Sustento de resultados preliminares segun metodologia y criterios utilizados.
- Comparacion referencial con valores vigentes y principales variaciones.

Tercer Informe: Estudio SICODI

El consultor debera presentar el tercer informe correspondiente al Estudio SICODI,
el cual debera incluir, como minimo, la siguiente estructura establecida en “Pautas
de Elaboracion para el Estudio de Costos Estandar de Inversion de las Instalaciones
de Distribucion Eléctrica™

- Introduccién (antecedentes, aspectos relevantes y criterios técnicos).

- Parametros de Calculo (por sector tipico): metodologia, criterios técnicos y
resultados (costo de stock, contratista, ingenieria y recepcion de obra, gastos
generales, interés intercalario).

- Costos de Materiales (por sector tipico).

- Costos de Recursos (por sector tipico): transporte y equipos (h-m) y mano de
obra (h-h).

- Costos de Armados de Construccion Tipicos (por sector tipico).

- Costos Estandar de Inversién (por sector tipico).
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12,

13.

- Normas de Distribucién Eléctrica.

Cuarto Informe: Informe Final Definitivo

El Informe Final Definitivo comprende la actualizacién del Estudio SICODI vy la
propuesta, considerando los resultados del proceso de revision y las observaciones
que formule Osinergmin. Este entregable debera contener, como minimo:

- Informe Ejecutivo (resumen de resultados, variaciones relevantes vy

conclusiones).

- Informe del Estudio SICODI (versién actualizada/definitiva).

- Informe de Respuestas a las Observaciones con el respectivo sustento técnico
y correcciones realizadas.

- Evidencias finales de registro (formularios/reportes del SICODI-WEB, segun
corresponda).

Fecha
Maximo 05 dias calendario de firmada la orden de
servicio o contrato.
Maximo hasta los 30 dias calendario de firmada la orden
de servicio o contrato,
Maximo hasta los 45 dias calendario de firmada la orden

Descripcion

Plan de trabajo

Primer Informe: Validacioh de
informacién fuente y diagnéstico
Segundo Informe: Propuesta Inicial

SICODI de servicio o contrato.

Tercer Informe: Estudio SICODI 27 de abril de 2026

Cuarto Informe: Informe  Final | Maximo hasta los 270 dias calendario de firmada la
Definitivo orden de servicio o contrato.

Los informes deberan ser presentados dentro del plazo de ejecucion del servicio
(en fisico y/o digital) el mismo que serd revisado por SEAL para luego dar
conformidad.

Conformidad del servicio/bien

La conformidad del servicio estara a cargo de SEAL en un plazo maximo de 7 dias
calendario desde la presentacion del entregable o entrega del bien

Para efectos de conformidad, cada entregable se considerara completo cuando
incluya el informe en PDF firmado, archivos editables (Word/Excel), bases de datos
ylo capas GIS de trabajo, formularios/evidencias emitidos por SICODI-WEB, y
anexos minimos sefialados en el TDR (Checklist de Entregables). En caso de
observaciones, SEAL comunicard los faltantes y el CONTRATISTA debera
subsanar en un plazo méximo de cinco (5) dias calendario, reiniciandose el cémputo
del plazo de conformidad desde la re-presentacidn.

Forma de pago
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista

en pagos parciales previa aprobacién de cada informe de acuerdo al siguiente
porcentaje del monto total ofertado:

e 25% alaconformidad del Primer Informe.
e 25% ala conformidad del Segundo Informe.
e 25% alaconformidad del Tercer Informe.
e 25% ala conformidad del Cuarto Informe.

El pago se realizara dentro de los plazos que establece la Ley, para lo cual debera
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presentar lo siguiente:

- Comprobante de pago — (Factura con el archivo PDF, XML y CDR)
- Informe del proveedor
- Copia del pedido de compra o contrato

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes fisica o
virtual.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los
bienes, servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor
competente.

14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual

La informacion producida bajo los términos de este servicio, tales como escritos,
medios magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el servicio,
pasara a propiedad del SEAL. El proveedor debera mantener la confidencialidad y
reserva absoluta en el manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga
acceso relacionada a la prestacion.

15. Responsabilidad por Vicios Ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afo, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

16. Clausula de cumplimiento (Ley de prevencion y mitigacion del Conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del Servicio publico, Ley N° 31564

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el
acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacion por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

17. Clausula Anticorrupcion y Antisoborno

¢ El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestion y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
https:/www.gob.pel/institucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

e A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El
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Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

¢ En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefalados.

» Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con La
Entidad Contratante.

e Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

e Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
cladusula, durante la ejecucién contractual, otorga a La Entidad Contratante el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ninguin caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

* El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable
o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal
web del OECE.

18. Acuerdo de Confidencialidad

e El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada
que conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades
como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita,
ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e
informacién de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
delinicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

e De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la
Gestion de la Calidad ISO 9001, Gestién de Seguridad de la Informacién ISO
27001 y Gestién Antisoborno ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad
de la Informacién de SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a
seguridad de la informacion, vigentes.

* En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales
o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de
confidencialidad perdurara mientas la informacion conserve las caracteristicas
para considerarse Confidencial.

19. Gestion De Riesgos
LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el

presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
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21.

22,

probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacion.

Solucion de Controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente
contratacion se resolveran mediante trato directo y, de no prosperar, conciliacion;
de persistir el desacuerdo, se aplicaran los mecanismos de solucion de
controversias previstos por la normativa vigente aplicable y por los documentos
contractuales.

Clausula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos
por SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una
politica de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que
le resulten aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o
sospechas de que alguno de sus trabajadores o representantes participe, de forma
activa o pasiva, en conductas que puedan constituir una infraccion a las
obligaciones de compliance que involucren a SEAL, debera comunicarlo de manera
inmediata a través del Canal de Denuncias de SEAL. Asimismo, el CONTRATISTA
se compromete a garantizar que ninguno de sus trabajadores y/o representantes
realice actos que puedan comprometer el cumplimiento legal relacionado con el
servicio prestado a SEAL. EIl CONTRATISTA declara conocer y se obliga a cumplir
la Politica de Compliance de SEAL, disponible en la siguiente ruta web:
https://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica_integrada_seal.aspx.

El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones

legales y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a
nombre de SEAL.

El CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electronico) ya
pagado, la empresa tomara las acciones inmediatas como: requerir su correccion
via carta notarial, exigir la emision de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la
Ley, aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolucion
del contrato y gestionar con el area legal de la empresa reclamar dafios y perjuicios,
dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias tributarias y
evitar futuras infracciones tributarias o legales. Asi mismo evaluar la presentacion
de la denuncia ante SUNAT, por una presunta evasion tributaria.

Fecha y Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal): 2A30801001

CECO (dato controlling): 2A30801001

Posicion Presupuestaria
(dato contable — presupuestal): 6329005000

Nro. de Orden
(dato controlling — presupuestal):

Cuenta de Destino
(dato controlling):

Cadigo de actividad
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Arequipa, 13 de Febrero de 2026

Elaborado por:

Diego Rodolfo Medina Gonzales

COD. 20000188




