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NG L-: - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
=== RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) DISTRITO DE ATAURA Y MOLINOS DISTRITO DE JAUJA,
PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2722301.

I.  FINALIDAD PUBLICA
La finalidad de la presente contratacién es la intervencién mediante un proyecto de inversién publica,
orientada a obtener estudios técnicos de alta calidad para las etapas de Preinversién: RENOVACION
DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) DISTRITO DE ATAURA Y MOLINOS DISTRITO DE JAUJA,
PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2722301

Esta contratacion tiene por objeto garantizar una adecuada ejecuciéon de la inversién publica,
contribuyendo directamente al cierre de brechas de infraestructura sanitaria de alcantarillado. Con ello,
se busca mejorar integralmente la calidad de vida de la poblacién beneficiaria.

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
La contratacién del servicio para elaboracién del estudio técnico de Preinversién e Inversion del
proyecto: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) DISTRITO DE ATAURA Y
MOLINOS DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2722301

Hi. BASE LEGAL
El servicio se rige por las siguientes normas legales, incluyendo sus modificatorias y reglamentaciones
vigentes al afio 2026:
Normativa de Contrataciones y Abastecimiento:
* Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
*  Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.
* Decreto Supremo N° 001-2026-EF, que modifica diversos articulos del Reglamento de la Ley
N° 32069.
* Decreto Legislativo N° 1439, del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento
aprobado por D.S. N° 217-2019-EF.
Normativa de Inversién Publica (Invierte.pe):
* Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, y su respectivo Reglamento.
* Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones y sus actualizaciones vigentes al 2026.
* Guia Metodolégica para la Formulacién y Evaluacidén de proyectos de inversién de las
: tipologfas de Infraestructura de Riego y Riego Tecnificado.
./ Normativa Especifica del Sector Agrario y Riego:
= * Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2006-AG vy sus modificatorias como el D.S. N° 014-2017-
MINAGRI.
* Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
001-2010-AC.
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* Resolucién Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI, que aprueba los Estdndares Técnicos para
Proyectos de Riego en el PerG (Manual MA N° 0002-2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR).
* Decreto Supremo N° 013-2010-AG, Reglamento para la Ejecucién de Levantamiento de
Suelos.
* Resolucién Ministerial N° 0122-2020-MIDAGRI, que establece las competencias en
inversiones de infraestructura hidraulica de riego y drenaje.
* Resolucién Jefatural N° 0155-2022-ANA, que aprueba el Reglamento de Operadores de
Infraestructura Hidréulica.
Normativa General y de Control:
* Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2026.
* Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.
¢ lLey N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
* Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Repiiblica.
* Ley N°® 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida
de personal del servicio ptblico.
* Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.
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V. ALCANCES DEL SERVICIO:
El' Consultor suministrara los servicios necesarios para la Elaboracién del expediente técnico con
RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) DISTRITO DE ATAURA Y MOLINOS DISTRITO
DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2722301 bajo los siguientes alcances:

4.1. REQUERIMIENTO Y CONISDERACIONES TECNICAS EN LA EABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

El proyectista debera contar con un equipo técnico que le permita atender y desarrollar las actividades
que se ameriten para la Elaboracién del Expediente Técnico.

RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacién requerida que servira de base para resolver y/o completar la Elaboracién del
expediente técnico. que elabore el proyectista.

El desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico debera basarse en informacién obtenida de
las visitas de campo informacién primaria y complementada con informacién secundaria, por
gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que cumpla con los requisitos que exige la
Municipalidad de Jauja para la Elaboracién del expediente técnico.

TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de campo se deberan realizar para tomar conocimiento de Ia real situacién de la zona
en estudio, asf como para efectuar los trabajos de evaluacién de riesgos originado por fenémenos
naturales y levantamiento de datos que viabilicen la Formulacién del Proyecto a Nivel de
Expediente Técnico.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

Se coordinard con las autoridades del sector, EPS, y otras necesarias.

70 £4.2.PRODUCTO A ENTREGAR

7 ‘?}@ su8 El Consultor se encargara, actualizar, reformular y levantar las observaciones (de ser el caso) a nivel
f\% 774 s g ", de expediente técnico del proyecto: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)
\5‘;&} SECTOS §;ﬁ DISTRITO DE ATAURA Y MOLINOS DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO

\:‘ams}ﬁ}*ﬁ JUNIN CON CUI 2722301. Bajo el contexto de las diferentes directivas que emanan de la Ley de

bt Contrataciones del Estado.

-

- El disefio se realizara en estricto cumplimiento de la NORMA VIGENTE.
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- La descripcién de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa, siendo
responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

- El Consultor, entregard en archivos digitales editables toda la informacién correspondiente a los
informes finales del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, en original y dos
copias.

- El Consultor, serd responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes

Términos de Referencia.
PRODUCTO (EXPEDIENTE TECNICO)
El expediente técnico debera ser presentado en fisico en DOS (02) juegos originales y (01) copia del
original de acuerdo a los entregables sefialados (*obligatoriamente con caratula disefiada segin
proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente
algunos ftems, asi como incluir otros que a su criterio se deban considerar.
FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO

s El Entregable del expediente técnico debera estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por el
Jefe de Proyecto

* El expediente técnico debers ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho forrados
color CELESTE. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras - adelante), y con separadores
de color celeste.

e Cada archivador deberd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas caréatulas, deberan indicar como minimo: nombre de la entidad,
cédigo CUL, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, localizacién, etc.).

* Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas seglin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

* El expediente técnico deber4 ser presentado en digital en (03) CD (formato editable) en formatos el

cual debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD o DVD para las copias
Expediente en archivos editables y/o nativos.
El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del célculo, memorias v
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptaran archivos en versién PDF).
Toda la informacién debera entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna restriccién para
su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o analisis realizados.

4.3.CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
INDICE
i. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.
En esta seccién deberé remarcar los puntos mas importantes del Proyecto incluyendo:
- Aspectos Generales (nombre del proyecto, antecedentes, referido basicamente a cronograma y componentes
de la alternativa recomendada, objetivos, metas, fisicas, nmero de beneficiarios, etc.)
- Aspectos Técnicos (Concepcién del proyecto y principales componentes, pardmetros de disefio y operacién,
etc).
- Ubicacién
- Acceso al érea de estudio
Estado actual de la zona del proyecto
Aspectos Econémicos (Inversién, financiamiento, tiempo de ejecucién, etc, respetando el orden en el que
aparecen los temas en el indice propuesto.
Descripcion del proyecto
Monto presupuestal

SR 2\
% prglEcios &
- 4 ‘J\b :f ] . )
\\i“ :;/,/ Periodo de ejecucién
SR - Modalidad de ejecucion
i

- Sistema de contratacién
ii. MEMORIA DESCRIPTIVA

En esta seccidn deberd remarcar los puntos més importantes del Proyecto incluyendo:

- Informacién general, antecedentes, situacién existente, ubicacion de cantera y botadero, probleméticas del
proyecto, justificacién, objetivos, generalidades, poblacién beneficiaria, descripcion del proyecto, monto
presupuestal, financiamiento, periodo de ejecucién, modalidad de ejecucién, sistemla de contratacién.

]
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iii.  ESTUDIOS BASICOS
Los mismos que deben estar abalados por laboratorio y/o profesionales competentes:
o ESTUDIO TOPOGRAFICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIO TEMPORAL
ESTUDIO DE RIESGOS

O 0 0 0 o

iv. MEMORIA DE CALCULO
o DISENO HIDRAULICO
V. Especificaciones Técnicas.
e a) Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de
\ obra y contendrin como minimo:
F ! o Descripcion
G / o Método de construccién

o Método de medicidn

o Bases de pago
i b) Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas
especificaciones técnicas precisas al desarrollo del Proyecto, detallando las reglas.

¢) Deberén, asimismo, presentarse en formato digital compatible con Microsoft Office Word.

vi. Metrados.

o RESUMEN DE METRADQOS

o PLANILLA DE METRADO POR [TEMS
vii. PRESUPUESTO

a) El presupuesto de obra debe considerar todo lo concerniente a la tipologfa y las partidas deber&n ser
ordenadas de acuerdo al proceso constructivo, con la finalidad de que se consideren todas las partidas
necesarias para la ejecucién de la obra.

b) El presupuesto lo comprenderan todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, fijados en los metrados
correspondientes y los gastos por concepto de mano de obra, materiales, insumos, equipos, gastos
generales, direccién técnica, los precios deberén incluir IGV, solo en el pie del presupuesto.

o RESUMEN DEL PRESUPUESTO
o ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
o DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
o CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
o CALCULO DE FLETES
o FORMULA POLINOMICA
o LISTA DE INSUMOS
. o COTIZACIONES
o PRESUPUESTO ANALITICO
viii. Cronograma de Ejecucién de Obra.
El Cronograma de Ejecucién de Obra se presentaré en PERT-CPM o GANTT y debe contener todos los ITEMS
de obra que se ejecutaran, con sus precedentes, tiempos de ejecucién y determinacién de la ruta critica.
o CRONOGRAMA FiSICO DE OBRAS (DIAGRAMA GANTT)
o CALENDARIO DE AVANCE DE OBRAS VALORIZADO
/ o CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES Y USOS DE EQUIPOS
f ix. Estudio de Impacto Ambiental.
\ Mitigacién de impacto ambiental, implementar Plan de Disposicién de Residuos de Construccién, presupuesto,
N e conclusiones y recomendaciones.
X. Panel fotogréfico.

Se realizard el panel fotogréfico con fotografias a todo color, mostrando la situacién actual y todos los trabajos
realizados en sus diferentes etapas para la actualizacién del expediente técnico.

xi. Planos de Obra.,
a.  Los planos serdn elaborados de acuerdo a las normas peruanas en cuanto a dimensiones y escalas, los
cuales serén firmados y foliados por los especialistas, seglin corresponda.
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b.  Cada plano seré debidamente identificado por una numeracién y cédigo adecuado, mostrando la fecha,
el nombre, colegiatura, firma del consultor y el Ing. Especialista del Proyecto.

¢ Los planos minimos a ser presentados serén los siguientes:

{NDICE DE PLANOS

PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION

PLANO DE TOPOGRAFIA

PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES

PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

Otros que el consultor considere necesario

d. Las escalas deben estar claramente estipuladas, en lugar visible y resaltado en la parte inferior de cada
dibujo que presente el Consultor.

e.  El consultor deberd incluir en los planos leyenda de especificaciones generales, caracterfsticas técnicas de
los principales materiales a emplear y el Control de Calidad que debe seguir la Inspeccién o Supervisién
de carécter obligatorio.

Anexos.
s Cotizaciones de materiales y equipos.

Beneficiarios

Operatividad de infraestructura de agua y desaglie

Acta de compromiso de operacién y mantenimiento

Plan de desvié vehicular

Documento de disponibilidad de cantera y de material excedente de obra

00000

4.4.CONTROL, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE
CONTROL

* El Consultor estaré sujeto a fiscalizacién permanente por parte de los funcionarios que designe la
Entidad, quienes verificardn el cumplimiento de la Elaboracién del Expediente Técnico y de los
compromisos contractuales asumidos.

* la Entidad designard un evaluador de Proyecto; a quien El Consultor brindar4 todas las facilidades
del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la Elaboracién del Expediente Técnico.

e El Evaluador estard encargado del seguimiento, control, coordinacién y revisién de los documentos
formulados por el Consultor. Controlaré el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
contractuales asumidos por ambas partes.

* La Entidad, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del
Contrato, podré convocar a el Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la Elaboracién del Expediente Técnico; asi como
para que informe o asesore puntos concernientes al objeto del contrato.

* Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente el Consultor: Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano — Rural.

' * El Consultor deberé levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad,
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

* No procederé la aprobacién de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha
efectivizado la entrega completa, incluida la subsanacién de las observaciones formuladas.

e El consultor deberé garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos
Términos de Referencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad
como parte de su equipo técnico.

e Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, debers ser autorizada
por la entidad, y deberé justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta
obligacién ameritaréd la aplicacién de la penalidad establecida en el del presente documento. La

2 reincidencia de esta falta, se constituye en causal de resolucién de contrato, por incumplimiento de
/ una obligacién esencial de El Consultor.
. ¢ La calidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El consultor. En tal sentido, no

podrd negarse a la rectificacién y/o subsanacién de las observaciones técnicas sustentadas y
justificadas que le formule la entidad, sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos
generales
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COORDINACION Y SEGUIMIENTO

e ElConsultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberé efectuar continuas reuniones con el Evaluador
del proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo
de los diferentes rubros y etapas del estudio.

» las coordinaciones estdn orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revisién oficial de los documentos técnicos por parte de la
Entidad.

¢ Durante el desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucion

en que se encuentre éste, El Consultor deberé tomar en consideracién las recomendaciones que le

formulen los profesionales de la Municipalidad Provincial de Jauja, ya sean éstos: Gerencia de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

La Entidad es la dltima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de

los estudios, ensayos, evaluaciones, y demas documentos formulados por El Consultor. En tal

sentido, El Consultor no podra negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a

cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro

funcionario o instancia técnica de La Entidad.

¢ la Entidad, en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.

* La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacién complementaria a la
elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser
incoherente, incongruente, ilégica o poco clara. El consultor no podré negarse a su cumplimiento.
Dicha exigencia no implica ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

4.5.EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

a) El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromisoc permanente de absolver
y/o subsanar oportunamente, cualquier observacién o consulta oportuna que formulara la entidad
referida a la Elaboracién de la Elaboracién del expediente técnico, y que pueda provenir de los
postores o de La Entidad durante el proceso de adjudicacién; o de los érganos de fiscalizacién y
control del estado, o de la propia Entidad. El Consultor se compromete expresamente a subsanar
y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos que integran el estudio de Elaboracién de la
RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) DISTRITO DE ATAURA Y MOLINOS
DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2722301

b) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad
podré requerirlo para subsanar observaciones técnicas sustentadas, ya sea por escrito, a través de
reuniones de coordinacién. El Consultor no podré negarse a cumplir dicha obligacién bajo excusa
alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

¢) El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolucién de las consultas en forma escrita,
o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute el expediente
técnico del proyecto en mencién.

V. REQUISITOS DEL CONSULTOR

5.1 DEL CONSULTOR: El proveedor podrd ser una persona natural o juridica que cumpla con los siguientes
requisitos:
K e  Contar con RUC habido vy activo.

e  Contar con RNP vigente en el capitulo de consultoria de obras

& pj™scs "z e Cuenta Interbancaria — CCl

Z s v gi;i *  No contar con impedimentos para contratar con el estado segdn el Articulo N° 30 impedimentos para
‘ YECTes 5 contrata,

a0
5’“};%52 DEL PERSONAL CLAVE: El Consultor debe garantizar la disposicién de los siguientes profesionales, quienes
son los responsables directos de la elaboracién de los estudios:
A. JEFE DE PROYECTO
¢  Formacién académica:
Ingeniero Civil, titulado, colegiado y con certificado de habilidad vigente.
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Experiencia:
Experiencia en general
Experiencia especifica acumulada de dos (02) afios contabilizados a partir de la
Colegiatura como: Consultor para la elaboracién o reformulacién de Expediente
Técnico y/o Ficha Técnica, Jefe de Proyecto para la elaboracién o reformulacién de
Expediente técnico y/o Ficha Técnica y/o Evaluador de Proyecto y/o ingeniero
formulador y/o responsable de la Unidad Formuladora y/o Responsable de la Oficina
de Programacién Multianual de Inversiones y/o Gestor de Inversiones y/o Especialista
de Costos y Presupuestos y/o especialista en estructuras y/o Residente de Obras y/o
Supervisor de Obras y/o inspector de obras y/o Evaluador de proyectos o expedientes
técnicos y/o subgerente de estudios y proyectos y/o otros servicios en ejercicio
profesional en el sector publico y/o privado.
Experiencia especifico
Debera acreditar experiencia como formulador o evaluador o jefe de proyecto o
coordinador o responsable en la elaboracién, como minimo un (01) proyecto en
general (estudios de preinversién/perfil o expedientes técnicos).

NOTA:

La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor
deberdn estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serén
acreditados mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad:
(#) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
dernuestre la experiencia del personal propuesto; los cuales deben permitir conocer la
experiencia realmente adquirida por una persona en un periodo de tiempo determinado.

Responsabilidad:
Sera el responsable integral de la calidad técnica y legal de todos los entregables, debiendo firmar
y sellar cada folio del estudio.

5.3. ACREDITACION DE REQUISITOS

Formacién Académica: Se verificara a través del portal web de la SUNEDU.

Experiencia: Se acreditard mediante copia simple de contratos con su respectiva conformidad,
constancias o certificados donde se detalle el cargo, el objeto del proyecto y el tiempo de
prestacién.

RNP: La vigencia y especialidad del RNP serad verificada electrénicamente en el portal
institucional del OSCE.

5.4, CONSIDERACIONES ADICIONALES

Equipo de Apovyo: El proveedor podré contar con otros especialistas adicionales (T opégrafo,
Especialista en Suelos, etc.) si lo considera necesario para el cumplimiento de los alcances, siendo
el Consultor el Gnico responsable de la integridad del servicio.

Vinculo Contractual: En caso de consorcios, cada integrante que se obligue a elaborar el
expediente técnico debe contar con inscripcién vigente en el RNP como consultor de obra en
la especialidad requerida

SEGURQOS (De corresponder)
e I\lo corresponde

GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
No corresponde

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR

Dentro del perimetro del Proyecto: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)
DISTRITO DE ATAURA Y MOLINOS DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA,
DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2722301
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PLAZO:

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

El plazo de ejecucién de la prestacién del servicio serd dentro de los 30 dias calendarios a partir
del dia siguiente de decepcionada la Orden de Servicio.

En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podra ser
entregado y se procederd con los trdmites de su pago.

En caso de existir observaciones, el Consultor deber4 realizar el levantamiento de estas en un
plazo no menor a 2 dias calendarios ni mayor de 10 dfas calendarios partir del dia siguiente de
decepcionadas las observaciones.

IX. PRODUCTOS O ENTREGABLES:
El profesional y empresa deberé presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segtn

el alcance y descripcidn del servicio, segiin detalle.

PLAZO DEL ENTREGABLE

DETALLE DEL ENTREGABLE ‘

0 '"_“\ ENTREGABLES
Y

Er Unico
\\__,/" Entregable

Hasta los 20 dias calendarios,

contabilizados a partir del dia

siguiente de la suscripcién del
contrato.

El consultor Entregara eTexpediente técnico de
acuerdo al contenido minimo del expediente
técnico y previa conformidad del servicio por el
&rea usuaria.

01 original

X. FORMA DE PAGO

Se pagard el 50% del monto contratado, a la aprobacién del UNICO ENTREGABLE de la
elaboracién del expediente técnico del proyecto: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN
EL(LA) DISTRITO DE ATAURA Y MOLINOS DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO
JUNIN CON CUI 2722301la aprobacidn del responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién
con visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

Se pagara el 100% a la aprobacién del expediente técnico del proyecto: “RENOVACION DE RED
DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) DISTRITO DE ATAURA Y MOLINOS DISTRITO DE JAUJA,
PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI 2722301, aprobacién realizada por el
responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién.

| ENTREGABLES

PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE |
Onico | 100% del monto previa A la presentacién y conformidad del UNICO
pago conformidad del servicio por el | ENTREGABLE por parte del responsable de la

&rea usuaria.

Subgerencia de Estudios y Preinversién.

Xl CONFORMIDAD

La conformidad seré otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con
visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano vy rural.

“\, La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
\las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
/de formulacién del estudio técnico de preinversién, y posterior proceso de seleccidn si es por contrata

Y, 'y ejecucién de la obra si es por administracidn directa.

b

_le:’ . RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y tiene la obligacién de subsanar los vicios ocultos
sin costo adicional para la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la ENTIDAD.

XIll. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacién interna de la institucién
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.
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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

XIV.  PENALIDADES
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucién
de las prestaciones, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dia de atraso hasta por un
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a lo siguiente:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias : F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: : F=0.25.
XV. OTRAS PENALIDADES
\ r OTRAS PENALIDADES
Il . . Formade | .
£ N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad orma d Procedimiento
& calculo
Por la presentacién incompleta de el 0.5% del Segin informe de la Sub
1 estudio de preinversién a la Sub monto de su Gerencia de Estudios y Pre
Gerencia de Estudios y Pre Inversién contrato Inversién
Por presentacién de estudio de el 2% del Segin informe de la Sub
2 preinversién sin haber levantado las | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
observaciones realizadas. contrato Inversién
el 1% del Segun informe de la Sub
3 Por la presentacién de estudio de monto de su Gerencia de Estudios y Pre
preinversion sin firma del consultor. contrato Inversién
T | P
Por no presentar el CD, en la el 2% del | Segun.mforme d‘? la Sub
4 presentacién del estudio de monto desu | Cerencia de Estudiosy Pre
preinversién. contrato Inversion
Por presentar el CD, sin informacién | el 3 % del Seglin informe de la Sub
5 completa de acuerdo a los términos | monto desu | Gerencia de Estudios y Pre
de referencia. contrato Inversion
el 1% del Segﬁ informe de la Sub
6 Por no presentar segun los términos monto de su Gerencia de Estudios y Pre
~ de referencia contrato Inversién
N o -
AN Por no levantar las observaciones el 1% del Segln informe de la Sub
7 realizadas por el evaluador y/o monto de su | Cerencia de ES.tUdIOS y Pre
-\_‘f’ oficina de estudios y pre inversién. | contrato | Inversion
XVI. SANCIONES EL CONSULTOR
El Consultor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo
aplicable lo previsto en los Articulos 87 al 92 de la Ley N.? 32069, Ley General de Contrataciones
Pdblicas, respecto al régimen de infracciones y sanciones.
XVIL. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.
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XIX.

XX.

Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
préacticas.

nalmente, EL CONSULTOR se compromete a no colocar a los funcionarios ptiblicos con los que deba
fteractuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de
‘Bfrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o

servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demds documentacion generados por el servicio, pasard a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
prestacién.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son
causales de resolucion de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién vy
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso vy salida de personal del servicio publico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

<3, WINICIPALIBAD PROVINGIAL DE
; BaiA

Y
2

Uk
Suo SERENTEDES4TUDIOS ¥
PRE INVERSION

Sello, posfirma y firma
del responsable del requerimiento
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