FORMATO N°01

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y
CONSULTORIAS

Organo y/o Unidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
Organica. URBANO RURAL

Actividad del POl CONSULTORIA

Servicio de consultoria para Elaboracion del plan de trabajo de
o la actividad: “MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAMINO
Denominacién de la VECINAL TRAMOS: GIGUARIN - CHALHUASH, - DEL

Contratacion CENTRO POBLADO DE QUIPARACRA - DISTRITO DE
HUACHON - PROVINCIA DE PASCO- DEPARTAMENTO
DE PASCO.

( Finalidad Pablica
o O]

Y : i“‘_-,j:;L;},;ﬁnalidad del presente Plan de Trabajo es garantizar la adecuada ejecucion técnica,
S | . operativa y administrativa de las actividades de mejoramiento y limpieza del camino
vecinal en los tramos Giguarin — Chalhuash y del Centro Poblado de Quiparacra, en el

distrito de Huachon, provincia de Pasco, departamento de Pasco; asegurando el

seguimiento, control y supervision permanente de los trabajos programados, con el
proposito de optimizar las condiciones de transitabilidad, fortalecer la conectividad rural,
reducir riesgos asociados al deterioro vial y contribuir al desarrollo socioeconémico de la
poblacion beneficiaria, mejorando la calidad de la infraestructura vial y los servicios
publicos locales.

2. Objetivo de la Contratacion

Objetivo General:

El objeto de los términos de referencia es determinar los alcances técnicos para la
elaboracion del plan de trabajo de la actividad: “MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA
DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: GIGUARIN - CHALHUASH, - DEL
CENTRO POBLADO DE QUIPARACRA - DISTRITO DE HUACHON -
PROVINCIA DE PASCO- DEPARTAMENTO DE PASCO.

Objetivo Especificos:

Los presentes Términos de Referencia tienen como objetivo sefalar y establecer las
condiciones bajo las cuales el Consultor ejecutara las prestaciones objeto del contrato, asi
como los entregables.




3. Alcances y descripcion de Servicio

Se debera de efectuar la siguiente descripcion del servicio:

e FEl plan de trabajo debe ser elaborado cumpliendo con todos los requerimientos
determinados en los presentes términos de referencia.

e La elaboracion del plan de trabajo sera desarrollada en su integridad por EL
CONSULTOR debiendo comprender todos los estudios necesarios.

e EL CONSULTOR, realizara los estudios adoptando metodologias de acuerdo a la
realidad de la zona del proyecto. Para lo cual EL CONSULTOR debera viajar a la zona
del proyecto durante la Etapa de levantamiento de datos en campo para la elaboracion
del plan de trabajo.

e En ningln caso el contenido de estos términos de referencia descartara el conocimiento
de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado
criterio profesional, en consecuencia, EL CONSULTOR sera directamente responsable
de todos los trabajos y estudio que realice, asi como de la calidad de los servicios que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo.

o’; odo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual
- cylen lo analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR
Se R /sm el debido respaldo.

4. Réglamentos Técnicos, Normas Metrologicas Y/O Sanitarias (De corresponder)

La elaboracion del Plan de trabajo debera realizarse de acuerdo con las disposiciones
legales y normas técnicas que se indican a continuacion:

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
+Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, ampliatorias y modificatorias.

* Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones Directivas del Organismo Supervisor
de Contrataciones del Estado — OSCE.

* Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Resolucién Ministerial N°©
290-2005-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, ampliatorias y
modificatorias.

s Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
* Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

* Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental.
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« Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

* Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Gestion de Riesgo de Desastres.

*Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de
Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

* Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Elaboracién de Formulas Polindmicas.

* Directiva N°012-2017-OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras.

* Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM, Codigo Nacional de Electricidad —
Utilizacién y modificatorias

* Resolucion Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos para la
Elaboracion de Proyectos y Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas

A :QTF?I sy . . ., 2 C -
,/-g o G. D éﬁ Utilizacion en Media Tension en Zonas de Concesion de Distribucion.
PR
y/;,\\;’. ) e B '8'7,, 'S’\
“_J g ey ’-J&;Holucwn Suprema N° 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras
\Z, ) 7 .,;qu_:ﬁﬁiﬁcacién y normatividad asociada.
N \! o "’;yﬁormas ANSI/TIA/EIA-606-A, Estandares en Sistemas de Administracion de

Infraestructuras de Telecomunicaciones.

* Norma ANSI/EIA/TIA 942, Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para
Data Centers

* Ley N° 27314, Ley General de Residuos So6lidos y modificatorias.

* Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos
y modificatorias.

*Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y
modificatorias.

* Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la
Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

* Resolucion de Contraloria N° 320—2006-CG, Normas de Control Interno para el
Sector Publico.

eLey N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros,
complementarias y modificatorias.

S. Seguros (De corresponder)

NO CORRESPONDE
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6. Prestaciones Accesorias (De corresponder)

NO CORRESPONDE

7. Requisitos de Proveedor y/o personal

Requisitos y Perfil del Consultor:

El Consultor que se encargara de prestar el servicio de consultoria requerido podra ser
una persona natural o juridica que cumpla con los siguientes requisitos:

e Registro Nacional de Proveedor
e Ruc con actividades de arquitectura y/o ingenieria
¢ Contar con Numero CCL

Recurso del Consultor

e Jefe de Proyecto:
A. Formacién Académica: p
Profesional Titulado en Ingenieria Civil, con Colegiatura. #

B. Experiencia:

Experiencia minima de dos (02) proyectos como responsable de la elaboracion
y/o consultoria de Fichas Técnicas y/o Expedientes Técnicos en general,
realizados en el sector publico o privado.

8. Lugar y Plazo de servicio:

Lugar:
En el distrito de Huachon, Anexos GIGUARIN - CHALHUASH, - DEL CENTRO
POBLADO DE QUIPARACRA.
REGION : PASCO
PROVINCIA : PASCO
DISTRITO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON
Plazo:

El servicio tendra una duracion de 20 (Veinte) dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la notificacion de la orden de servicio o de la suscripcion de contrato pudiendo
ser renovado de acuerdo con la necesidad institucional y la disponibilidad presupuestal.

9. Entregables

El servicio se realizara en un (01) entregable segin el cuadro detallado:

DETALLE DEL ENTREGABLE DIAS

v" UNICO ENTREGABLE:

e Plan de trabajo al 100% del:
Presentacion




1.1 Datos Generales
1. Memoria descriptiva

1.1 Antecedentes

1.2 Importancia

1.3 Bases Legales Maximo veinte (20)

1.4 Descripcion General de Tramo dias calendarios desde
2. Especificaciones Técnicas la notificacion de la
3. Metrados orden de servicio.

4.1. Resumen de metrados
4.2. Sustento de metrados
4. Presupuesto
5.1. Resumen de presupuesto
5.2. Analisis de costos unitarios
5.3. Calculo de movilizacion y
desmovilizacion de equipos

5.4. Listado de insumos
5. Programacion y Cronograma de intervencion
6. Anexos
6.1. Registro fotografico
A g\fsﬁ'ﬁ"/}}f\ 6.2 Cotizaciones
/é& SEC IRE < v__,ﬂ%\Planos
8 SRS i\, 7.1 Plano clave de los tramos o puntos a

Yo . .
lintervenir en la red vial

Ny . . .
presentacion del plan de trabajo debera tener en cuenta lo siguiente:

e Todos los documentos se deberan presentar de acuerdo al orden que se indica en los
contenidos minimos considerando un separador por cada titulo indicado, de preferencia
de un color diferente al blanco, siendo recomendable colocar el separador en una mica
transparente.

e La documentacion técnica se presentara ordenada de acuerdo al indice y debera estar
debidamente foliada, incluido los separadores de atras hacia adelante, empezando desde
el 01 hasta n y se colocara en la esquina superior derecha (Ver Figura).

16-08-2018
1
18682013
2
1800-2013
3
24052013
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e [os documentos deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. El
forro y/o color del archivador de los documentos debera de ser de color Celeste.

e El contenido maximo de folios sera de 400 folios por cada archivador sera de tal manera
de que estos esten ligeramente acomodados, salvo cuando el limite obligara a dividir
escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se mantendra su

unidad. por ejemplo, un solo requisito puede ser Estimacion preliminar de la cuota familiar
o Responsable de la operacion y mantenimiento del proyecto, siendo ambos pertenecientes
al item Sostenibilidad. En esos casos, estos documentos no deberan ser divididos en
diferentes tomos, deberan mantenerse en uno solo. El archivador sera forrado de color
azul.

e Para el caso especifico de los planos se debera considerar, de preferencia un solo
archivador con el contenido integral de los planos generales y de detalles. No siendo
limitativo el uso de mas archivadores para los planos, segun la envergadura del proyecto.

e Documentos Escritos, en formato A4, debidamente presentados en original y 01 copia

’/_:I\\T\ firmados y sellados por el consultor con sus respectivos especialistas luego de su

G.|D E'q'és\\ aprobacion via acto resolutivo, se entregara ademas CD conteniendo la informacion del
s gt Yo 1’{:}sﬁlan de trabajo con planos en AutoCAD y documentacion sustenta torios escaneada.

r:»?) "
ff e 08 ﬁﬁOTA: Solicitar el formato digital a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
EROL -0 _/}"()rbano Rural

&y /A
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10. Conformidad

il

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por: La Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de
Huachon, en el plazo maximo de 2 (dos) dias computados desde el dia siguiente de recibido
el entregable.

De existir observaciones, la ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar [CONSIGNAR EL
PLAZO NO MAYOR AL 30% DEL PLAZO DEL ENTREGABLE
CORRESPONDIENTE, DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD O SOFISTICACION
DE LAS SUBSANACIONES A REALIZAR]. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD puede otorgar
al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la ENTIDAD para efectuar las
revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la PGE no efectua la recepcion
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o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

11. Forma y Condiciones de Pago

La conformidad de servicio sera otorgada por la Sub Gerencia De Infraestructura Y
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachon.

El servicio se realizara en 01 entregable segun el cuadro detallado:

DETALLES DE
ENTREGABLES s
Plan de trabajo 20 dias

El pago se realizara previa presentacion del plan de trabajo con la conformidad de la
Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital
de Huachon.

PRIMER ENTREGABLE: a los 20 dias, previo informe del contratado y cuando se
tenga la aprobacion mediante informe y conformidad de la Sub Gerencia de

- Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huachon.

PGE realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en SOLES,
pago luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
un lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

<N
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En caso de retraso en el pago por parte de la ENTIDAD, salvo que se deba a, caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme
a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

12. Confidencialidad

Queda totalmente prohibido que el locador brinde declaraciones en medios de
comunicaciones en representacion de la Municipalidad Distrital de Huachén

(Otras situaciones que el area usuaria debe prever respecto de la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de informacion a la que tenga acceso el locador y que se encuentre
relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.)

13. Responsabilidad del contratista

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada
por la entidad.

14. Responsabilidad por la asignacién de bienes
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En virtud de lo dispuesto en los articulos 11 y 18 de la ley N°ro 29151 — Ley General del
sistema Nacional de Bienes Estatales, en aquellos casos en los cuales, para el camplimiento
de la prestacion, la Entidad asigne al contratista algun bien mueble o inmueble, este es
responsable del buen uso y conservacion de los mismos; de lo contrario, respondera por un

deterioro o perdida debiendo proceder a su reposicion dentro del plazo maximo de (5) dias
habiles.

15. Penalidades

Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del locador en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la PGE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso
que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con
la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 X monto

F X plazo

STR Q(\Donde F tiene los siguientes valores:
=2 2869

: {,_}%A(a plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,

ar “q%f)hsultorias y ejecucion de obras: F = 0.40

.0 }'anto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al monto vigente del contrato,

S :.,;,,;,// componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables

cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de
retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion
del retraso como justificado por parte de la LA MUNICIPALIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo
120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

16. Otras Penalidades

(De acuerdo al tipo de contratacion el area usuaria podra establecer otras penalidades
diferentes a la mora, las cuales deberan ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contrataciéon y no afectar el equilibrio econdémico
financiero del contrato, conforme al principio de valor por dinero, por lo que se debera
precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificacion de
las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar).
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17. Resolucion del Contractual

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1
del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
procederan de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-2025-EF

18. Obligacién Anticorrupcion y Antisoborno

A la suscripcion de este contrato, EL CONRATISTA declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso
de contratacion o cualquier servidor de la ENTIDAD.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer
actos ilicitos, directa o indirectamente.

’Atmado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar,
prO’meter o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o
mcentlvo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos,
IQ{Zadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia

\\;\ _____ﬁ; /encargada de la contratacidn, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor
de la PGE, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la ENTIDAD.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacioncitas, integrantes de los oOrganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a la ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el
contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los
catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ningun
caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.




18. Solucion de Controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Firma del respongable de la Unidad Organica
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