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REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL
DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
URBANAS EN 05 ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE
TRITOS DE

DE UCHUMAYO, MOLLEBAYA, QUEQUENA, CERRO
COLORADO Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” AN ? ‘_”*‘u;
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Gerencia Técnica y de Proyectos TRYBEL06rS Lo
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Estudio a Nivel de Pre inversion : Unidad de Desarrollo Energético . L@”
Expediente Técnico : Unidad de Obras

2. Objeto de la contratacion:

Se requiere contratar los servicios de una persona natural o juridica especializada
que se encargue de realizar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 05 ASENTAMIENTOS
HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED-2501, DISTRITOS DE

Frvas bprd=arte

i UCHUMAYO, MOLLEBAYA, QUEQUENA, CERRO COLORADO Y YURA DE LA
mmtuse g PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” - Cédigo de
SEEE ,’ Idea: 296867

3. Justificacion de la necesidad:

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. — SEAL, es una empresa encargada de la
distribucion y comercializacién de energia eléctrica en la zona de concesién del
departamento de Arequipa.

En cumplimiento al Art. 85° de la Ley de Concesiones Eléctricas modificada por el
Decreto Legislativo N° 1221, le corresponde a la concesionaria elaborar y ejecutar,
a su costo todas las obras definitivas de la red primaria, secundaria y alumbrado
publico, de los asentamientos, asociaciones, centros poblados, etc. que cumplan
con lo indicado en el articulo mencionado.

En base a lo indicado SEAL cuenta con el programa de inversién — Ampliacién del
Sistema de Distribucion, el cual, consiste en revisar, evaluar, inspeccionar y
seleccionar requerimientos de asociaciones, asentamientos humanos, centros
poblados, etc. para ser incluidos al Programa de Inversion SEAL.

Es por ello que, SEAL requiere contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 05
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2501,
DISTRITOS DE UCHUMAYO, MOLLEBAYA, QUEQUENA, CERRO COLORADO
Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
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DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" para garantizar el suministro eléctrico a la
poblacion, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento.

Finalidad Publica

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de Sociedad Eléctrica
del Sur Oeste S.A. (SEAL), especificamente en lo relacionado con la mejora de la
gestién del portafolio de proyectos e inversiones, mediante el fortalecimiento de
los procesos de planificacion, ejecuciéon y seguimiento de los proyectos de
electrificacion y expansion de redes. Esto permitira optimizar el uso de recursos,
maximizar el impacto social y econdmico de las inversiones y garantizar una mayor
cobertura y calidad del servicio eléctrico dentro del area de concesiéon de SEAL,
en beneficio de la poblacion. Asimismo, captar nuevos clientes a través de nuevas
ampliaciones de redes primarias y secundarias.

Actividad del POI
OEO14. Optimizar la gestién de inversiones
Programacion de la Necesidad en el CDNM

El presente requerimiento destinado a contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 05
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2501,
DISTRITOS DE UCHUMAYO, MOLLEBAYA, QUEQUENA, CERRO COLORADO
Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, tiene la necesidad programada por la
Gerencia Técnica y de Proyectos entre sus requerimientos de contrataciones para
el ejercicio del 2025, dentro del CDNM.

Descripciéon y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:

El proyecto consiste en la elaboraciéon del estudio a nivel de pre inversion y
expediente técnico para la ampliacion de redes de distribucion primarias,
secundarias y alumbrado publico en 05 Asentamiento Humanos dentro de la zona
de concesion definitiva de SEAL:

ite Asociacién de Zon AMT
L . Distrito | Provincia Coordenadas UTM | (Alimenta

m | Vivienda/Asentamiento Humano a dor)
ASOCIACION CASA GRANJA | |11

1 | INMACULADA CONCEPCION (MZ. A, B, C, |~y | AREQUIPA | 19K | 221207 | 8178061 | CONGATA
D,E,F,G HIJKLMMYN)
ASOCIACION DE LADRILLEROS DEL

2 |CONO SUR AREQUIPA - ALCOSA M%';\EB AREQUIPA | 19K | 233590.37 |8172502.31 YARAP?AMB
(CALLES 15,1Y 7)
ASOCIACION DE VIVIENDA | QUEQUE -

3 | PEREGRINOS DE CHAPI SECTORS Y 10 | - RA | AREQUIPA | 19K | 235308.7 |8170640.86 | QUEQUERA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE | CERRO

4 |LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR | COLORA | AREQUIPA | 19K | 221352 | 8192294 YURA
v DO
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ASOCIACION ~ URBANIZADORA  DE CIUDAD
5 |INTERES SOCIAL “CAPITAN FAP JOSE| YURA |AREQUIPA| 19K | 220169 | 8194132 | \\i\icipa)
ABELARDO QUINONES GONZALES”

El proyecto esta destinado para beneficiar a 1456 viviendas ubicadas en los
distritos de Uchumayo, Mollebaya, Quequefia, Cerro Colorado y Yura de la
provincia de Arequipa.

7.1 Caracteristicas minimas regueridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

El Consultor deberd elaborar el estudio de pre inversion y expediente técnico para
el proyecto financiado por el programa de inversién SEAL — Ampliacién del sistema
de distribucién.

El proyecto esta conformado por 05 Asentamientos Humanos ubicados en la
provincia de Arequipa dentro de la region de Arequipa.

Estos estudios se dividiran en dos niveles, siendo el producto final del servicio
intearal de consultoria el Expediente técnico aprobado para la ejecucion de obra.

Niveles de estudio:

a) Primer Nivel (Estudio a Nivel de Pre Inversién):

El nivel de Documento Técnico y el contenido a elaborar en este nivel,

Ry /| dependera del desarrollo y evaluacion del Anexo 10 de la Directiva 01-2019-

Silnya ’ EF/63.01 “Criterios para determinar la clasificacién del nivel de complejidad
’ de los proyectos de inversién”.

En este nivel de estudio se determinara si el proyecto es viable a precios
privados y sociales.

El servicio de consultoria quedara resuelto en el primer nivel si el estudio de
pre-inversion concluye que el proyecto no es rentable a precios privados y
sociales o si el Directorio de SEAL no aprueba |la ejecucién de la etapa de
inversion (expediente técnico).

Este Nivel de estudio sera administrado por la Unidad de Desarrollo
Energético de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

b) Segundo Nivel (Expediente Técnico):

Una vez declarado viable el estudio a nivel de pre inversién y otorgado la
aprobacion por el Directorio de SEAL el inicio del expediente técnico, se
debera elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo hasta su
aprobacion por parte de SEAL, el estudio debe sujetarse a los resultados del
primer nivel sujetdandose a la concepcion técnica y dimensionamiento
contenido en el estudio de pre inversion. El estudio de pre inversion es un
insumo para la elaboracion del expediente técnico.

El contenido minimo requerido de los estudios sin ser limitativo, se describe
en el numeral 6.4 mas adelante.

Esta etapa se inicia con la comunicacién escrita al consultor por parte de
SEAL, previa autorizacion del Directorio de la Empresa.
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Este Nivel de estudio serd administrado por la Unidad de Obras de la Gerencia
Técnica y de Proyectos de SEAL.

7.1.1. Estudio a Nivel de Pre Inversién

Ficha Técnica:

Comprende el desarrollo del contenido de la Ficha Técnica Simpilificada o la ficha
técnica para proyectos de baja y mediana complejidad (Formato N°06-B)
(dependiendo de la elaboracién y evaluacién del anexo 10 de la Directiva del
Invierte.Pe), con la finalidad de realizar el andlisis técnico y econdémico y sefialar
si su ejecucion esta justificada mediante la viabilidad.

En este nivel de estudio se evaluara las posibles alternativas al disefio del
proyecto; estas alternativas pueden ser de tipo tecnolégicas, econdmicas,
configuraciones y/o de trazos de rutas (de aplicar) a fin de encontrar la alternativa
optimizada para el desarrollo del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico.
Asimismo, seleccionar la mejor alternativa técnico — econdmica a desarrollar en
base a los indicadores econdmicos del proyecto.

El contenido a ser desarrollado de la ficha técnica se puede descargar del

siguiente enlace: hitps://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos: el
mismo que contiene los siguientes puntos:

TR Resumen Ejecutivo
S Contenido de la Ficha Técnica:

Sin ser limitativo, el contenido de la Ficha técnica del estudio sera el siguiente;

1. Datos Generales
2. ldentificacion
- Area de Estudio
- Unidad Productora
- Involucrados en el proyecto
- Definicion del Problema/Objetivos
- Alternativas de Solucion.
3. Formulacion
- Horizonte de evaluacion del proyecto
- Brecha del Servicio
- Andlisis técnico
- Costos
4. Evaluacién
- Evaluacion Social
Evaluacion Privada
- Analisis de Sostenibilidad
- Gestion del proyecto para la fase de ejecucion, funcionamiento y
financiamiento.
- Estimacién del Impacto Ambiental
- Matriz de marco logico para la alternativa seleccionada.
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos

No o



B s Cymdease

ANTGOL0 LKL
2ty Pedes Patio FAU
IO s
Raean DOYVD'
Unzazar Aoz
e IMIVIY
1413

Fimeade Dofi=sita sir
AN

,"\f_ Aol 1 ".
Al

o /]

Rusde SOF MTOR DEL L

DRANENID g

e

e 4

FORMATO PROVISIONAL Codigo: | FM-11-08
’ SeaL Version: 13
REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: | _23/05/2025
CONTRATOS MENORES pagina. | 5de 26

7.14.2.

a. Anexo 01: Criterios para determinar la clasificacion del nivel de
complejidad del proyecto indicado en el Anexo 10 de la Directiva 01-

2019-EF/63.01.

b. Anexo 02: Formato N° 7A de la Directiva 01-2019 - Registro de Proyecto
de Inversion y Formato para ingreso del Banco de Proyectos en el
Sistema Informatico (se puede descargar del siguiente enlace:

https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos).

c. Anexo 03: Analisis de la brecha de servicios, diagnéstico de la unidad

productora y de la poblacion afectada.

d. Anexo 04: Instalaciones existentes: Planos de las instalaciones
existentes donde se describira el estado situacional de los componentes,
registro fotografico donde se muestre y describa mediante notas el

estado situacional.

e. Anexo 05: Ingenieria Basica (Calculos de disefio, Planos eléctricos, las
estructuras del disefio de las redes deben de estar georreferenciadas y

entregadas en archivo kmz)
f. Anexo 06: Topografia, etc.

g. Anexo 07: Presupuesto de inversion: Metrados, analisis de costos
unitarios, etc. (Cotizaciones de los equipos o suministros principales)

h. Anexo 08: Documentos de saneamiento fisico legal y documentos
institucionales de acuerdo al Sector (acuerdos institucionales,
convenios, actas de compromiso, permisos sectoriales etc.), de

corresponder.

i. Anexo 09: Analisis de los resultados de la evaluacién privada y social,

sostenibilidad, analisis de costo beneficio, sensibilidad y etc.

j.  Anexo 10: Informe de Gestién de Riesgos. La gestion de riesgos debe
realizarse en el contexto del cambio climatico y los impactos
ambientales, estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones,
expropiaciones, liberacion de interferencias, etc. Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacion de Ejecucién de

Obras.
k. Anexo 11: Evaluacién de impacto ambiental.
[. Otros anexos que considere necesarios el consultor.
8. Protocolos de Evaluacion.

Informacion Complementaria

Ademas del contenido sefialado, EL CONSULTOR debera adjuntar informacion

complementaria como analisis de gestion de riesgos, Formato N°7A de la

Directiva 01-2019, andlisis de Costo/Beneficio y toma fotografica de los

trabajos _en campo, las resoluciones y planos aprobados por las

municipalidades, etc.

Expediente Técnico

Contenido del Expediente Técnico

Sin ser limitativo, el contenido del expediente debera tener el siguiente esquema:

Portada y lomo de archivadores.
Indice de expediente técnico.
» Memoria descriptiva,
- Resumen ejecutivo.
- Memoria descriptiva.




Cadigo: FM-11-06

FORMATO PROVISIONAL v
Versién: 13

’ SeaL REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 23/05/2025

CONTRATOS MENORES Pagina: 6 de 26

> Especificaciones técnicas.
- Suministro de equipos y materiales.
- Montaje y desmontaje electromecanico.
- Obras civiles.
» Planos y laminas de detalle.
- [ndice de planos.
- Planos existentes.
- Planos electromecanicos.
- Planos civiles.
» Metrado, presupuesto y cronograma.
- Metrado.
- Presupuesto de obra.
- Analisis de precios unitarios.
- Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
- Cronograma de ejecucion de obra.
- Cronograma valorizado.
- Calendario de avance
- Férmula polindmica.
- Gastos generales fijos y variables.
- Cotizaciones y cuadro comparativo.
- Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.
- Listado de insumos
> Calculos justificativos.
- Distancias minimas de seguridad
- Calculos eléctricos.
- Calculos mecanicos.
- Caélculos civiles.
3 > Estudios adicionales.
- Gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras.
Ryt i 3 - Estudio de suelos.
fe o - Estudio topografico y de georreferenciacion.
T el . - Plan de seguridad y salud en el trabajo.
L. - Plan de cortes de energia eléctrica
ety [ » Anexos.
- Panel de registro fotografico.
- Archivos kmz.
- Certificados de habilidad de profesionales.
- Licencias, autorizaciones y permisos.

Desarrollo del Contenido del Expediente Técnico

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracién del Expediente Técnico, EL
CONSULTOR tendra en cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuacion:

1. Memoria Descriptiva

1.1. Resumen Ejecutivo

Consiste de una descripcion sintetizada del proyecto, sefalando los
objetivos principales y los beneficios a obtener, dicha descripcion del
Proyecto sera breve, mencionando sus caracteristicas principales, el
costo y plazo de ejecucién, no mas de 3 paginas.

1.2. Memoria Descriptiva
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La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendra los
puntos mas importantes (sin limitarse a lo indicado).

- Ubicacion Geografica, Caracteristicas climaticas de la Zona.

- Descripcion de instalaciones existentes

- Descripcién y caracteristicas béasicas del equipamiento

- Resumen de costos de inversion del proyecto

- Plazo y cronograma de ejecucién de obra

- Entre otros.

2. Especificaciones Técnicas

2.1. Suministros de equipo y materiales

Tratara entre otros aspectos de brindar las caracteristicas que deberan
cumplir los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la
normativa a cumplir, se debe realizar por cada suministro una Tabla de
Datos Técnicos Minimos Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben tener en este volumen una descripcion detallada de
sus especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.

2.2. Montaje y desmontaje electromecanico.

- Especificaciones Técnicas Generales

- Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales
a ser utilizados, descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en
servicio.

- Las especificaciones deberan también considerar los trabajos
previos a los cortes de energia y traslados de carga a las redes
existentes (de requerirse).

- Criterios de medicién y pago para cada una de las especificaciones
de montaje descritas.

- Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacion y/o derivacion
de las redes proyectadas en 33 kV, 23kV y 10 kV.

Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje y
desmontaje electromecanico deben tener en este volumen una
descripcion detallada de lo que consta cada actividad.

Femad Dgiman
FRNNICOLD NGO

2.3. Obras Civiles.

- Especificaciones Técnicas de Obras Civiles.
Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de obras
civiles deben tener en este volumen una descripcién detallada de lo que
consta cada actividad.

3. Planos y Laminas de detalle:
EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas
de detalles y esquemas necesarios para representar grafica y exhaustiva
todos los elementos que plantea el proyecto. Debe contener la geometria
plana de las obras proyectadas de forma que las defina completamente
en sus tres dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones
lineales de superficies y dimensiones volumétricas de todas las
construcciones y las acciones que conforman los trabajos desarrollados
por el proyectista.
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Sin ser limitativos, referencialmente se presentara los planos de los

siguientes aspectos:

- Planos de ubicacién

- Planos de planimetria

- Planos de la Linea y Redes (actual y proyectada)

- Planos de subestaciones

- Planos de las Obras civiles

- Planos Unifilares

- Planos de planta, corte, laminas de detalles (armados, cimentaciones
de postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y
deberan ser desarrollados en archivos con extension “*.dwg”.

También presentara los mapas del trazo de la ruta y SE asociadas en
archivos kmz y shape (debidamente georreferenciado).

Los planos también deberan ser elaborados, presentados y expuestos en
3D.

4. Metrado, presupuesto y cronograma
Se debera determinar la inversiéon que se requiere para ejecutar el
proyecto, donde se deben considerar el suministro de equipos y
materiales, el montaje electromecanico, el desmontaje electromecanico
por interferencias (materiales retirados seran trasladados a los
almacenes de SEAL en Arequipa), las obras civiles, el transporte de
equipos y materiales, los gastos generales (incluir su desagregado), las
utilidades, los impuestos, etc.
El costo del equipamiento electromecénico deberd ser obtenido vy
sustentado de informacion estadistica, base de datos de equipamiento
similar, cotizaciones generales y analisis de mercado debidamente
verificables.
Se debera realizar un andlisis sustentado de precios unitarios de todas
las actividades que intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje
electromecdnico, desmontaje electromecanico y pruebas de puesta en
servicio), en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra,
materiales, equipos, herramientas entre otros.
El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito geografico o del
pais. EL CONSULTOR debera tener en cuenta las partidas u obras de
mayor incidencia en el costo total y determinara dicho costo con la mayor
precision posible.
Asimismo, se debera considerar el analisis de la férmula polindmica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.
El presupuesto debe contener como minimo:
- Suministro de equipos y materiales.
- Montaje y desmontaje electromecanico
- Obras civiles.
- Transporte de materiales y equipos.
- Desagregado de gastos generales y utilidades.
- Analisis de Precios Unitarios
- Presupuesto Base
- Cronograma Ejecucion de Obra.
- Formulas polinémica de reajuste.
Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los
precios unitarios deben contener no mas dos decimales.
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Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto de montaje vy
desmontaje debera considerar como costos las siguientes actividades:
Estudio de operatividad y coordinacion de protecciones

- Elaboracién de Ingenieria de Detalle.

- Expediente Conforme a Obra (As-Built).

Pruebas y puesta en Servicio.

Gestion de pagos de licencias de construccion.

- Operacion experimental.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben figurar también en el presupuesto de montaje
electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucion de obra
el mismo que debera ser elaborado en el software Microsoft Project, asi
como el cronograma valorizado de obra.

El Consultor adjuntara en este volumen un estudio de posibilidades de
precios de mercado de los equipos y materiales a suministrar en el
proyecto.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la férmula polindmica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto debe contener como
minimo:

a) Metrado.
El Metrado y la Planilla de Metrados deberan garantizar que se
disponga de los recursos adecuados en cantidad y momento
oportuno, optimizando tanto el presupuesto como la ejecucion de la
obra. Ademas, brindan una base solida para el control y seguimiento
‘_‘.?_%.‘_3:” 4 del avance del proyecto, asegurando que se cumplan las
B v on iy - especificaciones técnicas y los plazos establecidos.
A En la Planilla de Metrados se detallaran las cantidades calculadas de
cada partida o actividad del proyecto. Esta planilla sirve como
referencia para la estimacion de costos, ya que en ella se registra la
cantidad exacta de materiales, mano de obra y equipos necesarios
para cada partida.
b) Presupuesto de obra.
Se debera detallar todos los costos necesarios para la ejecucion del
proyecto. Incluye el desglose de todos los recursos econémicos
requeridos, como materiales, mano de obra, equipos,
subcontrataciones, y otros gastos generales. El presupuesto de obra
permite planificar y controlar el aspecto financiero del proyecto,
garantizando que se disponga de los recursos adecuados para
completar la obra dentro del costo previsto.
c) Analisis de precios unitarios.
Se debera detallar el costo de cada una de las partidas o actividades
involucradas en el proyecto. Este andlisis es clave para determinar
cuanto cuesta realizar una unidad de trabajo especifica.
Por lo tanto, ese analisis proporciona una visién precisa y detallada
del costo unitario de cada actividad del proyecto, permitiendo un
control econémico eficiente y transparente a lo largo de su ejecucion
d) Relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
Se debera desglosar los costos asociados a cada uno de los recursos
necesarios para la ejecucion del proyecto. Este tipo de relacion tiene
como objetivo proporcionar una vision clara y detallada de las
cantidades y precios unitarios de todos los elementos que componen
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el proyecto, tales como materiales, equipos, mano de obra, entre
otros.

Una vez detallada la cantidad y precios de cada recurso, se presenta
un resumen de los costos totales por tipo de recurso (materiales,
mano de obra, equipos, etc.), y finalmente el costo total del proyecto.
Cronograma de ejecucion de obra.

Se deberd detallar la planificacién temporal de las actividades
necesarias para llevar a cabo el proyecto. Este cronograma
establece de forma clara el tiempo estimado de inicio y finalizacion
de cada tarea o partida, asegurando que todas las actividades se
coordinen de manera eficiente y que el proyecto se complete en el
plazo establecido.

Cronograma valorizado.

el Cronograma Valorizado debera combinar el cronograma de
ejecucion de obra con una valoracién econémica de cada actividad o
partida, permitiendo visualizar tanto el avance fisico (en términos de
tiempo) como el avance financiero (en términos de costos). Es
fundamental para el seguimiento y control del proyecto, ya que facilita
la planificacion de los pagos de acuerdo al progreso real de la obra y
garantiza que los desembolsos econémicos estén alineados con el
avance de las tareas.

Calendario de avance

se debera detallar el progreso esperado de las actividades o partidas
a lo largo del tiempo, proporcionando una programacién clara del
avance fisico de la obra en periodos definidos (por lo general,
semanas o meses). Este calendario sirve como una herramienta de
control para verificar que el proyecto se esté ejecutando conforme a
lo planificado y ayuda a identificar cualquier desviacion en el tiempo
de ejecucion

Farmula polinémica.

Se debera ajustar los precios contractuales en funcion de la variacion
de ciertos insumos o factores de costo que pueden verse afectados
por cambios en el mercado, como el precio de los materiales, mano
de obra, maquinaria, entre otros. Esta férmula garantiza que los
precios contractuales se mantengan actualizados de acuerdo con las
condiciones del mercado, asegurando asi una correcta ejecucion del
proyecto sin afectar la viabilidad econémica tanto para el contratista
como para el cliente.

Gastos generales fijos y variables.

Los gastos generales fijos y variables deberan reflejan los costos
indirectos asociados con la ejecucién y administracion del proyecto.
Separar estos gastos permite un mayor control financiero, facilita la
planificacion del flujo de caja y ayuda a hacer ajustes presupuestarios
mas precisos conforme avanza el proyecto.

Cotizaciones y cuadro comparativo.

Se deberd garantizar la correcta seleccion de proveedores,
optimizando los costos, la calidad de los productos y el cumplimiento
de los plazos. Al comparar varias cotizaciones de manera objetiva,
se minimizan riesgos financieros y técnicos, asegurando que el
proyecto se ejecute de acuerdo a los estandares requeridos y dentro
del presupuesto estimado

Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.

las cotizaciones del costo hora-equipo o maquina permitiran
determinar los costos de operacién de los equipos o maquinaria
necesarios durante la ejecucion del proyecto. Este tipo de cotizacion
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permite establecer cuanto costara utilizar una maquina o equipo por
un periodo de tiempo (normalmente en horas), lo que es fundamental
para la planificacion financiera del proyecto y el calculo del
presupuesto total.
I) Listado de insumos.

El listado de insumos debera indicarse los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra, elementos de seguridad y otros
recursos. Estos insumos son fundamentales para asegurar que cada
etapa del proyecto esté correctamente planificada y que se
dispongan de los recursos necesarios para cumplir con los plazos,
calidad y normativas de seguridad establecidos. Un listado compieto
y detallado de insumos también facilita el control de costos y la
organizacion logistica del proyecto.

5. Calculos Justificativos
La metodologia y criterios de disefio deberan cefirse a las normas y
reglamentos vigentes del pais, asi como a las Normas internacionales
aplicables.
Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos y civiles que
justifiquen la seleccién adecuada de todos los equipos y materiales a
utilizarse, asi como los calculos de obras civiles (cimentaciones,
estructuras, etc.).
El Consultor debera adjuntar los calculos justificativos impreso y digital
(archivo fuente sin contrasefias y en version editable y con las férmulas
debidamente vinculados), como sustento para determinar las
caracteristicas y seleccion de los principales elementos a ser utilizados
en la Linea y la Subestacion, asi como en las redes. Entre otros calculos
se deberan determinar. Calculo y seleccion de conductores, calculo
eléctrico, célculo de capacitancia, célculo de aislamiento, medicién y
calculo del sistema de puesta a tierra, calculo mecanico de estructuras,
célculo de retenidas, capacidad de barras de las celdas, potencia del
trasformador Zigzag (de corresponder), capacidad del banco de baterias,
seccion de los conductores aéreos y subterraneos (incluir reserva por
transferencia de carga), dimensionamiento de la malla de tierra, poder de
corte de los interruptores, etc.
Los Célculos de Disefio contendran como minimo, sin ser limitativo la
siguiente informacion:
- Distancias Minimas de Seguridad
- Calculos Eléctricos
- Célculos Mecanicos
- Calculos de Obras Civiles
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6. ESTUDIOS ADICIONALES:

6.1. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obras.

Se elaborara en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de
Riesgos en la Planificacién de Ejecucién de Obras.

Asimismo, en el siguiente enlace se detalla la metodologia para
implementar la gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obra - Lineamientos establecidos en la Guia Practica 6_Gestion de
riesgos de ila OSCE:
hitps://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/355634/Gu%C3%ADa
Pr%C3%A1ctica N 6 C%C3%B3mo se implementa la gesti%C
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3%B3n de riesgos en la planificaci%C3%B3n de la ejecuci%C3%
B3n de obras 20190826-2102-1n5k4b1.pdf

6.2. Estudio de suelos.

Se deberan considerar lo siguiente aspectos en el estudio de suelos:

* Reconocimiento del terreno: Implica una inspeccién preliminar del
sitio para identificar las caracteristicas geoldgicas, topogréaficas y
geotécnicas del terreno.

» Toma de muestras: Se deberan extraer muestras de suelo a
diferentes profundidades mediante sondeos o perforaciones. Estas
muestras deberan ser analizadas en Iaboratorio para determinar sus
propiedades fisicas y mecanicas.

» Ensayos de laboratorio: Algunos de los ensayos que se deberan
realizar son los siguientes:
> Granulometria: Para conocer la distribucion de tamafios de las

particulas del suelo.

Limites de Atterberg: Para determinar la plasticidad del suelo.

Densidad aparente y relativa: Para evaluar la compacidad del

terreno.

Resistencia al corte: Para saber como se comportara el suelo ante

esfuerzos de corte.

Capacidad de carga: Para determinar la capacidad del suelo de

soportar las cargas impuestas por las estructuras.

Ensayo de compresion: Para conocer cémo se deforma y resiste

Fosn el suelo bajo'una carga.
i ST _ * Informe geotécnico: Con base en los ensayos, se elabora un

informe que incluye:

Clasificacion del tipo de suelo.

Profundidad y calidad de las capas de suelo.

Nivel fredtico (nivel del agua subterranea).

Recomendaciones para la construccién de cimentaciones o

estructuras de soporte.

Posibles riesgos geotécnicos (como licuefaccion, asentamientos

o deslizamientos).

e Anadlisis de la corrosividad del suelo: En proyectos
electromecanicos, es vital evaluar si el suelo tiene caracteristicas
corrosivas que puedan afectar las estructuras metdlicas o
componentes eléctricos (como ductos o cables).
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6.3. Estudio topografico y de georreferenciacion.

Se realizara el levantamiento topografico de los sectores involucrados
en la cual se debera desarrollar como minimo lo siguiente:

- Ubicacion y area del proyecto, indicando las vias de acceso.

- Levantamiento topografico de las zonas de interés, planimetria,
perfiles, vias de acceso y otros.

- El estudio sera realizado por ingenieros especialistas en la
materia.

El estudio de geologia y geotecnia debe determinar las caracteristicas
del terreno y la posicion sobre la superficie de la tierra, de elementos
naturales o instalaciones construidas.
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Los estudios deben realizarse en los terrenos de la SE Proyectada y/o
asi como en el trayecto de la Linea proyectada. El niUmero de calicatas
sin ser limitativo sera de la siguiente manera:

- 01 calicata por cada vértice de las lineas de transmision.

- Adicional a lo anterior el Consultor debera definir la ubicacién éptima
de las demas calicatas que sean los mas representativos de los
suelos.

Para su elaboracion debera tomarse como referencia la Norma DGE
RD-029-2003-EM “Especificaciones Técnicas para los Estudios de
Geologia y Geotecnia para Electroductos para Electrificacién Rural”,
numeral |. Especificaciones Técnicas para los Estudios de Geologia y
Geotecnia para Lineas de Transmisiébn y Subestaciones para
Electrificacién Rural.

6.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El informe debera garantizar que se han previsto todas las medidas
necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y
debera estar alineado con normativas locales e internacionales de
seguridad laboral.

Se deberan identificar y evaluar los riesgos para implementar medidas
preventivas y correctivas para mitigar los riesgos y garantizar la
seguridad durante todas las fases del proyecto, contribuyendo a la
proteccion de los trabajadores y al cumplimiento normativo.
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Para su elaboracién debera tomarse como referencia la Ley N° 29783 -
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, asi como,
el Decreto Supremo N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento de la
Ley N° 29783, la cual regula la prevencion de riesgos laborales en Peru
y establece los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores
en materia de SST.

6.5. Plan de cortes de energia eléctrica

El plan de cortes eléctricos debera establecer las acciones planificadas
para realizar interrupciones del servicio eléctrico de forma segura,
controlada y con el menor impacto posible para los usuarios o areas
afectadas.

Asi mismo, se deberan explicar los motivos técnicos del corte,
detallando las actividades especificas que se realizardn (como la
conexidén de nuevos equipos, reemplazo de componentes, modificacion
de lineas de distribucion o mantenimiento preventivo).

Se deberan detallar los equipos o sistemas electromecanicos que
requieren desenergizacion, como transformadores, interruptores,
seccionadores, generadores, sistemas de proteccion, etc.

7. ANEXOS

Ademas del contenido sefialado, EL CONSULTOR debera adjuntar
informacion complementaria detallada a continuacion:

7.1. Panel de registro fotografico.
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Registro fotografico los mismos que deberan contener la debida
descripcion, notas, etc.

7.2. Archivos KMZ.

El archivo debe contener las coordenadas exactas de las instalaciones
del proyecto, como subestaciones, lineas de distribucion o cualquier
otro equipo o infraestructura electromecanica.

7.3. Certificados de habilidad de profesionales.

Se debera incluir informacion sobre las habilidades y certificaciones
del equipo profesional encargado de la ejecucién del proyecto. Esto
asegura que las personas involucradas cuentan con las competencias
técnicas, legales y normativas necesarias para llevar a cabo el proyecto
de manera segura y efectiva, cumpliendo con los estandares
requeridos.

Asi mismo, las certificaciones deberan estar actualizadas para
garantizar que el personal cumple con los requisitos de las normativas
y estéandares vigentes.

7.4. Licencias, autorizaciones y permisos.

Se deberan incluir todas las licencias, autorizaciones y permisos
necesarios para asegurar que el proyecto cumple con la normativa legal

—— " vigente, tanto en el ambito local, regional y nacional. Estas
3 Fay

o autorizaciones permiten garantizar que el proyecto se desarrolle de
manera legal, segura y conforme a las normativas ambientales, de
seguridad y técnicas.

Estos documentos deben tramitarse y actualizarse en coordinacion con
las entidades responsables a lo largo de todo el ciclo del proyecto,
desde la fase de disefio y planificacion hasta la construccién, operacion
y cierre del proyecto

Recomendaciones para la presentaciéon del Expediente Técnico:

a) Elexpediente debe de considerar portada de archivador (es), asimismo lomo
de archivador con descripcién del proyecto, logo de concesionaria y
consultor, y fecha.

b) Cada capitulo debe de considerar una caratula e indice; asimismo, se debe
de contar con un indice general con el contenido completo del expediente.

c) Eltipo de letra de las memorias deben de ser tipo Arial N°11 o simiilar. Debe
de verificarse espaciamientos, alineamientos y ortografia.

d) Las memorias deben de contar un encabezado en el cual se precise, el
nombre del proyecto, nombre de capitulo, logo de concesionaria y consultor,
numero de revision, numero de pagina y fecha.

e) Debe de existir una correspondencia de numero de item y descripcion de
cada una de las partidas indicadas en el Capitulo de Especificaciones
Técnicas, Capitulo de Metrado y Presupuesto y Capitulo de Cronograma.

f) Las especificaciones técnicas deben de estar alineadas a lo requerido por
FONAFE, asimismo debe de considerar:

> Descripcion.
> Normas aplicables
> Tabla de datos Técnicos.
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> Pruebas consideradas.
> Medicion y forma de pago.

g) Los planos deben de ser entregados en escala adecuada, estandarizada y
uniforme, verificando letra legible, asimismo se debe de considerar:
¢ Planos de vista de planta deben de contar con grilla de coordenadas.

e En plano de distribucion de estructuras debe de contener un cuadro
técnico con el numero de estructura, coordenadas de ubicacion,
distancia acumulada, tipo de estructura y tipo de armado.

e El tipo de linea de las redes e instalaciones eléctricas deben de
apreciarse por sobre el catastro, preferiblemente el catastro debe de
estar en escala de grises.

e LaLleyenda eléctrica debe de ser concordante con los gréficos.

h) El desarrollo de la totalidad del capitulo de metrado y presupuesto debe de
realizarse Unicamente con dos (2) decimales. Asimismo, el presupuesto
debe de presentarse como archivo unico editable, sin pestafias, columnas
ni filas ocultas y sin vinculos de otros archivos.

i) Considerar que las cotizaciones deben de ser con una antigiedad no mayor
de 5 meses a la fecha de presentacion del informe final. Debiendo de
presentarse mas de 2 cotizaciones [PRONUNCIAMIENTO N° 526-
2022/0SCE-DGR].

j) El costo de hora hombre deben de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el item de Cotizaciones.

k) El costo de Equipamiento debe de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el [tem de Cotizaciones.

Iy El presentable Relacién de precios y cantidad de recursos, debe de
considerar un resumen la cantidad total de los recursos requeridos en el
proyecto.

m) Todos los presentables de los capitulos del expediente técnico deberan de
ser presentados en archivos editables y en extension .pdf.

n) El expediente técnico debe ser presentado en un archivo Unico compilado
en extension .pdf.

o) Todo el expediente técnico sera firmados y sellados por los especialistas en
cada una de sus paginas, las cuales serdn numeradas en forma correlativa,
no se aceptaran firmas escaneadas; asimismo debe de estar foliado.

p) De no corresponder un estudio complementario, de correspondencia al tipo
de proyecto, presentar el documento en el cual se precise el sustento.

q) El nombre de los archivos debe de corresponder al contenido indicado.

r) Para el levantamiento de observaciones, se debe de presentar un pliego de
levantamiento indicando de qué manera se subsanaron, mencionando el
numero de hoja o de plano en el que se modifico.

Frmads O gt o
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Normas Técnicas Obligatorias:

La ejecucion de las actividades se efectuara cumpliendo con las Normas Técnicas
Nacionales (INDECOPI), aceptandose normas y reglamentos internacionales
cuando éstas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales:
- Cédigo Nacional de Electricidad Suministro, aprobado por Resolucion
Ministerial N°214-2011 — MEM/DM.
- Norma Técnica de la Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por
Decreto Supremo N 020-97-EM.
- Ley N° 25844, Concesiones Eléctricas.
- Ley N°28832, para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion
Eléctrica.



Cadigo: FM-11-06

FORMATO PROVISIONAL Version: 13

, SeaL REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 23/05/2025

CONTRATOS MENORES Pagina: 16 de 26

- Decreto Supremo N°009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones

Eléctricas.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N°

011-2006-VIVIENDA.
- Otras normas nacionales e internacionales aplicables vigentes.

Sobre el INVIERTE.PE

» Decreto Legislativo N° 1553 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10
de mayo del 2023), que establece medidas en materia de inversién publica y
de contratacién publica que coadyuven al impulso de la reactivacion
econdémica.

» Decreto Legislativo N° 1538 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26
de abril del 2022), que establece disposiciones especiales para la ejecucion
de las inversiones publicas.

* Decreto Legislativo N° 1543 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26
de marzo del 2022), que dicta medidas para mejorar la gestion de proyectos
y los procesos de promocion de la inversién privada.

o Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Muiltianual y Gestién de Inversiones, aprobado por Decreto
Supremo N° 284-2018-EF.

» Decreto Supremo N° 288-2019-EF, que aprueba los lineamientos para la
contratacion del servicio de consultoria que proporcione soporte
especializado para la gestién de inversiones, programa de inversion o cartera

de inversiones.
iy j » Decreto Supremo N° 104-2017-EF, que modifica el Reglamento del Decreto
F':,,: 5 Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de
,1":31“5““’ ' Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
i ’ Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.
e » Directiva N° 001-2020-EF/63.01, que establece el modelo de ejecucion de

aprobada por la Resolucion Directoral N° 011-2020-EF/63.01.

* Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N°
27293, Ley de Sistema Nacional de Inversion Publica.

¢ Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252 (Invierte.pe).

* Ley N°31195, Ley que modifica el decreto legislativo 1252,

* D.S. N° 284 — 2018 — EF y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para la
Formulacion y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

e Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos
de Inversion del Ministerio de Economia y Finanzas.

* Lineamientos para la identificacion y registro de las Inversiones de
Optimizacion, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacién y de Reposicion -
IOARR del Ministerio de Economia y Finanzas.

7l " inversiones publicas a través de Proyectos Especiales de Inversion Publica,

Si en determinadas cuestiones surgieran dudas respecto a la aplicacion de
Normas, la decisién del encargado es la unica determinante y valida. Podran
adoptarse previa aprobacion del encargado otras normas de aceptacion
internacional, siempre que garantice la misma calidad de los trabajos efectuados.

Normas téchicas opcionales (OPCIONAL)
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No corresponde.

7.2 Cantidad del Requerimiento

No Corresponde.

7.3 Cddigo del material (EN CASO DE COMPRAS)

No Corresponde.
7.4 Garantia del Bien/Servicio

El proveedor deberad garantizar la calidad, validez técnica y legal del servicio
prestado por un periodo de dos (2) afios, contados a partir de la aceptacién del
informe final por parte de SEAL. Durante este plazo, debera atender sin costo
adicional cualquier requerimiento relacionado con observaciones técnicas o
legales vinculadas directamente al servicio brindado.

7.5 Caracteristicas del proveedor

Persona natural o juridica que acredite lo siguiente:

> El postor debera acreditar tener experiencia en elaboracion de estudio a
nivel de pre inversion y/o a nivel de perfil y/o expediente técnico y/o
Ay /] estudio definitivo y/o actividades relacionadas al objeto de la contratacion
i é, de haber realizado trabajos similares. Para ello, debera presentar copia
// simple de los contratos u érdenes de servicio.
et ‘{ » El postor no debera tener algiin impedimento establecido en la Ley de
‘ ’ Contrataciones del Estado vigente.
[/ » El postor debera contar con el equipamiento e instrumentos de apoyo
v ferrad necesario como GPS, equipos de impresion, movilidad, entre otros, para
: 9 una buena ejecucion del servicio.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
area usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
juradas.

7.6 Caracteristicas del personal requerido

La Contratista debera contar con el personal necesario para prestar un eficiente
servicio, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad; ademas de lo sefialado
el postor se obliga a lo siguiente:
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Especialista en Ingeniero Experiencia especifica Capacitacion en | Responsable
elaboracion Electricista no menor de dos (02) cursos de del proyecto
de estudios a o Ingeniero arnos en la realizacion especializacion en sus dos
nivel de perfil Mecanico de estudios a nivel de y/o talleres niveles,
y expediente Electricista, pre-inversion y/o perfil | relacionados ala | elaboracién
técnico colegiado y | y/o pre factibilidad y/o formulacion, de los
habilitado factibilidad y/o evaluacién y estudios de
expedientes técnicos y/o gestion de pre-inversion
estudios definitivos y/o proyectos de y del disefio
servicios relacionados al | inversién publica. de la
subsector eléctrico en ingenieria del
lineas primarias o proyecto
sistemas de distribucion, (sistemas de
iguales o mayores a 10 distribucion),
kV. como
responsable
del proyecto
sera quien
deberd firmar
los estudios
de Perfil y
Expediente
Técnico.

El postor ganador, al inicio de la ejecucion del servicio, debera acreditar |a
colegiatura y habilidad vigente del especialista.

Complementariamente, EL CONSULTOR podr4 considerar a los profesionales de
apoyo y personal técnico y administrativo que considere necesarios para el
desarrollo del estudio, como, por ejemplo:

e @ o

Especialista en metrados y presupuestos
Especialista en Geologia - Geotecnia
Especialista en topografia.

Dibujante Cad.
* Entre otros que considere el consultor.

La Contratista debera seleccionar el personal idéneo y de garantizada solvencia
moral, reservandose SEAL el derecho de exigir a La Contratista, el retiro de
cualquier trabajador del servicio contratado a su sola solicitud. Asimismo, debe
cumplir con todas las obligaciones legales que correspondan.

Infraestructura, equipo / herramientas ( OPCIONAL)

La Contratista debe proporcionar a su personal todas las herramientas y equipos
de seguridad necesarios debiendo estar en buen estado de operatividad.

Medidas de Seguridad a Adoptarse
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La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR
y sus modificatorias vigentes.

¢) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucién
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Codigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucién Ministerial N° 214-
2011-MEM-DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S.
N° 003-98-SA.

f) Otros dispositivos legales aplicables al sector y otros requisitos solicitados por
el area de seguridad y salud en el trabajo.

Los implementos de seguridad, herramientas, instrumentos y equipos que no
estén en buen estado, podran ser retirados por SEAL.

Todos los accidentes/incidentes ocurridos al personal de La Contratista o de

terceros deberan ser reportados a SEAL, dentro de las dos (02) horas como
maximo de ocurrido el accidente/incidente.

7.9 Medidas para Proteccion de Medio Ambiente a Adoptarse

Frmaty Dgraieartn

Baucoto e cf’ La Contratista debe cumplir con;
e // ) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

a

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccién Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos.

d) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestion
ambiental aplicables al sector.

La Contratista debera revisar y cumplir segun le aplique el procedimiento RE-05
02 Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para
Empresas Contratistas de SEAL.

7.10 Prestaciones complementarias (OPCIONAL)

Debera contar con podlizas de seguro de salud y riesgo ocupacional vigente
durante el periodo que dure la ejecucion del servicio.

7.11 Penalidades
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
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- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del pedido de compra vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacidn final.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cédigo Civil y demas
normas concordantes.

Resolucion v/o nulidad

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la Entidad
puede resolver el contrato por incumplimiento, debiendo comunicar su decisién
mediante carta.

El Pedido de compra podra ser declarado nulo o resuelto por SEAL, sin
responsabilidad para la entidad, en caso se verifique que su celebracién
contraviene normas legales vigentes, contiene un imposible juridico, o se ha
producido una transgresion al principio de veracidad, tales como la presentacion
de informacion falsa, inexacta o adulterada por parte del contratista. Esta causal
aplica en cualquier etapa del procedimiento o durante |a ejecucion del servicio, y
faculta a SEAL a dejar sin efecto el contrato de manera inmediata, sin perjuicio de
las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

De resuelto el contrato (Orden de Servicio o Pedido de compra), se efectuara el
pago al contratista Unicamente de la parte correspondiente al trabajo realizado
hasta ese momento.

QObligaciones del Contratista

Las principales obligaciones a cargo del contratista:

Tener experiencia en la ejecucion de trabajos similares al presente servicio.

» Debera garantizar la ejecucion del trabajo con personal técnico calificado y con
la experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

e No podra transferir parcial o totalmente los derechos vy obligaciones que
conforman la prestacién del servicio.

* Asumira y responderd por los dafios y perjuicios que ocasionen sus
trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, contra el patrimonio de terceros
o de SEAL.

» Debera entregar a SEAL informacién parcial o total de los trabajos que realiza
(archivo fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios digitales, correos
electronicos o aquellos que involucre su inmediatez.

¢ Debera presentar los informes de acuerdo con lo requerido para cada proyecto
y en los plazos establecidos.
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¢ El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion del
servicio.

¢ Contar con equipos necesarios para el levantamiento de informacién; asi como,
su procesamiento.

« Contar con vehiculos motorizados para el desplazamiento del personal del
consultor a las zonas del proyecto para la recopilacion de la informacion que se
necesaria.

o Debera tomar medidas de precaucién que sean necesarias para evitar y
prevenir accidentes en el personal que designe para la ejecucién de los
trabajos; asi como a terceros; y en caso de que se produzcan sera de su unica
y exclusiva responsabilidad.

e Debera contar con un equipo celular para las comunicaciones con el personal
de SEAL, este equipo de comunicaciones debera estar operativo.

o Durante la ejecucion del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes
con la recepcion de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

« Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion de SEAL.

Nota: Para el caso de contratacién de servicios “El Contratista esta en la obligacion
de mantener la confidencialidad de la informacién que le proporcione SEAL y a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio. Dicha obligacion se
mantendra vigente durante la ejecucion contractual y hasta 180 dias calendario de
culminada la misma.”

7.14 Obligaciones de SEAL

BANTIGOI) ARASDI
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Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

Brindar toda la informacién con que se cuente y facilidades del para recopilar.
Evaluar lo realizado por el consultor para dar la conformidad.

Supervisar y/o revisar la ejecucion del servicio.

Realizar los pagos correspondientes.

Evaluar la aplicaciéon de penalidades.

Unentdn. heoute
Fucha JLOATN
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8. Sistema de contratacion

La contratacién para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORAC!ON
DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 05 ASENTAMIENTOS HUMANOS
DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2501, DISTRITOS DE UCHUMAYO,
MOLLEBAYA, QUEQUENA, CERRO COLORADO Y YURA DE LA PROVINCIA
DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", se realizara bajo el
sistema de Suma Alzada.

9. Plazo de ejecucién contractual, informes y entregables

El plazo de ejecucion sera de ciento veinte (120) dias calendario contabilizados a
partir del dia siguiente de entregada la informacion solicitada por el consultor.

e Estudio a Nivel de Pre inversién: Sesenta (60) dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de entregada la informacion requerida
por el Consultor.
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>  Primer Informe: Estudio completo a los cuarenta (40) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de entregada la informacion
solicitada por el consultor.

El consultor debera solicitar la informacion dentro de los cinco (05) dias
calendarios a partir del dia siguiente de recibido el pedido de compra u
orden de servicio.

La informacion a entregar al Consultor, por cada AA.HH. seran los
siguientes documentos:

1. Relacion de beneficiarios., conteniendo la siguiente informacion:
Nombres y apellidos, Nro. de DNI, Nro. de lote, manzana, firma y
huella digital.

2. Resolucién de habilitacién urbana o resolucién que apruebe el plano
de lotizacion y trazado de vias, con su respectivo plano aprobado,
emitidas por la municipalidad correspondiente.

3. Plano aprobado, con indicacién remarcada de los lotes habitados
y/o beneficiarios.

4. Plano aprobado en formato editable. dwg (Autocad)

5. Ubicacién geografica de la zona, en archivo KMZ.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital,
ambos suscritos por el consultor y por los profesionales responsables, el
ejemplar digital debe contener también los archivos fuentes en formato

e " editable y formato PDF.
Sﬂ&%};&:%?uu
o y > Informe Final: Estudio completo a los veinte (20) dias calendarios

contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion de
’ observaciones al primer informe, al consultor.

digital, ambos suscritos por el consultor y por los profesionales
responsables, el ejemplar digital debe contener también los archivos
fuentes en formato editable y formato PDF.

" Se presentara tres (03) ejemplares originales impresos y un (01) ejemplar

* Expediente Técnico: Sesenta (60) dias calendario contabilizados a partir del
dia siguiente de la comunicacién de inicio de |a elaboracién del estudio técnico
por parte de SEAL, al consultor.

> Primer Informe: Expediente completo a los cuarenta (40) dias
calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacién
de inicio de la elaboracién del estudio técnico por parte de SEAL, al
consultor.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital,
ambos suscritos por el consultor y por los profesionales responsables, el
ejemplar digital debe contener también los archivos fuentes en formato
editable y formato PDF.

> Informe Final: Ingenieria Definitiva, a los veinte (20) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion de
observaciones al primer informe, al consultor.
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10.

1.

-

Se presentara tres (04) ejemplares originales impresos y un (01) ejemplar
digital, ambos suscritos por el consultor y por los profesionales
responsables, el ejemplar digital debe contener también los archivos
fuentes en formato editable y formato PDF.

Los plazos de revision por parte de SEAL u otra entidad, no se contabilizaran en el
presente plazo de ejecucion del servicio del CONSULTOR.

Lugar de ejecucion del servicio/adquisicién/consultoria:

El trabajo de gabinete se realizara en las instalaciones de la empresa consultora, la
misma que debera contar con los medios necesarios para una comunicacion
oportuna y efectiva entre los integrantes del equipo (teléfono fijo, teléfono celular,
cuentas de correo electrénico, servicio de internet, etc.).

Las coordinaciones se efectuaran en las instalaciones de SEAL (calle Sucre N° 210
- Arequipa) y el trabajo de campo en las zonas involucradas en el proyecto.

Entregables y lugar de presentacion.

El CONSULTOR debera de presentar para cada etapa el informe correspondiente
y la cantidad de ejemplares en fisico y digital especificados en el item 9 de forma
presencial en la oficina de mesa de partes de SEAL Arequipa ubicada en la Calle
Consuelo 310 - Arequipa.

Conformidad del servicio/bien

La conformidad del servicio estara a cargo de la Gerencia Técnica y de Proyectos:
Unidad de Desarrollo Energético para el Estudio a Nivel de Pre inversion y la Unidad
de obras para el Expediente Técnico en un plazo maximo de 7 dias calendario
desde la presentacion del entregable.

Forma de pago

Estudio de Pre Inversion:

v 25% del monto total, a la presentacién del primer informe.
v 25% del monto total, al otorgamiento de la viabilidad del proyecto.

Expediente Técnico:

v 25% del monto total, a la presentacién del primer informe.
v 25 % del monto total, a la aprobacién del Expediente Técnico.

Documentos para efectos de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe de aceptacion, o aprobacién o conformidad de SEAL.

- Comprobante de pago — (Factura con el archivo PDF, XML y CDR)
- Informe del proveedor o resumen del servicio realizado.

- Copia del pedido de compra o contrato.
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Dicha documentacién se debe presentar de ser el caso en las siguientes
dependencias:

- Oficina SEAL Arequipa ubicada en Calle Consuelo 310. Arequipa.
- Mesa de partes virtual de SEAL, mediante el siguiente enlace:
http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes,
servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicion,
tales. como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion
generados por el servicio, pasara a propiedad del SEAL. El proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

15. Responsabilidad por Vicios Ocultos
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

. Clausula de cumplimiento (Ley de prevencién y mitigacién del Conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del Servicio publico, Ley N° 31564
Son causales de resolucion de contrato la presentacidn con informacién inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a gue se hace
referencia en la Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el
acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo

. " cualquier modalidad

17. Clausula Anticorrupcién y Antisoborno

Fona;
A

» El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestién y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
https://www.gob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

e A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningtin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El
Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
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encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacion y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

¢ En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

¢ Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con La
Entidad Contratante.

¢ Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

e Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
clausula, durante la ejecucién contractual, otorga a La Entidad Contratante el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningin caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

e El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable
o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal
web del OECE.

18. Acuerdo de Confidencialidad

o El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada
que conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades
como parte de la ejecucién de la prestacién, no revelando en forma oral, escrita,
ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e
informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

e De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la
Gestion de la Calidad ISO 9001, Gestion de Seguridad de la Informacion 1SO
27001 y Gestion Antisoborno 1ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad
de la Informacién de SEAL, y demds normas y Leyes correspondientes a
seguridad de la informacion, vigentes.

o En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales
o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de
confidencialidad perduraré mientas la informacion conserve las caracteristicas
para considerarse Confidencial.

19. Gestion De Riesgos

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
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informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucién contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacion.

20. Solucion de Controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo o conciliacion.

21. Fechay Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal); 2A20500002

Estudio de Pre Inversién:

CECO (dato controlling): 2A20500002

Posicion Presupuestaria
(dato contable - presupuestal): 6329005000

Expediente Técnico:

Nro. de Ordenes .| AMT CONGATA: 60601070
ki . (dato controlling — presupuestal): AMT YARABAMBA: 60601067
&%ﬁmﬁ AMT QUEQUENA: 60601071
;,":,?",,ﬁ AMT YURA: 60601068
e / AMT CIUDAD MUNICIPAL: 60601069

Posicién Presupuestaria
(dato contrable — presupuestal): 6329005000
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(dato controlling):

Cédigo de actividadf L ’
(dato controlling):

Aprobacion de Jefatura Aprobacion de Gerencia Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente VeB® V°B®
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