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FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, en el marco del Plan de Trabajo para la EVALUACION TECNICO -
LEGAL DEL EQUIPAMIENTO LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N.° 0082-2016-GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL
GASTO EJECUTADO EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 - 2024) CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO DE INVERSION “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI” CUI N° 2260211

FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, del PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACION TECNICO -
LEGAL DEL EQUIPAMIENTO LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N.° 0082-2016-GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL
GASTO EJECUTADO EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 - 2024) CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO DE INVERSION “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI" CUI N° 2260211 tiene como finalidad brindar soporte
técnico y administrativo en la gestion y seguimiento de los procesos previos a la firma del contrato de la obra
del sector salud para beneficiar a la poblacién.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Brindar apoyo técnico y administrativo en la gestion de los procesos de contratacion publica, asegurando el
cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo a la eficiente ejecucion de los proyectos y obras del
Gobierno Regional de Ucayali.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

iTEM | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA| DESCRIPCION DEL SERVICIO

Contratacion de una persona natural para la prestaciéon de
servicios como ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA del PLAN DE TRABAJO PARA LA
EVALUACION TECNICO — LEGAL DEL EQUIPAMIENTO
LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION
- DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N.° 0082-
1 1 SErvicios 2016-GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL GASTO
EJECUTADO EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 -
2024) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE
INVERSION “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -
REGION UCAYALI” CUI N° 2260211

5.1. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

¢ |dentificar y delimitar los componentes de infraestructura (redes, pre-instalaciones y soportes)
vinculados al equipamiento no reconocido, segregando el alcance técnico en coordinacion con las
demas especialidades.

« Verificar in situ la existencia fisica y ubicacion de las redes troncales y puntos de salida en las UPSS
criticas, contrastando la realidad de obra con los planos de replanteo y la liquidaciéon contractual.

e Evaluar el cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas respecto a las Normas Técnicas de
Salud (NTS) vigentes y el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) para determinar su viabilidad.

¢ Determinar la compatibilidad técnica entre la infraestructura hospitalaria existente y los requerimientos
de instalacion del equipamiento médico y electromecanico en controversia.




« Sustentar las deficiencias técnicas o incumplimientos detectados en la infraestructura para la
fundamentacién del informe pericial y el fortalecimiento de la defensa legal de la Entidad.

5.2. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:
|. ANTECEDENTES
Il. GENERALIDADES DEL PROYECTO
Ill. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO
IV. ANTECEDENTES POR COMPONENTE
V. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
VI. BASE LEGAL
VIl. EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS items 5.1. SEGUN ENTREGABLE
VIIl. CONCLUSIONES
IX. RECOMENDACIONES
X. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacién Académica.
Persona Natural Titulado como Ing. Industrial y/o Arquitecto.
*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria
- SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segun corresponda. El postor debe sefialar los nombres y
apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion
educativa que expidié el grado o titulo profesional

6.2. Experiencia:

Experiencia General

Experiencia general minima de 08 arios laborando y/o prestando servicios en entidades publicas y/o
privadas.

Experiencia especifica

Experiencia especifica minima de 05 afio como coordinador(a) y/o asesor y/o jefe y/o directivo y/o
gerente y/o gestor de obras y/o residente de obras y/o supervisor de obras y/o administrador de
proyectos y/o especialista en coordinacion técnica y/o especialista de gestion de proyectos y/o
seguimiento de proyectos de inversion y/o especialista en infraestructura hospitalaria y/o especialista
en inversion publica y/o acompafiamiento en gestion publica y/o especialista en monitoreo de los
procesos administrativos en entidades publicas y/o privadas y/o especialista en seguimiento de
procesos en contratacion en entidades publicas y/o privadas, periodo acumulable.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Capacitacion

Cursos ylo especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacién y/o taller y/o
diplomado: con un minimo de 60 horas lectivas y/o académicas y/o pedagogicas’.
relacionado con el objeto de contratacion:

« Cursos yl/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacién y/o taller y/o
diplomado: en PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN OBRAS PUBLICAS BAJO LA
NUEVA LEY N° 32069



Cursos ylo especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado: CURSO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
DE OBRAS PUBLICAS

Cursos ylo especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller ylo
diplomado: en PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROYECTOS BASADOS EN EL ENFOQUE DE PMI

Cursos ylo especializacién y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado: en DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO (BAJO LA NUEVA LEY N° 32069 Y SU
REGLAMENTO)

Cursos ylo especializaciéon y/o capacitaciones y/o actualizacion ylo taller ylo
diplomado: en CURSO ESPECIALIZADO EN INVIERTE.PE PROGRAMACION Y
GESTION DE LAS INVERSIONES

Cursos ylo especializaciéon y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado: en CURSO ESPECIALIZADO EN  GESTION  PUBLICA
ORGANIZACIONAL

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS, SEGUN

CORRESPONDA.
Advertencia

Al evaluar la incorporacion de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que
el tipo de capacitacion se encuentre vinculado con las actividades que se va a
desempeniar el personal clave

Se podra acreditarla capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a 16

horas-segun normativa de la materia.

6.4. Otros

+  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al numero de RUC
+  Contar con registro Gnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:

Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N°220 - Calleria - coronel Portillo - Ucayali - Peru

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucién del presente servicio sera como maximo hasta 75 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacion
de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacién).

ENTREGABLE / PRODUCTO

calendarios, de
notificada la orden
de Servicio

PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO
Como  maximo La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
hasta 25 dias ENTREGABLE contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el

mismo que se presentara como maximo hasta los VEINTICINCO (25)
dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la
Orden de Servicio.




Como  maximo La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
hasta 50 dias ENTREGABLE contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el
calendarios, de I mismo que se presentara como maximo hasta los CINCUENTA (50)
notificada la orden dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la
de Servicio Orden de Servicio. .

Como  maximo La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
hasta 75 dias ENTREGABLE | contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el
calendarios, de " mismo que se presentara como maximo hasta los SETENTAY CINCO
notificada la orden (75) dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion
de Servicio de la Orden de Servicio.

8.1. ENTREGABLE/PRODUCTO 1:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 1:

a. Identificacion y recopilacién documentaria respecto al Equipamiento Ligado a Obra no
reconocido de la Liquidacién del Contrato de Ejecucion de Obra N° 0082-2016-GRU-
GR-GGR

b. Determinary Priorizar la Matriz de Partidas No Reconocidas en la Liquidacion respecto
al Equipamiento Ligado a Obra no reconocido de la Liquidacion del Contrato de
Ejecucion de Obra N° 0082-2016-GRU-GR-GGR

¢. Generar Actas de Definicidn de Alcance con cada una de las Especialidades.

d. Verificar en planos la existencia de las redes troncales y puntos de salida de las partidas
priorizadas determinadas en el punto b.

e. Programacion de visitas técnicas a las areas del establecimiento de salud, definiendo
sectores, ambientes, especialidades y servicios hospitalarios involucrados.

f. Elaborar el Informe de Diagndstico Situacional y Trazabilidad Documental del
Equipamiento Ligado a Obra, integrando la matriz de partidas priorizadas, las actas de
delimitacién de alcance con las especialidades y el reporte de verificacion en planos, a
fin de establecer la linea base técnica para la inspeccién fisica.

8.2. ENTREGABLE/PRODUCTO 2:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 2:

a. Desarrollo de visitas técnicas a las areas del establecimiento de salud, definiendo
sectores, ambientes, especialidades y servicios hospitalarios involucrados.

g. Elaboracion de registros técnicos, fichas de inspeccion, actas de verificacion y sustento
fotografico georreferenciado del estado y situacion del Equipamiento Ligado a Obra de
la Liquidacién no reconocido del Contrato de Ejecucion de Obra N° 0082-2016-GRU-
GR-GGR.

h. Verificar cumplimiento normativo de las particas No Recocidas del Equipamiento
Ligado a Obra de la Liquidacion no reconocido del Contrato de Ejecucion de Obra N°
0082-2016-GRU-GR-GGR.

b. Elaborar el Informe Técnico de Verificacion In Situ y Cumplimiento Normativo,
integrando los registros de inspeccion, el panel fotografico georreferenciado y el
andlisis de las partidas no reconocidas, con la finalidad de dictaminar el estado
situacional fisico y legal de la infraestructura vinculada al equipamiento.

. ENTREGABLE/PRODUCTO 3:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 3:

7 a. Clasificar técnicamente las partidas de equipamiento ligado a obra no reconocidas en
categorias de: "Aptas para Recepcion”, "Con Observaciones Subsanables” y "Con
Deficiencias Insubsanables", en funcion al cumplimiento de la Norma Técnica de Salud
(NTS) y el RNE verificado en la etapa anterior.




10.

1.

b. Determinar la viabilidad funcional de las UPSS afectadas, emitiendo opinién técnica
sobre si la infraestructura de soporte instalada (Gases Medicinales, HVAC,
instalaciones especiales) permite o no la puesta en marcha segura de los servicios
hospitalarios.

c. Formulacion de conclusiones y recomendaciones técnicas y normativas orientadas a la
regularizacion del equipamiento ligado a obra, controversia de la liquidacién y adopcion
de acciones administrativas que correspondan.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el horario para
la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de
la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025.
La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias
computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del
plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA
ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones
y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la recepcion
o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley,
y se efectuara en TRES (03) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de
referencia.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del primer

Entregable lentregable maximo hasta los VEINTICINCO (25) dias calendario de la notificacion de la
| Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del segundo

Entregable lentregable. maximo hasta los CINCUENTA (50) dias calendario de la notificacion de la
Il Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacion y conformidad del tercer

Entregable entregable. maximo hasta los SETENTA'Y CINCO (75) dias calendario de la notificacion
il de la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
» Informe de Entregable

» Conformidad del Entregable

» Comprobante de Pago

» CCI

El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como
maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectivo y
presentacion del comprobante de pago.




12.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo
120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o,
de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segun
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de Procedimiento dj

N penalidad Forma de calculo verificacion

01 | Encaso el contratistaincumpla | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
con su obligacién de ejecutar Usuaria (SGE-GRI)

la prestacién del entregable retraso

02 | Por la presentacion incompleta | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
del Producto o Entregable (de Usuaria (SGE-GRI)

acuerdo con los Términos de FENSe
Referencia)

03 | Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
entregables sin haber T Usuaria (SGE-GRI)
levantado las observaciones
realizadas.
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. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
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14.

15.

16.

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion vy
documentacion trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que cualquier
alteracion del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno
Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades
contempladas en el contrato, asi como las demas acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta
obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del contrato y se hace extensiva al personal del
proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados digital o fisicamente,
durante la prestacion del servicio, seran de propiedad unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su
uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de
Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacion, disertacion o divulgacion publica o
con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 69.2
del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la Declaracion

Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se
incumpla con los impedimentos sefalados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco
anos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

* El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en
general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a proporcionarse.
En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar
o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o
indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza,
servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o indirecta en la determinacion
de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del
procedimiento de seleccion, calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier
intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo
establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el ejercicio
de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en
forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e informacién
de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas
con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de gue incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para
resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara mientas la informacion conserve las
caracteristicas para considerarse Confidencial.
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18. RESOLUCION DE CONTRATO

19.

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la ejecucion
contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de
la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles
para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo
que el incumplimiento no pueda ser revertido, inicamente se notificara la decision de resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad
al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial s6lo involucra a aquella
parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e
independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se
efectue precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual, la
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion
o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley
General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, defjhitivo,y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numefal 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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