FORMATO DE TE_RMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES MECANICAS en el marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACION TECNICO -
LEGAL DEL EQUIPAMIENTO LIGADO A OBRANO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE EJECUCION DE OBRA N.° 0082-2016-GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL GASTO EJECUTADO
EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 — 2024) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION
“FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -
REGION UCAYALI" CUI N° 2260211

FINALIDAD PUBLICA

Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES MECANICAS, del PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACION TECNICO — LEGAL DEL
EQUIPAMIENTO LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA N.° 0082-2016-GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL GASTO EJECUTADO
EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 — 2024) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION
“FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -
REGION UCAYALI” CUI N° 2260211. tiene como finalidad brindar soporte técnico y administrativo en la
gestion y seguimiento de los procesos previos a la firma del contrato de la obra del sector salud para beneficiar
a la poblacion.

OBJETO DE LA CONTRATACION

y obras del Gobierno Regional de Ucayali.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de
servicios como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
MECANICAS del PLAN DE TRABAJO PARA LA
EVALUACION TECNICO - LEGAL DEL EQUIPAMIENTO
LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE

1 1 servicios OBRA N.° 0082-2016-GRU-GR-GGR b ¢ LA
RAZONABILIDAD DEL GASTO EJECUTADO EN LOS
PLANES DE TRABAJO (2023 - 2024)

CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION
“FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION
UCAYALI” CUI N° 2260211

5.1. Actividades para desarrollar:

¢ Recoleccion, revision y ordenamiento de informacion contractual y técnica (expediente técnico, planos,
especificaciones, metrados, valorizaciones, comunicaciones y liquidacion de obra), vinculada a la
especialidad.

e Analisis de valorizaciones y metrados de la especialidad, verificando coherencia entre Ilo

contractualmente previsto, lo valorizado, lo ejecutado y lo reconocido en liquidacion.

e |dentificacion y evaluacion técnica de adicionales, deductivos y mayores metrados, determinando su

origen, sustento y efecto econémico.

NS




Inspeccion técnica en campo (cuando corresponda) para verificar ubicacion, existencia, estado y
operatividad del equipamiento de la especialidad, con evidencia fotogréfica y fichas de verificacion.
Elaboracion de matrices y cuadros comparativos técnico—econdémicos (expediente vs valorizado vs
ejecutado vs liquidado) que sustenten observaciones y diferencias.

Determinacién técnica de procedencia/improcedencia de reconocimientos (partidas/equipos
observados), con sustento contractual y técnico.

Coordinaciones técnicas y emision de informes con conclusiones y recomendaciones, orientadas a
sustentar revisiones, regularizaciones y/o controversias (de corresponder).

5.2. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:

6.

I. ANTECEDENTES
Il. GENERALIDADES DEL PROYECTO
Ill. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO
IV. ANTECEDENTES POR COMPONENTE
V. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
VI. BASE LEGAL
VII. EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS items 5.1. SEGUN ENTREGABLE
VIIl. CONCLUSIONES
IX. RECOMENDACIONES
X. PANELES FOTOGRAFICOS

REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2.

6.3.

Formacion Académica.
Persona natural titulado, Colegiado y Habilitado como Ing. Mecanico y/o Ing. Mecanico Electricista.
*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria

educativa que expidio el grado o titulo profesional
Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: 05 afios laborando y/o prestando servicios en entidades publicas
y/o privadas.

- Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de: 02 afios como coordinador(a) y/o jefe y/o directivo y/o gerente y/o
gestor de obras y/o residente de obras y/o supervisor de obras y/o planificacién de obras y/o
programacion de obras y/o especialista electromecanico en obras en general en entidades publicas
y/o privadas, periodo acumulable.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditarda con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Capacitacion




6.4.
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e Cursos y/o especializaciéon y/o capacitaciones y/o actualizacién ylo taller ylo
diplomado con un minimo de 30 horas lectivas y/o académicas y/o pedagégicas”.
relacionado con el objeto de contratacién

= Curso de Office XP Proficient Specialist
= Curso de Calidad Total
= Curso de Autocad

Acreditacién:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

Advertencia

Al evaluar la incorporacién de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que
el tipo de capacitacion se encuentre vinculado con las actividades que se va a
desempenar el personal clave

Se podré acreditarla capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacién equivale a 16
horas-segun normativa de la materia

Otros

+  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
+  Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
* Contar con registro Unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

71. Lugar:
Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N°220 - Calleria - coronel Portillo - Ucayali - Peru
7.2. Plazo:
El plazo de ejecucion del presente servicio serd como maximo hasta 75 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion sera a solicitud del 4rea usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacig
de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).
ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO
Como méximo hasta La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
25 dias calendarios, | ENTREGABLE | actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el mismo que se presentard como
de notificada la | maximo hasta los VEINTICINCO (25) dias calendario, contados a partir de la fecha
orden de Servicio de la notificacion de la Orden de Servicio.
Como méaximo hasta La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
50 dias calendarios, | ENTREGABLE | actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el mismo que se presentara como
de notificada la I maximo hasta los CINCUENTA (50) dias calendario, contados a partir de la fecha de
orden de Servicio la notificacion de la Orden de Servicio. .
Como maximo hasta La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
75 dias calendarios, | ENTREGABLE | actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el mismo que se presentara como
de notificada la ] maximo hasta los SETENTA Y CINCO (75) dias calendario, contados a partir de la
orden de Servicio fecha de la notificacion de la Orden de Servicio.
8.1. ENTREGABLE/PRODUCTO 1:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 1, respecto al Equipamiento Ligado a Obra
de la Liquidacién no reconocido del Contrato de Ejecucién de Obra N° 0082-2016-GRU-GR-GGR:



8.2.

8.3.

a.  Revision de valorizaciones mensuales relacionadas con partidas de la especialidad, verificando
coherencia entre metrados ejecutados y lo contractualmente previsto.
b. Identificacion de adicionales de obra, evaluando su origen técnico (modificaciones de disefio,
incompatibilidades, omisiones o situaciones no previstas).
c. Analisis de deductivos vinculados al componente de la especialidad, verificando su sustento
técnico y su incidencia econémica.
d. Evaluacién de mayores metrados ejecutados, contrastando:
¢ Metrados contractuales
e Metrados realmente ejecutados
e  Metrados valorizados
e Metrados reconocidos en la liquidacion
e. Revision detallada de la Liquidacion de Obra elaborada por la Entidad, identificando partidas de
su especialidad:
* Reconocidas
e Parcialmente reconocidas
e No reconocidas
f.  Elaboracién de cuadros comparativos técnicos y econémicos entre lo establecido en el
expediente técnico y lo consignado en la liquidacion.

ENTREGABLE/PRODUCTO 2:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 2, respecto al Equipamiento Ligado a Obra
de la Liquidacion no reconocido del Contrato de Ejecucién de Obra N° 0082-2016-GRU-GR-GGR:

a. Identificacion de los ambientes en donde se ubican los equipos (referente a la especialidad),
verificando compatibilidad espacial, dimensiones, accesos, ventilacion y condiciones de
instalacion.

b.  Inspeccién técnica en campo para constatar la existencia fisica de los equipos (referente a la
especialidad) consignados en planos, metrados y valorizaciones.

c. Verificacion del estado de conservacion y operatividad de los equipos (referente a la
especialidad) instalados, considerando condiciones fisicas, fijaciones, acabados y relacion con
el entorno de la especialidad.

d. Registro fotografico georreferenciado y fichas técnicas de verificacion, detallando ubicacion,
estado y observaciones relevantes.

e. lIdentificacion de equipos (referente a la especialidad) faltantes, no instalados, reubicados o
deteriorados, determinando posibles implicancias técnicas y contractuales.

f.  Elaboracion de cuadro comparativo entre:

e Equipos considerados en expediente técnico
e Equipos valorizados

e Equipos efectivamente instalados

¢  Equipos operativos y no operativos

ENTREGABLE/PRODUCTO 3:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 3, respecto al Equipamiento Ligado a Obra
de la Liquidacion no reconocido del Contrato de Ejecucion de Obra N° 0082-2016-GRU-GR-GGR:

a. andlisis de las valorizaciones presentadas por el contratista, identificando el equipamiento
(referente a la especialidad) incluido, su sustento técnico y el monto valorizado.
b. Revision de la Liquidacion de Obra elaborada por la Entidad, identificando el equipamiento
observado, reducido o no reconocido.
c.  Contraste entre lo proyectado, lo valorizado y lo ejecutado, determinando coherencia con planos,
especificaciones y condiciones contractuales.
Cuadro comparativo (referente a la especialidad) técnico—econdmico, detallando:
e  Equipamiento proyectado
e Equipamiento valorizado
e  Equipamiento reconocido en liquidacion
¢ Diferencias econémicas resultantes
d. Determinacién técnica sobre la procedencia o improcedencia del reconocimiento del
equipamiento observado, con sustento arquitecténico y contractual.
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9.

10.

11.

e. Emision de conclusiones técnico—legales debidamente fundamentadas, que sirvan como
sustento en procesos de revision, controversia o arbitraje, de corresponder.

f.  Formulacién de recomendaciones técnicas, orientadas a la regularizacién, reconocimiento o
acciones correctivas pertinentes.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el horario para
la recepcién virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de
la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025.
La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias
computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del
plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA
ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones
y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la recegtds
0 no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prests
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley, y
se efectuara en TRES (03) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de referencia.

Entregable (Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del primer
| entregable maximo hasta los VEINTICINCO (25) dias calendario de la notificacion de la

Orden de Servicio.

Entregable |Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del segundo
] entregable. maximo hasta los CINCUENTA (50) dias calendario de la notificacion de la

Orden de Servicio.

Entregable [Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacién y conformidad del tercer
] entregable. maximo hasta los SETENTA Y CINCO (75) dias calendario de la notificacion

de la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
» Informe de Entregable

Conformidad del Entregable

Comprobante de Pago

CcCl

VVVY

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) del contratista, como
maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectivo y
presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144
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12.1. OTRAS PENALIDADES

M

del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo
120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o,
de ser el caso, del item correspondiente.

corresponda.

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ej8
de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacio
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

.
S

Otras penalidades

o | Supuestos de aplicacion de¢ . Procedimiento de
N penalidad Femade alicalo verificacion
01 | En caso el contratista incumpla | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segln Informe de Area
con su obligacion de ejecutar la Usuaria (SGE-GRI)

prestacion del entregable

02 Por la presentacion incompleta del | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segin Informe de Area

13.

Producto o Entregable (de Usuaria (SGE-GRI)
acuerdo con los Términos de
Referencia)

03 | Por la presentacion del | 0.05UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area
entregables sin haber levantado Usuaria (SGE-GRI)

las observaciones realizadas.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacién y
documentacién trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que cualquier
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16.

17.

alteracion del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno
Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades
contempladas en el contrato, asi como las deméas acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta
obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del contrato y se hace extensiva al personal del
proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o fisicamente,
durante la prestacion del servicio, seran de propiedad unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su
uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de
Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacién, disertacion o divulgacién pablica o
con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2
del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco
anos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

» El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en
general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a proporcionarse.
En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar
o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o
indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza,
servidores publicos; asi como a terceros que tengan participaciéon directa o indirecta en la determinacion ,f \‘
de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracién de documentos d $’,3
procedimiento de seleccion, calificaciéon y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contrat@.:

derivados de dicho procedimiento.

* El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier
intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo
establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el ejercicio
de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en
forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e informacién
de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas
con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para
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resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las
caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la ejecucion
contractual.

e) Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacion del monto méaximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de
la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles
para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo
que el incumplimiento no pueda ser revertido, Unicamente se notificara la decision de resolucion de contrato.
El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad
al contratista, donde el area usuaria evaluara la decisiéon de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resoluciéon parcial sélo involucra a aquella
parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e
independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucién que se
efectue precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucion es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecuciéon contractual, la
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion
o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley
General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.




