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FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacion de un prestador de servicio de COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ESPERANZA DE PANAILLO DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CU1.2655091

3. FINALIDAD PUBLICA
Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios de COORDINADOR DE OBRA, para
la obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ESPERANZA DE
PANAILLO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”. CUI.2655091, cuya finalidad publica es lograr un adecuado servicio educativo.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Asegurar que la ejecucion del proyecto se realice de manera eficiente, segura, dentro del presupuesto y en los
plazos establecidos, garantizando ademas la calidad técnica y el cumplimiento del contrato principal de la obra
y todas sus modificaciones; asi mismo, velar por el estricto cumplimiento de las normativas vigentes, con el fin
de que la poblacion beneficiada tenga un servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantarillado

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La confratacion de un prestador de servicio de
COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD
BASICOS EN ESPERANZA DE PANAILLO DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI.2655091.

1 1 Servicios

5.1. Actividades para desarrollar:

5.1.1. Recopilar la documentacion contenide en los legajos de la obra y supervision necesarias para el
correcto control y administracion de la obra

5.1.2. Coordinar con las areas da control, la ejecucion y/o supervision de obra.

5.1.3.  Verificar la situacion de la ejecucioén y/o supervision de la obra, en su proceso constructivo y
profesional propuesto correspondiente

5.1.4. Verificar la curiecta elavoracion del Cronograma de adquisicion de Materiales.

5.1.6. Control de las Partidas del Expediente Técnico.

5.1.6. Verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y materiales otorgados a los
contratistas para la ejecucion de obra

5.1.7. verificar los calculos de las deducciones o reintegro que no corresponden en los reajustes.
debido a los adelantos directos y para materiales otorgados al contratista.
Verificar la aprobacion de presupuestos, adicionales, reducciones y/o presupuestos deductivos
de obra

5.1.8. Verificar la aprobacion de ampliacion de plazo y los efectos de dichas ampliaciones otorgados.

5.1.9. Verificar el tramite de las renovaciones y o devolucion de las cartas fianzas relacionadas al
cumplimiento de contratos, adelanto directo, y adelanto de materiales relacionadas a las obras
liquidadas.




IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi como
atendiendo las directivas, lineamientos u otros establecidos por el Gobierno Regional de Ucayali.

5.2. INFORME O ENTREGABLE:

Presentara cinco (05) juegos del informe: 03 originales y 02 copias, respecto al estado situacional de
la ejecucion de la obra y supervision, el mismo que debera ser dirigido a la Sub-Gerencia de Obras de
la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. El cual debera contener
como minimo lo siguiente:

e Informe mensual acerca de los avances fisicos valorizados de la obra y cuadros graficos que muestren
el avance real en comparacion con el programado.

e Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido (adiciones,
reducciones, ampliaciones de plazo, etc.).

e  Calendario Valorizado de avance de obras vigente

e  Ocurrencia sobre incumplimiento del contrato y del supervisor respecto a los alcances sefialados en su
contrato, bases y propuesta técnica.

e Actividades desarrolladas en la Ejecucion de la Obra y su supervision, incumplimientos si hubiera,
proponiendo alternativas de solucién.

e Personal empleado en obra (contratista y Supervision), durante el periodo que comprende el informe
mensual.

e Presentara las fotografias que demuestren la ejecucion de la obra conforme al calendario de avance
de obra, en las fotos deberan visualizarse las partidas que se han ejecutado y valorizado en el mes
correspondiente al mes informado.

e Observaciones, recomendaciones y coordinaciones con el Supervisor que conlleven a la obra se
ejecute con los estandares de calidad y sea culminada dentro de los plazos contemplados de ser el
caso

Importante: El informe del Entregable sera considerado como informe de sustento para tramite
de pago.

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formaciéon Académica.

publica y/o gestion publica.
*Acreditacion

El Titulo y el grado de maestro seré verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos
y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
hitps://itulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segun corresponda. E postor debe sefialar los nombres y apellidcs, DNy
proresion del personal clave, asi como el nombre de ia universiuaa o institucion educativa que expidié el grado
o titulo profesional.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la
Universidad o institucion educativa que expidio6 el grado o titulo profesional requerido
En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida. En caso se acredite estudios en el extranjero del
personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del
reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segin
corresponda.

6.2. Experiencia:

- Experiencia General



Experiencia general minima de: SIETE (07) afios laborando y/o prestando servicios en entidades publicas y/o
privada, experiencia computada desde la colegiatura.

Experiencia especifica

Experiencia especifica minima de DOS (2.0) afios laborando como: Supervisor, Residente, Coordinador de
Obra, Especialista en instalaciones Sanitarias, Especialista en calidad, mencionados en la especialidad de
edificaciones realizados en entidades publicas en proyectos de inversion, experiencia computada desde la
colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

6.3. Capacitacion
DIPLOMADOS Y/O ESPECIALIZACIONES:

e ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, VALORIZACION Y LIQUIDACIONES
TECNICAS FINANCIEROS DE OBRA Y/O AFINES. Minimo de 390 horas lectivas.

e RESIDENCIA, SUPERVISION, SEGURIDAD EN OBRA Y/O AFINES. Minino de 390 horas
lectivas.

o LEY N°32069 DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DURANTE LA EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS Y/O AFINES. Minimo de 390 horas lectivas.

e JEFE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS CON LA LEY 32069. Minimo de
390 horas lectivas.

CURSOS Y/O CERTIFICADOS Y/O CAPACITACIONES Y/O ACTUALIZACIONES Y/O TALLERES,
CON UNA ANTIGUEDAD MAXIMA DE 5 ANOS.
e RESIDENCIAY SUPERVISIONES DE OBRAS PUBLICAS Y/O AFINES MINIMO 100 HORAS
LECTIVAS.
e DIRECCIONY GESTION D EPROYECTOS CON BIM MINIMO 100 HORAS LECTIVAS
e COORDINADOR BIM MINIMO 100 HORAS LECTIVAS. o
e COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS CON DELPHIN EXPRESS /&
BIM 360 MINIMO 200 HORAS LECTIVAS

Acreditacién:
Se acreditard con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS, SEGUN
CORRESPONDA.

Advertencia

Af evalvar iz woorporacitn de este requisito, la entidad contratante debe susterntar que o tipo de
capacitacion seleccipnado se sncueritre vinctidado con las actividades que se ve de desemperfiar el
persornal ¢inve

Sea podré acreditar la capacilacidn mediante certificados de estudios de postgrado. considerando que
3 7 ipacHtac equivale a diecist horas , segun la nonnativa de
Ja mate i .y
6.4. Otros

+  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
+  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
+  Contar con registro tnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:



Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi N° 220
- Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Peru. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacion
sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningiin vinculo o desnaturalizacién de esta dicha
permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

8.

9.

10.

7.2

Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio serd maximo hasta 60 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.

ENTREGABLE / PRODUCTO

PLAZO

INFORME

PRODUCTOS POR ENTREGAR

Maximo hasta 15
dias calendarios,
de notificada la
orden de Servicio

ENTREGABLE
|

La presentaciéon de un (01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar los documentos requeridos conforme
el numeral 5.2 y/o de acuerdo con las actividades sefialadas
en el numeral 5.1 y/o documentacién previa del inicio de la
ejecucion de obra, el mismo que se presentara maximo hasta
los QUINCE (15) dias calendario, contados a partir de la
fecha de la notificacion de la Orden de Servicio.

Maximo hasta 30
dias calendarios,
de notificada la
orden de Servicio

ENTREGABLE
Il

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar los documentos requeridos conforme
el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en
el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacién de la Orden de Servicio.

Maximo hasta 60
dias calendarios,
de notificada la
orden de Servicio

ENTREGABLE
Il

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar los documentos requeridos conforme
el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en
el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacion de la Orden de Servicio. /

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, el horario para la recepcién virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta
las 16:45 horas.
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La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de
producida la recepcién.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las




1.

12.

OF

subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectla la
recepcion o no otorga la conformidad, seguin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en 03 armadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad del
area usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacién y conformidad del
Entregable | entregable I. Maximo hasta los QUINCE (15) dias calendario de la
notificaciéon de la Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable I entregable II. Maximo hasta los TREINTA (30) dias calendario de la
notificacién de la Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable Il entregable Ill. Maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario de la
notificaciéon de la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
Informe de Entregable

Conformidad del Entregable

Recibo por Honorarios

CCl
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El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio
respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la

de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40



El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segtin
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de

penalidad Forma de caélculo

verificacion

Procedimiento de

01 |con los implementos de
seguridad obligatorios

retraso Usuaria (SGO-GRI)

Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area

En caso el coordinador de obra

02 |de presentar su informe
mensual fuera del plazo | Fetraso
establecido de forma
injustificada.

Usuaria (SGO-GRI)

lo incumpla con su obligacion 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area

Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area

03 | entregables " sin haber Usuaria (SGO-GRI)
; retraso
levantado las observaciones
realizadas.
13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

14.

15.

16.

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobierno Regional. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentaciéon con informacion inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

e Elcontratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a




abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacién y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

17. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucién de la prestaciéon,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacién e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias

para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurard mientas la informacién
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

18. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las partes.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacién del monto maximo de la penalidad

g) dpor mora o de otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a cargo.

h) Po-metua geuerdo entre las partes, previa opinion de! 2727 rouarie

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, inicamente se notificara la decisién de
resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucién que se efecttie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precision, se entiende que la resolucion es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.




19.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacién o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.
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