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SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL

EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS

TDR TE/OB-0014-2026

1.

Area Usuaria:
Unidad de Obras de la Gerencia Técnica y de Proyectos.
Objeto de la contratacion:

Se requiere contratar a una persona juridica especializada para llevar a cabo el
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL
EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS
MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA,
YANAHUARA Y MEJIA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA'Y YANAHUARA DE
LA PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Justificacion de la necesidad:

Actualmente, SEAL viene ejecutando el servicio de consultoria para la
actualizacién del Expediente Técnico de Obra del proyecto “Mejoramiento de
redes eléctricas aéreas mediante el soterrado en los Centros Histéricos de
Arequipa, Yanahuara y Mejia en los distritos de Arequipa y Yanahuara de la
provincia de Arequipa — departamento de Arequipa”, el cual constituye una
intervencion de gran envergadura y alta complejidad técnica, proyecto que estd
conformado por 3 componentes principales.

En ese contexto, SEAL requiere contratar el SERVICIO ESPECIALIZADO PARA
LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
‘MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL
SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA
Y MEJIA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y YANAHUARA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, con el objetivo
de garantizar el desarrollo 6ptimo, eficiente y oportuno, mediante una gestion
integral y un soporte técnico especializado que aseguren el cumplimiento de los
objetivos, plazos, alcances y estandares de calidad establecidos para la
elaboracién de dicho Expediente Técnico.

La contratacién de este servicio especializado resulta indispensable para asegurar
la correcta elaboracién y cumplimiento técnico del proyecto, contribuyendo a su
eficiencia, sostenibilidad y alineamiento con los objetivos institucionales de SEAL,
orientados al mejoramiento del servicio de distribucion eléctrica en la region
Arequipa.

Finalidad Publica

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., SEAL, a fin de cumplir lo establecido por

OSINERGMIN viene ejecutando estudios de los proyectos ubicados dentro del
area de concesion; como parte de este plan, ha considerado |la actualizacion del
expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS
AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE
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AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y
YANAHUARA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA", a fin de contar con el expediente técnico y presupuesto vigentes.

La finalidad publica de este servicio es garantizar la calidad, consistencia y
, Viabilidad técnica del Expediente Técnico de Obra, para asegurar que cumpla con
- los estandares técnicos y normativos necesarios para su correcta ejecucion.

Actividad del POI

1 “.E;1;Qt;{>‘jétiVQ estratégico operativo asociado es el:

g Objetivo Estratégico Operativo OEQ14: Optimizar la Gestion de Inversiones.
Programacion de la Necesidad en el CDNM

El presente requerimiento para el SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
‘MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL
SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA
Y MEJIA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y YANAHUARA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA®, tiene la
necesidad programada por la Gerencia Técnica y de Proyectos entre sus
requerimientos de contrataciones para el gjercicio 2026, dentro del CDNM.

Descripcidn y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:

Antecedentes

SEAL viene desarrollando el Expediente Técnico de Obra para el
‘MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL
SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA
Y MEJIA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y YANAHUARA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, al ser un
proyecto de alta complejidad y de gran envergadura compuesto de 3 componentes
principales, resulta necesario contar con un servicio especializado que brinde
supervision, seguimiento y soporte técnico para el desarrollo dptimo y oportuno
del Expediente Técnico de Obra.

Consideraciones generales

El Contratista y su personal, estan en la obligacién de mantener la confidencialidad
de la informacion que le proporcione SEAL y a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del servicio.

Alcances del proyecto en desarrollo a cargo del consultor externo

a) Ubicacion:

Las areas que intervenir para la ejecucion del proyecto de soterrado de los cables
aéreos eléctricos en los Centros Histdricos segun lo determinado por el
OSINERGMIN en coordinacién con el Ministerio de Cultura, precisado en la
Resolucion N° 207-2019-OS/CD, comprende las siguientes zonas:

CONTRATOS MENORES Péagina: 2de 19
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Centro Histérico de Arequipa

Area comprendida dentro del perimetro formado por el cauce del rio Chili entre el
Jr. Salaverry y la torrentera San Lazaro, la torrentera de San Léazaro, la
prolongacion del Jr. Peral, la prolongacion del Jr. Ayacucho, el Jr. Mufioz Najar, la
Av. Goyeneche, la Av. Jorge Chavez y el Jr. Salaverry.

Centro Historico de Yanahuara

Area comprendida dentro del perimetro formado por las calles Tronchadero,
Manco Céapac, Leon Velarde, Bolognesi, Av. Ejército y Arica.

Centro Historico de Mejia

Por el noroeste con la carretera a la playa y La Isla, por el este con las calles
Céceres, Alfonso Ugarte y Bolivar, por el suroeste con La Isla y el Malecén
Pacheco Andia.

b) Caracteristicas de las Instalaciones Proyectadas

Los criterios técnicos para las revisiones deberan contemplar, sin ser limitativo, lo
siguiente:

Red de Media Tension

¢ Ductos: Todos los cables seran instalados en la via publica en ductos, se
debera considerar ductos de reserva para reposiciones de conductores en caso
de fallas, deberan soportar el trafico vehicular segun el tipo de via.

¢ Buzones: Se instalaran a intervalos segun el disefio, deberan soportar el trafico
vehicular segun el tipo de via y a prueba de inundaciones para el caso de
lluvias.

¢ Conductores: Seran disefiados para soportar la maxima demanda proyectada
en el horizonte de la vida del proyecto.

Subestaciones de Distribucién y Subestaciones Particulares

e Las subestaciones de Distribucién deberan contar con la proteccion adecuada
en Media tension y Baja Tension.

¢ Se debe considerar la reubicacion de las subestaciones aéreas de ser el caso
y considerar el equipamiento adecuado para cada caso (transformador de
distribucion, celdas, etc.)

e Se debera hacer un analisis de las ubicaciones y de propietarios de nuevas
areas para subestaciones.

e En el caso de ser necesaria la reubicacion de subestaciones de distribucion
ubicadas en areas particulares, cuando SEAL lo requiera se debe evaluar la
reubicacion en la via publica optando el tipo subterraneo o compacta, u otra
alternativa, incluyendo la adecuacién de las salidas de los circuitos BT de la
ubicacion actual a la proyectada.

e Para el caso de las subestaciones particulares, SEAL comunicara la evaluacion
de dichas subestaciones.
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Redes de Distribucién v Alumbrado Plblico en Baja Tension

» Ductos: Todos los cables seran instalados en la via publica en ductos, se
debera considerar ductos de reserva para nuevos circuitos, deberan soportar
el trafico vehicular segln el tipo de via.

* Buzones: se instalaran a intervalos segtin el disefio, deberan soportar el trafico
vehicular segun el tipo de via y a prueba de inundaciones para el caso de
lluvias.

» Conductores: Seran disefiados para soportar la maxima demanda proyectada
en el horizonte de la vida del proyecto.

Acometida

» Debera cumplir con la normativa del INC para no afectar el patrimonio del
Centro Histérico.

Para ello el contratista debera realizar visitas de campo a las subestaciones de
distribucion y a las redes secundarias e instalaciones de alumbrado publico
subterraneas (y aéreas) descritos en el literal anterior, de acuerdo con el alcance
del presente requerimiento.

Realizar el levantamiento de datos en campo y elaborar el diagndstico del estado
situacional de las instalaciones existentes, relacionados a la acometida de BT y
MT de la subestacion de distribucién, al equipamiento de las celdas de

O

7.1

transformacion y equipo de proteccion en MT, celdas de equipamiento de
proteccion de los circuitos de salida de las subestaciones tipo convencional y tipo
caseta, y de los tableros de distribucién de las subestaciones del tipo aéreas; y
levantamiento de informacién sobre las redes secundarias dreas y subterraneas
de servicio particular y de alumbrado publico, identificar la problematica a
solucionar y los objetivos a alcanzar.

c) Contenido del expediente técnico y/o estudio definitivo

El Expediente Técnico a nivel de Ejecucidn de Obra, el cual se debe controlar e
inspeccionar que se cumpla, debera tener el siguiente esquema:

L]

Resumen ejecutivo

Memoria Descriptiva

Especificaciones Técnicas de Suministros

Especificaciones Técnicas de Montaje, desmontaje y obras civiles
Metrado y Presupuesto

Calculos Justificativos

Laminas y Planos

Anexos

Actividades a desarrollar.

Sin ser limitativo, debera desarrollar las siguientes actividades:

El Contratista debera supervisar el avance técnico de los trabajos desarrollados
por el consultor encargado de elaborar el Expediente Técnico de Obra (ETO),
verificando el cumplimiento de los plazos, los términos de referencia, los
entregables establecidos y, de ser el caso, plantear las penalidades aplicables.
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¢ El Contratista debera tener en cuenta realizar las siguientes acciones

o Inspecciones de campo para verificar la topologia de las redes existentes en
media y baja tensién ademas de las subestaciones de distribucion a ser
remodeladas y que deben ser consideradas en el ETO Definitivo.

o Inspecciones de campo para verificar la topologia de las redes de telefonia
y television por cable existentes u otras interferencias y que deben ser
detectadas para las comunicaciones a las entidades correspondientes y de
ser el caso previa coordinacion con el administrador del contrato puedan ser
consideradas en el ETO Definitivo.

o Coordinacién estrecha con el administrador del contrato y con el personal
operativo de SEAL para las facilidades de acceso a las Subestaciones de
Distribucion tipo Caseta existentes, que permita verificar las entradas y
salidas de los alimentadores en media tensién y circuitos eléctricos en Baja
Tensién en todo el ambito del proyecto.

o El personal asignado por el Contratista debera verificar y validar la nueva
topologia de las redes en media y baja tensién ademas de las ubicaciones
de las nuevas subestaciones de distribucion planteadas por el consultor que
desarrolla el Expediente Técnico o Estudio Definitivo previo analisis
eléctrico, técnico y econdémico.

e El contratista debera proactivamente disponer, de ser necesario, que su
personal efectie coordinaciones técnicas administrativas con el consultor que
desarrolla el ETO Definitivo y a la vez en forma conjunta con las siguientes
entidades:

o Coordinacion con SEAL:
Deberan realizar las coordinaciones técnicas y administrativas necesarias
con la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL sobre el desarrollo del
Estudio.

o Coordinacion con OSINERGMIN:
Deberan realizar coordinaciones técnicas con el OSINERGMIN de acuerdo
con la Resolucion de OSINERGMIN N° 207-2019-OS/CD, la cual establece
el retiro de cableado aéreo eléctrico en Centros Histéricos, en un plazo de
04 afos.

o Coordinacién con Empresas de Telecomunicaciones:
En el area del proyecto existen otros operadores de telecomunicaciones con
cableado aéreo directamente involucrados en el area, se debe identificar si
el Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones ha
determinado el soterrado de dichas instalaciones para realizar en trabajo en
estrecha coordinacion.

o Coordinaciéon con Empresa de Saneamiento y Gas:
Existen instalaciones existentes de saneamiento y gas en el area del
proyecto, se debe tener estrecha coordinacién para la ejecucién del
proyecto.

o Coordinacién con las Municipalidades Provinciales de Arequipa, Yanahuara
y Mejia:
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Son los responsables de impulsar el desarrollo social y econémico dentro de
su ambito de jurisdiccién, para lo cual, promueven el desarrollo de
actividades productivas y ejecutan proyectos inversién publica.

El contratista, de ser requerido por SEAL, realizard coordinaciones y
gestiones con los funcionarios responsables de las Municipalidades
involucradas, durante los niveles de elaboracion de los estudios para la
obtencion de permisos o autorizaciones, en cumplimiento de la Ley N° 30477
“Ley que regula la Ejecucion de Obras de Servicios Publicos autorizados por
las Municipalidades en las Areas de Dominio Publico”. Cumplir entre otros,
con la Elaboracion del Plan Anual de Obras (art. 7 y art. 8) entre otras
gestiones. Asimismo, se coordinard con la Municipalidad para fines de
conocer el alcance de los trabajos de soterramiento que viene realizando la
Municipalidad en el centro histérico con la finalidad de evitar duplicidades de
inversion.

Coordinacién con el Ministerio de Energia y Minas (MEM):

Entidad encargada de promover el desarrollo sostenible y competitivo del
Sector Energético, y de fijar el marco normativo en el que las Empresas
Eléctricas desarrollan sus actividades, haciendo cumplir la normatividad
sobre la cual se deben desarrollar los proyectos en relacion a seguridad,
disefio y calidad del Servicio Eléctrico. Su principal interés es contar con un
sistema suficiente, que haga que la Concesionaria brinde seguridad vy
confiabilidad en el servicio, asi como, que permita la expansién de sectores
sin servicio.

Coordinacion con el Ministerio de Cultura:
Es la entidad encargada realizar acciones de conservacién y proteccion del
patrimonio cultural, se debe tener estrecha coordinacion para la autorizacion
y/o aprobacion de los trabajos a ejecutar.

Coordinacion con los Grupos de interés y Poblacién Beneficiaria:

Son los pobladores beneficiados de las localidades y los usuarios
residenciales y comerciales, asi como las cargas productivas, comprendidos
en el area del Proyecto.

Coordinacion con los Propietarios Privados de Sistemas de Utilizacién:
Se debera coordinar con los propietarios privados de sistemas de utilizacion
los aspectos de soterrado de sus instalaciones.

 Elaborar las observaciones técnicas sobre los componentes del proyecto.

* De ser requerido, el contratista debera elaborar informes, actas, matrices de
observaciones y demas documentacion necesaria para la gestién y desarrollo
del expediente técnico del proyecto.

» El contratista, debera remitir entregables como reportes mensuales los cuales
deberan contener los siguientes aspectos:

Reporte mensual:

Se considera un reporte mensual enviado por mesa de partes virtual, de
manera tal de identificar los siguientes:
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Resumen de todos los reportes semanales elaborados, en el cual se detallen
las actividades realizadas.

Principales avances del mes en la elaboracion del proyecto.

Oportunidades de mejora identificadas.

Principales riesgos identificados y activados en el desarrollo del proyecto.

De corresponder, remitir el pliego de observaciones y/o comentarios derivados
de la revisidn del Expediente Técnico del proyecto remitido por el consultor a
cargo.

Registro fotografico de las inspecciones realizadas, el cual debera contener
imagenes debidamente identificadas, con descripcién, ubicacion, y notas

CONTRATOS MENORES Pagina: 7 de 19

explicativas que sustenten las verificaciones realizadas en campo.

Reporte final:

Se considera un reporte final enviado por mesa de partes virtual, de manera tal

de identificar los siguientes:

- Avance final de la elaboracién del proyecto en elaboracién.
- Detalle de la culminacion del proyecto en ejecucion.
- Resumen de las actividades desarrolladas durante el servicio.

- Conclusiones y recomendaciones técnicas finales, respecto a la conformidad
del Expediente Técnico y su aptitud para continuar con la siguiente etapa del

proyecto.

- Registro fotografico, el cual deberd contener imagenes debidamente
identificadas, con descripcion, ubicacién, y notas explicativas que sustenten

las verificaciones realizadas en campo.

Anexos

Ademas del contenido sefialado, el contratista debera verificar que el Consultor
que desarrolla el Expediente Técnico o Estudio Definitivo adjunte la informacion

complementaria detallada a continuacion:

- Muestras Fotograficas. Registro fotografico el mismo que debera contener la

debida descripcidn, notas, etc.
- Oftros que considere el contratista.

Normas Técnicas Obligatorias:

No aplica

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)
No aplica

7.2 Cantidad del Requerimiento

No corresponde.

7.3 Cddigo del material (EN CASO DE COMPRAS)

No corresponde.

7.4 Garantia del Bien/Servicio
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El proveedor debera garantizar su disponibilidad para atencién de toda consulta
relacionada con el desarrollo del servicio, por un periodo de sesenta (60) dias

contados a partir de la aceptacion del informe final por parte de SEAL

Caracteristicas del proveedor

El proveedor deberd acreditar las siguientes caracteristicas:

Persona Juridica
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e Experiencia minima de tres (03) servicios o prestaciones vinculadas a la

ejecucion de servicios especializados en ingenieria y/o ejecucion de obras y/o
revision documentaria asociados a obras de transmisién o distribucién. Se
acreditara con copia simple de constancias, certificados, contratos, ordenes de
servicios o resoluciones, comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con Voucher de Depésito correspondiente,
reporte de estado de cuenta indicando el nUmero de operacidn
correspondiente, o cancelacién en el documento por el cliente o cualquier
documento que acredite la experiencia presentada.

Habilitaciones, El postor debe tener inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores, como proveedor de servicios, para participar en el proceso a
convocarse, al momento de la presentacion de su propuesta y firma del

contrato.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el presente

requerimiento,

declaraciones juradas.

no podran ser acreditadas mediante

Caracteristicas del personal requerido

la presentacién de

A fin de prestar el servicio de manera adecuada y dentro de la normativa vigente,
que dirigen esta actividad, se requiere que como minimo el CONTRATISTA
designe el siguiente personal:

CARGO |[CANT. | FORMACION |EXPERIENCIA CAPACITACION FUNCIONES
ACADEMICA
Especialista 1 Ingeniero o Haber Haber participado en Supervisar y
en bachiller en | participado en | Cursos y/o realizar el
supetrvision Ingenieria un minimo de | capacitaciones seguimiento del
del Eléctrica o tres (03) relacionadas con: desarrolio del
proyecto. Mecénica - proyectos Expediente
Eléctrica eléctricos en | - Gerencia de Técnico de Obra:
empresas del Proyectos ‘MEJORAMIENTO
sector eléctrico | - Negociacion y DE REDES
o industrial, comunicacion ELECTRICAS
efectiva. AEREAS
Se acreditara | - Decisiones MEDIANTE EL
con copia simple financieras SOTERRADO EN
de constancias, | - AutoCAD nivel LOS CENTROS
certificados. intermedio o HISTORICOS DE
avanzado. AREQUIPA,
- Ms Project YANAHUARA Y
MEJIA EN LOS
Se acreditara con DISTRITOS DE
certificados y/o AREQUIPAY
constancias y/o YANAHUARA DE
diplomas de LA PROVINCIA
participacion DE AREQUIPA -
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CARGO  [CANT. | FORMACION |EXPERIENGIA| GAPAGITACION |  FUNCIONES
ACADEMICA
DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA’,

garantizando que
la consulfora
cumpla con los
criterios técnicos,
normativos y
metodolbgicos
establecidos

La experiencia del personal se acreditard con copia simple de constancias,
certificados, contratos u érdenes de servicios, resoluciones, comprobantes de
pago, que acredite documental y fehacientemente, o cualquier documento que
acredite la experiencia presentada.

7.7

No corresponde.

7.8

Medidas de Seguridad a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-
TR y sus modificatorias vigentes.

c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucion
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Cddigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucién Ministerial N° 214-
2011-MEM DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

N° 003-98 SA.
f) R.M. N° 050-2013-TR Formatos Referenciales con la informacion minima
que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo
g) D.S N° 009-2020-TR Aprueba Normas reglamentaria D.U. N° 044-2016
Seguro Vida Ley
h) R.M. 312 -2011 — MINSA Documento técnico protocolos de examenes
medico ocupacionales y guias de diagnéstico de los examenes médicos
obligatorios por actividad y sus modificatorias vigentes.
i) RM-004-2014-MINSA Modificatoria del Documento Técnico Protocolos De
Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de Diagnéstico de los
Examenes Médicos Obligatorios por actividad.
j) Codigo Nacional de Electricidad — Utilizacién 2006 (en caso corresponda)
k) Reglamento Nacional de Transito.
I) Oftros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el area de
seguridad y salud en el trabajo.

Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) establece que la empresa
principal es responsable de coordinar y vigilar que sus contratistas cumplan la
normativa en sus instalaciones, asumiendo el incumplimiento si no lo hace. La
empresa debe exigir a sus proveedores el cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), considerando que es una obligacion
legal de la empresa principal para garantizar un entorno seguro en su centro de
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7.9

trabajo, respondiendo solidariamente por incumplimientos de contratistas. Esto
implica coordinar, verificar su documentacion (IPER, politica SST) y exigir
procedimientos claros, pues la falta de control conlleva sanciones y
responsabilidad solidaria por dafios.

v Documentacion: La matriz IPERC (ldentificacién de Peligros, Evaluacion
de Riesgos y Medidas de Control), politicas de SST, Reglamento Interno
de SST, y otros documentos obligatorios.

v Procedimientos: Presentacion de procedimientos especificos para tareas

de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueos, etc.)

segun corresponda.

Capacitacién: Prueba de que sus trabajadores estan capacitados en SST.

Verificacion: Realizar inspecciones periddicas y usar listas de chequeo

(checklists) para confirmar el cumplimiento del proveedor.

AN

Medidas para Proteccion de Medio Ambiente a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccién Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestién Integral de Residuos Sélidos.

d) Resolucion Ministerial N°0021-2021-MINEM/DM, Aprueban la “Guia
Metodologica para la elaboracion del Plan de Gestion Ambiental de Bifenilos
Policlorados (PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica” y la “Guia
Metodoldgica para el Inventario de Existencias y Residuos para la
identificacion de Bifenilos Policlorados (PCB)” (en caso corresponda).

e) Decreto Supremo N°018-2025-SA que aprueba el Reglamento Técnico para
la Gestion Sanitaria y Ambiental para los Bifenilos Policlorados (en caso
corresponda).

f) Resolucién Ministerial N°0200-2025-MINAM, Guia para la Descripcion de
Proyectos de Inversion en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental” (en caso corresponda)

g) Resolucién Ministerial N°392-2025-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos de
Gestion Ambiental de Proyectos Calificados como Sistemas Eléctricos Rurales
(SER) (en caso corresponda).

h) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestion
ambiental aplicables al sector.

NOTA: La Contratista debera revisar, implementar y cumplir, segln corresponda,
lo establecido en los siguientes documentos, los cuales se encuentran publicados
en la pagina web de SEAL, debiendo considerarse su Gltima version vigente:

* RE-05-02 “Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente para Empresas Contratistas de SEAL".
* MT-05-29 “Profesiograma para empresas contratistas y visitantes”.

Link:
hltps:f!www.seal‘com.Defsequridad%2Ov%20medio”/uQOambienteiSequridadz‘For
ms/Allltems.aspx

Asimismo, los exdmenes médicos ocupacionales deberan realizarse en un
Servicio de Atencién Médica Ocupacional (SAMO) debidamente acreditado por
DIGESA o GERESA, segun corresponda.
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De igual manera, los Certificados de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO) deberan
ser claros y legibles, y contar con la firma del médico ocupacional, quien debe
estar registrado con Registro Nacional de Especialidad (RNE) y/o Registro
Nacional de Maestria (RNM).

La informacién solicitada constituye un requerimiento mfnimo y se encuentra
alineada al marco normativo vigente; sin embargo, ello no limita la facultad de
SEAL de solicitar requisitos adicionales que considere necesarios para asegurar
el cumplimiento legal y la adecuada gestion de SSTMA.

7.10 Prestaciones complementarias (OPCIONAL)

No aplica.
7.11 Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

o i e " Donde F tiene los siguientes valores:
TR v
e _ .
ot - Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

- Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

7.12 Resolucién y/o nulidad

Se debe establecer causales de resolucién en caso de incumplimientos
injustificados de las condiciones de entrega del bien, prestacion de servicio o
demas condiciones contractuales o por maxima penalidad. Asi como la causal de
nulidad cuando contravengan las normas legales, contengan un imposible juridico,
o se verifique la trasgresion del principio de veracidad.

7.13 Obligaciones del Contratista

SEAL requiere contratar a una persona juridica que provea el SERVICIO
ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL
EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS
MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA,
YANAHUARA Y MEJIA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y YANAHUARA DE
LA PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, siendo las
principales obligaciones a cargo del contratista:
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A. Ejecutar el servicio de acuerdo con lo estipulado en los presentes Términos de
Referencia.

B. Debera garantizar la ejecucion del trabajo con personal técnico calificado y con la
experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

C. No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que conforman
la prestacién del servicio.

D. Debera entregar a SEAL informacién parcial o total de los trabajos que realiza
(archivos fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios magnéticos, digitales,
correo electrénico o aquellos que involucre su inmediatez.

E. Debera presentar los informes requeridos.

F. Debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas

que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién del servicio.

G. El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion del
servicio.

H. Durante la ejecucién del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes con la
Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

|. Debera contar con pélizas SCTR de Salud y Pension para el ingreso a las
instalaciones y subestaciones de SEAL.

J. La contratista debera pagar en forma puntual la remuneracién de su personal.

Nota: Para el caso de contratacion de servicios “El Contratista esta en la obligacion
de mantener la confidencialidad de la informacién que le proporcione SEAL yala
que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del servicio. Dicha obligacion se
mantendra vigente durante la ejecucion contractual y hasta 180 dias calendario
de culminada la misma.”

El contratista deberd presentar obligatoriamente la informacion indicada en el
Anexo 02, incluyendo el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) del
personal y demas informacion de seguridad que se le solicite parala programacion
de la charla de induccién de seguridad que sera dictada por SEAL.

Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

A. Brindar toda la informacién con que se cuente y facilidades del caso para
recopilar.

B. Evaluar lo realizado por el contratista para dar la conformidad.

C. Supervisar la ejecucion del servicio.

D. Realizar los pagos correspondientes.

Sistema de contratacion

La contratacién del SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA SUPERVISION Y
SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE REDES
ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS
HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA EN LOS DISTRITOS DE
AREQUIPA 'Y YANAHUARA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA —
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA’, se realizara bajo el sistema de Suma Alzada.

Plazo de ejecucion contractual, informes y entregables
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El plazo de ejecucion es de noventa (90) dias calendario, contados desde la
comunicacion del area usuaria, indicando la fecha de inicio de servicio y remitiendo
informacién necesaria para el cumplimiento del servicio.

a) Primer Entregable: a los quince (15) dias calendarios contabilizados a partir
de la comunicaciéon de SEAL, indicando la fecha de inicio del servicio.
El contratista debera presentar un informe que describa las actividades
realizadas, referidas a las inspecciones realizadas en campo, definiendo la
ubicacion correcta de las Subestaciones.

Dicho informe sera remitido al Consultor a cargo de actualizar el Expediente
Técnico.

b) Segundo Entregable: a los quince (15) dias calendarios contabilizados a
partir de la comunicacion de SEAL de la conformidad del Primer Entregable.
El contratista debera presentar un informe que describa las actividades
realizadas, asi como el reporte mensual correspondiente.

c) Tercer Entregable: a los treinta (30) dias calendarios contabilizados a partir

de la comunicacion de SEAL de la conformidad del Segundo Entregable y/o a
partir de que SEAL remita a el contratista el informe con el levantamiento de
observaciones del Expediente Técnico del proyecto presentado por el
consultor.
El contratista debera presentar un informe que describa las actividades
realizadas, referidos a la supervision del levantamiento de observaciones del
Expediente Técnico de Obra realizado por el Consultor, asi como el reporte
mensual correspondiente.

de la comunicacion de SEAL de la conformidad del Tercer Entregable.

El contratista debera presentar un informe que describa que las observaciones
del Expediente Técnico de Obra realizado por el Consultor, ha sido levantado
satisfactoriamente, asi mismo debera presentar el reporte final del servicio.

s ‘ ’ d) Cuarto Entregable: a los treinta (30) dias calendarios contabilizados a partir

Lt ket
Fuets G093 2008
LT

Para todos los casos correspondientes, SEAL en un plazo maximo de cinco (5) dias
calendarios de recibidos los informes por parte del consultor, debera remitir los
informes presentados por la empresa consultora como insumo para la revision de
la contratista supervisora.

Para todos los casos de los entregables, SEAL en un plazo maximo de dos (2) dias
calendarios (contados desde la recepcion de los entregables correspondientes del
contratista supervisor), debera emitir la conformidad al entregable correspondiente.

El periodo que demore el consultor para la presentacion del Expediente Técnico de
Obra o mientras dure el levantamiento de observaciones, no se computaran para
efectos del plazo del Contratista de Supervision.

10. Lugar de ejecucion del servicio/adquisicion/consultoria:

El lugar de la ejecucion del servicio se realizara en oficinas del Contratista, la
misma que debera contar con los medios necesarios para una comunicacion
oportuna y efectiva (teléfono celular, cuentas de correo electrénico, servicio de
internet, etc.).
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Las coordinaciones y reuniones se efectuaran en las instalaciones de SEAL (calle
Sucre N° 210 - Arequipa) o de manera virtual, previa coordinacidn.

El trabajo de campo (cuando se requiera) se debera realizar en el area de
influencia del proyecto (previa autorizacion de SEAL).

11. Entregables y lugar de presentacion.

Los Informes que recibir por la prestacién del servicio seran de la siguiente
manera:

» Primer Entregable: Este debe ser presentado por mesa de partes virtual de
SEAL (http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/), y debe estar firmado en cada
una de las paginas por el representante legal.

* Segundo Entregable: Este debe ser presentado por mesa de partes virtual de
SEAL (http:/aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/), y debe estar firmado en cada
una de las paginas por el representante legal.

» Tercer Entregable: Este debe ser presentado por mesa de partes virtual de
SEAL (hltp:/aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/), y debe estar firmado en cada
una de las paginas por el representante legal.

* Cuarto Entregable: Este debe ser presentado por mesa de partes virtual de
SEAL (hitp://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/), y debe estar firmado en cada
una de las paginas por el representante legal.

"’ 12. Conformidad del servicio/bien
La conformidad del servicio estara a cargo de la Unidad de Obras en un plazo

“’I’"’z’ " " maximo de 7 dias calendario desde la presentacién del entregable.
13

. Forma de pago

SEAL efectuara los pagos del servicio a favor del contratista, segun el siguiente
detalle:

- 15% del costo total del servicio a la conformidad del primer entregable.
- 15% del costo total del servicio a la conformidad del segundo entregable.
- 35% del costo total del servicio a la conformidad del tercer entregable.
- 35% del costo total del servicio a la conformidad del cuarto entregable.

La conformidad sera dada por la Unidad de Obras de la Gerencia Técnica y
Proyectos.

Documentos para efectos de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
entidad debe contar y presentar con la siguiente documentacién:

a) Comprobante de pago electrénico — (adjuntar el archivo PDF, XML y CDR),
el CDR no debe de tener observaciones de recepcion por SUNAT, la
emision de los comprobantes de pago electrénicos se debe de considerar
los requerimientos adicionales, los requisitos minimos y la condicién
de emisidn.

b) Informe del proveedor debidamente firmado y visado por el administrador
del contrato (de tratarse de informe con caracter confidencial el area
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usuaria emitira informe indicando que obra en su poder y bajo custodia) el
mismo que debe encontrarse adjunto con el informe del proveedor

Copia del pedido de compra o contrato (incluir adendas), debidamente
firmados. El pedido de compra debe estar recepcionado por el proveedor
con su firma, sello y fecha.

En el caso de empresas de intermediacion o tercerizacion, deberan
presentar el sustento de boletas de pago de remuneraciones, asi como los
voucher de transferencia, constancia de pago de los aportes y descuentos,
EsSalud, AFP, ONP, SUNAT, y los que les corresponda de acuerdo a las
normas sociolaborales vigentes.

Reporte tributario para terceros emitido desde la web de SUNAT de
reciente fecha.

Ficha RUC actualizada, la actividad(es) econdémica(s) de reciente fecha.
Copia de la Licencia de funcionamiento (debe de coincidir con el domicilio
fiscal declarado en el RUC)

Copia donde se acredite, contar con cuentas corrientes en el sistema
financiero de la empresa (tienen que estar activas).

Declaracioén jurada legalizada, si los servicios los realiza con sus propios
activos o contrata a terceros (presentar contratos de terceros).
Declaracién jurada legalizada de contar con capacidad financiera
operativa.

Declaracién jurada del proveedor legalizada, donde ponga de manifiesto,
que la empresa, asi como sus partes integrantes no se encuentran a la
fecha en el padron de SSCO publicado por SUNAT, y que no se
encuentran en un proceso de verificacion de SSCO.

Presentar una relacion detallada de sus proveedores recurrentes (los mas
antiguos afios e importe) en la que se detalle RUC, Razén Social
(Nombres) que operaciones realiza y desde cuando les prestan sus
servicios, indicando si mantiene contratos en la actualidad.

Declaracién Jurada de los bienes de activos fijos que posee para
prestacion efectiva del servicio (Ejemplo, muebles, maguinaria y/o equipos,
debe contar con oficina administrativa, u otras instalaciones) Legalizada
notarialmente.

Declaracién Jurada de que cuenta con supervisor y/o comité de seguridad
y salud en el trabajo, (indicar quienes lo conforman, periodo de vigencia)
Presentar declaracion jurada, con relacion adjunta de los trabajadores que
ha sido capacitados en SST.

Presentar declaracion jurada de contar con la matriz IPER (Identificacion
de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Medidas de Control).

Presentar declaracion jurada de contar con los procedimientos especificos
para tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados,
bloqueos, etc.) segln corresponda, (segun corresponda).

Otros que por la naturaleza de la operacion se requieran en aplicaciéon del
principio de causalidad, fehaciencia que la empresa le solicite.

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes fisica o
virtual http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los
bienes, servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor
competente.

CONTRATOS MENORES Pagina: 15de 19
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14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicion,
tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion
generados por el servicio, pasard a propiedad del SEAL. El proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

. Responsabilidad por Vicios Ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por Ila Entidad.

. Clausula de cumplimiento (Ley de prevencién y mitigacion del Conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del Servicio publico, Ley N° 31564

Son causales de resolucidon de contrato la presentacion con informacion inexacta
o falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se
hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en
el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

. Clausula Anticorrupcion y Antisoborno

* El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestion y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
https://www.gob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

* A la suscripcién de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningtin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EI Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El
Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo jlegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacién y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

* En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

« Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con La
Entidad Contratante.
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o Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

e Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
clausula, durante la ejecucion contractual, otorga a La Entidad Contratante el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ninglin caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar3

 El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable
o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el pottal
web del OECE '

18. Acuerdo de Confidencialidad

« El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada
gue conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades
como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita,
ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e
informacién de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

Pt e De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la
S Gestion de la Calidad SO 9001, Gestién de Seguridad de la Informacién 1SO
i o 27001 y Gestidon Antisoborno 1ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad
L de la Informacion de SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a

r'.e.ru‘\’&g?.;‘m . N .2 .

s seguridad de la informacion, vigentes.

e sv AT IOM R . . . . .

ol L ¢ En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en
21100

el presente acuerdo, SEAL estd autorizado a iniciar todas las acciones
judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion
de confidencialidad perdurard mientas la informacion conserve las
caracteristicas para considerarse Confidencial.

19. Gestion De Riesgos

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion
contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

20. Solucion de Controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacién son resueltos mediante trato directo o conciliacion.

21. Clausula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos
por SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una
politica de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que
le resulten aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o
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sospechas de que alguno de sus trabajadores o representantes participe, de forma
activa o pasiva, en conductas que puedan constituir una infraccién a las
obligaciones de compliance que involucren a SEAL, deberd comunicarlo de
manera inmediata a través del Canal de Denuncias de SEAL. Asimismo, el
CONTRATISTA se compromete a garantizar que ninguno de sus trabajadores y/o
representantes realice actos que puedan comprometer el cumplimiento legal
relacionado con el servicio prestado a SEAL. El CONTRATISTA declara conocer
y se obliga a cumplir la Politica de Compliance de SEAL, disponible en la siguiente
ruta web: .
hitps://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica inteqrada seal.aspx

El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones
legales y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a
nombre de SEAL.

El CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electrénico) ya
pagado, la empresa tomara las acciones inmediatas como: requerir su correccién
via carta notarial, exigir la emisién de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la
Ley, aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolucién
del contratoy gestionar con el area legal de la empresa reclamar dafios y
perjuicios, dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias
tributarias y evitar futuras infracciones tributarias o legales. Asi mismo evaluar la
presentacion de la denuncia ante SUNAT, por una presunta evasion tributaria.

22. Fechay Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal): 2A20500003
CECO (dato controlling): 2A20500003
Posicién Presupuestaria

(dato contrable — presupuestal): 6329005000

Nro. de Orden
(dato controlling — presupuestal):

Cuenta de Destino | [
(dato controlling):

Cadigo de actividad I —I
Aprobacion de Jefatura Aprobacion de Gerencia Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente Vv°B® VeB®
(CONFORMIDAD) (CONFORMIDAD)

Para el caso de adquisicion de bienes, se debe contar con el V°B® del Jefe de Equipo
de Almacenes de la Unidad de Logistica, el mismo que certificaré la necesidad del
requerimiento de acuerdo al stock de los bienes que obran en el almacén Y su rotacioén.

Aprobacion de Jefe de
Equipo de Almacenes

V°B®
(CONFORMIDAD)
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Administrador del contrato:

Nombre : Jorge Machaca Mamani

Cadigo : 20000662

Elaborado por:

Nombre : Sandoval Manya, Michel

Cadigo : 20000545

Nota:

» En el caso de que el elaborador sea un cargo CAP se colocara el Codigo y en caso
sea un personal de Apoyo se colocara el DNL.

> Es indispensable que todos los folios del requerimiento estén debidamente visados
por el Usuario responsable, numerados y se consigna el cargo de la fecha de
entrega de este a la Unidad de Logistica.






