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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 005 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

NRO. IDENTIFICACION : 901137
Tipo Uso : Consumo

: OPY MANT SISTEMA COLCA SIGUAS - CAYMA

Direccion Solicitante
: JUCHAROQ LAYME MARIO

Entregar a Sr(a)

Fecha 26/02/2026
Actividad Operativa C0007 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Motivo SERVICIO DE TOPOGRAFO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA OPERATIVA DEL SISTEMA COLCA SIGUAS
DEL PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES-SIGUAS.
FF/Rb | META/MNEMONICO Funcion Divisién Func. Grupo Fung, Programa Prod/Pry Act/AilObr
2-09 0009 10 025 0050 9002 2000351 6000015
Cddigo Descripcion / Térmi Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
110500120001 SERVICIO POGRAFIA 26.81.43 SERVICIO

OS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES-SIGUAS
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE TOPOGRAFO PARA LEVANTAMIiENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
OPERATIVA DEL SISTEMA COLCA SIGUAS DEL PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES-
SIGUAS.

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene por finalidad plblica contar con irformacién topografica actualizada,
precisa y georreferenciada de la infraestructura hidraulica operativa del Sistema Colca Siguas del
Proyecto Especial Integral Majes-Siguas, que permita fortalecer Ia gestion técnica, operativa y el
mantenimiento de los sistemas regulados a cargo de AUTODEMA.

El servicio contribuira a la generacion de planos topograficos, modelos digitales de terreno, cartografia
técnica e informes especializados, los cuales serviran como instrumento técnico para la planificacion,
ejecucion y supervision de actividades de operacion y mantenimiento, optimizando el uso del recurso
hidrico y garantizando la continuidad y seguridad de la infraestructura hidraulica en beneficio de Ia
poblacion y las actividades productivas de la region.

3. ANTECEDENTES

AUTODEMA - PEIMS es el organismo del Gobiemo Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto
Especial Majes-Siguas, garantizando Ia disponibilidad del recurso hidrico a Ia poblacion y a las
actividades economicas, promoviendo una cultura de uso racional del agua, la reconversion productiva
hacia la Agro - exportacion, la inversién privada y la colaboracién empresarial para el desarrollo de Ia
Region.

4 <E]'IVOS DE LA CONTRATACION

i‘-' tratar a una persona natural, que brinde el Servicio De Topégrafo Para Levantamiento De La
Wjfaestructura Hidrulica Operativa Del Sistema Colca Siguas Del Proyecto Especial Majes-Siguas

Asimismo, se precisa no implica relacion laboral alguna con la AUTODEMA, no encontrandose el locador
bajo la dependencia o subordinacion, por lo que la emision de la orden de servicio no genera para el
locador ninglin de los beneficios previstos en la legislacion laboral.

5. BASE LEGAL

- Ley N°® 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2026.

- Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2026.

- LeyN® 32515, Ley de endeudamiento del sector plblico para el afio fiscal 2026.
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cédigo Civil.

- Ley 32069 Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento.

- Directivas del OECE,
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6. PERFIL DEL PROVEEDOR

e DEL PROVEEDOR:
- Persona natural habilitada para contratar con el estado
Contar con RNP Vigente - no estar inhabilitado para contratar con el estado.
RUC activo y habido - encontrarse dentro del rubro de la contratacion.

* PERFIL:
- Egresado o fitulado de la carrera Ingenieria topografica, ingeniero civil con especialidad de
_ topografia y/o técnica de topografia y geodesia
- Habilidad para planificar y ejecutar vuelos ¢on drones de manera segura y eficiente.
- Proactivo y sin impedimento para laborar en ambitos del proyecto a hasta 4,550 msnm

Byt e EXPERIENCIA:

- Experiencia minima de 3 afios realizando trabajos de topografia o similares al objeto de Ia
contratacion.

e CONOCIMIENTO:
- Conocimiento en el uso de equipos especializados: estacion total, GPS diferencial y drones.
- Certificacion en el uso de software AutoCAD 2D y 3D.
- Certificacion en el uso de software Civil 3D
- Manejo de software en el procesamiento de fotogrametria

e ACREDITACION:
- Copia del Titulo, certificado o constancia del grado académico seguin lo solicitado.
Copia de certificados o constancias de trabajo, ordenes de servicio y otros
- Constancias, certificados y/o diplomas en caso corresponda

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

a. Lugar de prestacion

DIRECCION : Urb. La Marina E-8 Sede Cayma.
DEPARTAMENTO : AREQUIPA

PROVINCIA : AREQUIPA

DISTRITO : CAYMA

Sectores del Ambito del Proyecto Especial Integral Majes Siguas - AUTODEMA

b. Plazo

La prestacion del servicio sera de Noventa (90) dias calendarios, contados al dia siguiente de la
notificacién de la orden de servicio.

CRONOGRAMA DE SERVICIO
ITEM DESCRIPCION PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A LA FIRMA DEL SERVICIO
01 PRIMER ENTREGABLE 30 DIAS CALENDARIO
02 SEGUNDO ENTREGABLE \ 60 DIAS CALENDARIO
| 03 | TERCER ENTREGABLE 90 DIAS CALENDARIO
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8. DE LOS ENTREGABLES

Por parte del proveedor este presentara un entregable segln cronograma:

PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A LA PORCENTAJE DE
bz RESCRECLN * FIRMA DEL SERVICIO EJECUCION
01 PRIMER ENTREGABLE 30 DIAS CALENDARIO 33.33%
02 SEGUNDO ENTREGABLE 60 DIAS CALENDARIO 33.33%
03 TERCER ENTREGABLE 90 DIAS CALENDARIO 33.34%
TOTAL 100%

Documentos que debe Contener el Expediente de Pago Seqiin Entregable.

Para el pago del servicio, se presentara por mesa de partes el informe de actividades realizadas y su
documentacién relacionada, presentando 02 ejemplares originales debidamente foliado y visado cada
hoja, mas CD.

+  Copia de Orden de Servicio

+  Suspension de 4ta Categoria (De Corresponder)

*  Recibo por Honorarios

*  Registro Nacional de Proveedores

»+  Carta de Autorizacion para el pago con abonos en Cuenta Interbancaria (CCl)

+  Certificado SCTR

Primer entregable: .

Se realizaran las siguientes actividades en relacion con los estudios requeridos, en coordinacion con el
area usuaria. El informe debera contener como minimo la descripcion de las actividades realizadas,
segun los siguientes items:

‘1. Preparacion y Planeacion del Trabajo: E| topografo realizara estudio preliminar de fa zona
designada, revisarg documentos previos y definira la metodologia de trabajo, segiin el alcance del
servicio y a requerimiento de la sub gerencia de operacién y mantenimiento

2. Levantamiento Topografico: Se ejecutara el levantamiento con estacion total para obtener
detalles del terreno, GPS diferencial para coordenadas precisas, y dron para generar iméagenes y
modelos digitales de elevacion. (previa aprobacion del plan de trabajo)

3. Procesamiento de Datos: Los datos obtenidos en campo seréan procesados para generar planos
y modelos, bajo los estandares de calidad y normativa correspondiente
Elaboracion de Planos: Se elaboraran planos topogréaficos detallados, entregados en formatos
nativos y fisicos, que incluiran curvas de nivel, puntos de control y otros elementos relevantes
coordinados previamente con el &rea usuaria.

4. Informe Técnico: El informe técnico detallara el proceso, los resultados y la metodologia utilizada,
y se entregara junto con los planos generados. Correspondientes al avance segun el plan de trabajo
presentado y aprobado. '

Sequndo entregable:

Se realizaran las siguientes actividades en relacion con los estudios requeridos, en coordinacion con el
area usuaria. El informe debera contener como minimo la descripcion de las actividades realizadas,
segun los siguientes items:
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1. Preparacién y Planeacién del Trabajo: El topografo realizara estudio preliminar de la zona
designada, revisara documentos previos y definira la metodologia de trabajo, segin el alcance del
servicio y a requerimiento de la sub gerencia de operacién y mantenimiento

2. Levantamiento Topografico: Se ejecutara el levantamiento con estacion total para obtener
detalles del terreno, GPS diferencial para coordenadas precisas, y dron para generar imagenes y
modelos digitales de elevacion. (previa aprobacion del plan de trabajo)

i@;m;\ / 3. Procesamiento de Datos: Los datos obtenidos en campo seran procesados para generar planos

' ; y modelos, bajo los estandares de calidad y normativa correspondiente

4. Elahoracion de Planos: Se elaboraran planos topogréficos detallados, entregados en formatos

3 ;B/ nativos v fisicos, que incluiran curvas de nivel, puntos de control y otros elementos relevantes

%ﬂr’o’ms«w“‘“ coordinados previamente con el area usuaria.

5. Informe Técnico: El informe técnico detallara el proceso, los resultados y la metodologia utilizada,
y se entregara junto con los planos generados. Correspondientes al avance segiin el plan de trabajo
presentado y aprobado. '
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Tercer entregable:

Se realizaran las siguientes actividades en relacion con los estudios requeridos, en coordinacion con el
area usuaria. El informe debera contener como minimo la descripcion de las actividades realizadas,
segun los siguientes items:

1. Preparacién y Planeacion del Trabajo: El topografo realizara estudio preliminar de la zona
designada, revisara documentos previos y definira la metodologia de trabajo, segun el alcance del
servicio y a requerimiento de la sub gerencia de operacion y mantenimiento

2. Levantamiento Topografico: Se ejecutara el levantamiento con estacion total para obtener

detalles del terreno, GPS diferencial para coordenadas precisas, y dron para generar imagenes y

modelos digitales de elevacion. (previa aprobacion del plan de trabajo)

Procesamiento de Datos: Los datos obtenidos en campo seran procesados para generar planos

y modelos, bajo los estandares de calidad y normativa correspondiente

Elaboracion de Planos: Se elaboraran planos topograficos detallados, entregados en formatos

nativos y fisicos, que incluiran curvas de nivel, puntos de control y otros elementos relevantes

coordinados previamente con el area usuaria.

5. Informe Técnico: El informe técnico detallara el proceso, los resultados y la metodologia utilizada,

y se entregara junto con los planos generados. Correspondientes al avance segin el plan de trabajo
presentado y aprobado.

9. PENALIDADES

Si el contratista incurriera en retraso injustificado en el inicio del servicio de las prestaciones materia del
contrato, la ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto mensual de la prestacién correspondiente al item
adjudicado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Directiva N° 002-2023-GRA/OPDI, 7.10
De las penalidades y sanciones administrativas.

La penalidad se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diafia= _ 0.10 * Monto Vigente

F * plazo vigente en dias

Donde F tendra los valores siguientes:
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Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F=0.25
162.2. Tanto el monto como el plazo vigente se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periodica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.
162.3 En caso no sea posible cuantificar el monto de la presentacion materia de retraso la entidad puede
establecer.
_ En caso el proveedor del servicio no cumpla con presentar el SCTR vigente dentro del plazo de 05 dias
calendarios, contados a partir de la notificacion de la orden de servicio, se aplicara una penalidad del 5%
sobre el monto del primer entregable
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10. SEGUROS

Seguro SCTR, el responsable del servicio debe presentar luego de la firma de la orden de Servicio

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del PROVEEDOR del Servicio por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
servicios ofertados sera de 1 afio contado a partir de la conformidad otorgada.

12. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad del servicio seré otorgada por la Sub- Gerencia de Operacién y Mantenimiento dentro de
un plazo méximo de siete (07) dias de producida la recepcion, segln lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13. CLAUSULA RESOLUTORIA

Dentro de la vigencia del plazo contractual, AUTODEMA podra resolver unilateralmente el contrato
cuando considere que se haya cumplido con el objetivo de la contratacion, previa comunicacion por parte
del area usuaria. El contrato quedara resuelfo con la comunicacion por escrito del PEMS-AUTODEMA.

14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Meta - Operacion y Mantenimiento Colca Siguas (09)
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados (RDR)
Actividad Operativa * Mantenimiento Rutinario de la-infraestr
Clasificador 1268143 '

Centro de Costo : OEe/raeidﬁ/y Mantenimiento Sistema Colca<Cayma

Arequipa, febrero 2026

INGT MARIO JUCHARO LAYME
ub Gerents de de Operacion y Mantsnimiento



