FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE PROFESIONAL EN
ESTRUCTURAS VIl en el Marco del PLAN DE TRABAJO ADECUACION DE PROGRAMACION
ARQUITECTONICA SEGUN RESOLUCION DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL N°1093-2025-CG-PNP/DIREDDOC PARA LA FORMULACION DE FICHA TECNICA GENERAL
DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD - FORMATO N° 6-B DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL EN LA ESCUELA DE EDUCACION
SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - C.1.
N° 359298".

3. FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE PROFESIONAL EN
ESTRUCTURAS VIl en el Marco del PLAN DE TRABAJO ADECUACION DE PROGRAMACION
ARQUITECTONICA SEGUN RESOLUCION DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL N°1093-2025-CG-PNP/DIREDDOC PARA LA FORMULACION DE FICHA TECNICA GENERAL
DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD - FORMATO N° 6-B DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL EN LA ESCUELA DE EDUCACION
SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” -
C.l. N° 359298".

fin de cubrir la demanda de efectivos policiales en servicio de la sociedad y contribuir al desarrollo y
sostenibilidad de la Seguridad Ciudadana Interna del pais.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objetivo del Plan de Trabajo es contar con los servicios de un ASISTENTE PROFESIONAL EN
ESTRUCTURAS VI, quien tendra la funcién principal de asistir y apoyar técnicamente en la recopilacion de
datos de campo (topografia, mecanica de suelos); para el procesamiento de informacion preliminar en ayudar
a la elaboracion de documentos como (planos, metrados, especificaciones técnicas) y demas documentos
gue se me asigne el Especialista en Estructuras y el Jefe de Proyecto responsable en el Marco del PLAN DE
TRABAJO ADECUACION DE PROGRAMACION ARQUITECTONICA SEGUN RESOLUCION DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL N°1093-2025-CG-PNP/DIREDDOC PARA LA
FORMULACION DE FICHA TECNICA GENERAL DE MEDIANA'Y BAJA COMPLEJIDAD - FORMATO N°
6-B DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL EN
LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERU, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - C.I. N° 359298".

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

i e T panminee T UNIDAD DE MEDIDA DESEZ=CIRNNELAF L0

Contrataciéon de una persona natural para la prestacion de servicios
como ASISTENTE PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS VIl en g
Marco del PLAN DE TRABAJO ADECUACION DE PROGRAMACION
ARQUITECTONICA SEGUN RESOLUCION DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL N°1093-2025-CG
PNP/DIREDDOC PARA LA FORMULACION DE FICHA TECNICA
GENERAL DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD - FORMATO N°6
1 1 SERVICIO B DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE FORMACION POLICIAL EN LA ESCUELA DE
EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL DE LA POLICIA
NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” - C.I. N° 359298".




5.1. Actividades para desarrollar:

s Asistencia en las labores de elaboracion y recopilacion de datos de campo (topografia, mecanica de
suelos); y otros que designe el especialista y jefe de proyecto.

¢ Asistencia en la elaboracion de planos de estructuras (planta, cortes y elevaciones), conforme a la
normativa vigente ya los lineamientos que se somete el proyecto.

« Asistencia en la elaboracion de metrados y resumenes del proyecto a lo que indique el especialista y/o
jefe de proyecto.

« Asistencia en la revision y compatibilizacion de los planos de la especialidad de estructuras y otros que
se designe el especialista y/o jefe de proyecto.

* Asistencia en otras funciones administrativos, documental que se les pudiera encomendar el especialista
y/o jefe de proyecto en el marco de sus competencias.

5.2. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:
|. ANTECEDENTES
Il. OBJETIVOS
ll. ALCANCES
I\V. JUSTIFICACION
V. NORMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA
VI. UBICACION Y TOPO DE TERRENO (DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL MINEDU)
VIl. CAPACIDAD SEGUN ESTUDIO DE DEMANDA
VIIl. DIMENSIONAMIENTO DE AMBIENTES
IX. PRODUCTO O ENTREGABLE
X. CONCLUSIONES
XI. RECOMENDACIONES
XIl. PANEL FOTOGRAFICO

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacién Académica.
Ingeniero Civil y/o Bach. Ing. Civil (titulado, colegiado y habilitado).

“Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: hiips:/enlinea.sunedu.cob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministeric de Educacion a traves del siguiente link:
nitps://titulosinstituios. minedu.qob.ne/ segun corresponda. El postor debe sefialar los nombres y apellidos,
DNl y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion educativa que expidid
el grado o titulo profesional.

6.2. Experiencia:
- Experiencia General
Experiencia general minima de: quince (15) meses laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas.

- Experiencia especifica

T zl.rizncia especifica minimz de seis (06) meses T¢2.'zr on Riz -7z /2 Dibujo en AutoCAD vio
haber formado parte de equipu en elaboracion de expedientes y/o formulador de proyectos; saber
manejo de programas AutoCAD y OFFICE, haber laborado en proyectos de inversion, pre inversion
ylo servicios de consultoria en general y/o similares en entidades publicas y/o privadas.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

6.3. Capacitacion
o Curso: Supervision y/o Residencia de Obras Publicas.
e  Curso: Valorizaciones y Liquidaciones de Obras Publicas.
« AutoCAD 2Dy 3D.




¢ S10COSTOSY PRESUPUESTOS.
« OFFICE BASICO

¢ Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS, SEGUN
CORRESPONDA.

Advertencia

Af evaluar la incorporacién de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que el lipo de
capacitacion seleccionado se encuentre vinculado con las actividades que se va de desempefiar el

personal clave

Se podré acreditar la capacitacidn rmediante certificados de estudios de postgrado, considerando que
cada crédito del curso que acredita la capacitacién equivale a dieciséis horas, segan la normativa de

la materia

6.4. Otros

Lo

«  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
- Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
= Contar con registro tunico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1.  Lugar:

Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N°220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali — Peru.

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucidn del presente servicio sera como maximo hasta 180 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningn vinculo o desnaturalizacion
de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

8. ENTREGABLE / PRODUCTO

calendarios, de

PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO
La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
Como  maximo contemplar las siguientes actividades a realizar:
hasta 30 dias - Planos de Obras Provisionales en los SS.HH.
talendbrbes | 1do ENTREGABLE | - Planos en el Bloque 03.

: i UNO - Ofras actividades que designe el especialista y/o jefe de proyecto.
nohﬁcad_a_ la orden El mismo que se presentard como maximo hasta los TREINTA (30) dias
de Servicio calendario, contados a partir de la fecha de la notificacién de la Orden

de Servicio.
La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
Como  maximo contemplar las siguientes actividades a realizar:
: - Planos en el Bloque 03.
QZIS;sdar?OOS dlgz ENTREGABLE | - Planos en el Bloque 10.

: : DOS - Dfras actividades gue designe el especialista y/o jefe de proyecto.
”Ot'ﬂcafﬁﬁ la orden Ei mismo que se presentara como maximo hasta los SESENTA (60) dias
de Servicio calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden

de Servicio.
La presentacidon de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
contemplar las siguientes actividades a realizar:
maximo - Planos en el Blogue 03.
90 dias - Planos en el Bloque 10. .
dé ENTREGABLE | - Estimacion de Metrados por Ratios del Blogue 03.
J TRES - Estimacion de Metrados por Ratios del Bloque 10.
i) 'ﬁcaqa_ la orden - Otras actividades que designe el especialista y/o jefe de proyecto.
El mismo que se presentara como maximo hasta los NOVENTA (90) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden
de Servicio.
Como MAximo La presentacién'def un (01) .Ir_n‘orme detall_ado y sustentado, gue debera
Hasta 120 dias ENTREGABLE | contemplar las siguientes actividades a realizar:
CUATRO - Planos en el Bloque 13.

- Planos en el Bloque 14.




[ notificada la orden | | - Planos en el Blogue 15. i
| de Servicio - Planos en el Bloque 16. \
! |

\

| - Otras actividades que designe el especialista y/o jefe de proyecto.
El mismo que se presentara como maximo hasta los CIENTO VEINTE (120)
dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la
Orden de Servicio. |
La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera |
contemplar las siguientes actividades a realizar:
- Planos en el Bloque 13.
} - Planos en el Bloque 14.
Como maximo | - Planos en el Bloque 15.
: - Planos en el Bloque 16.

Ezf;ﬁda:igg d'g: ENTREGABLE | - Estimacion de Metrados por Ratios del Bloque 13.

i : CINCO | - Estimacidn de Metrados por Ratios del Blogue 14.
notificada la orden | - Estimacién de Metrados por Ratios del Bloque 15.
de Servicio - Estimacion de Metrados por Ratios del Blogque 16.
- Ofras actividades que designe el especialista y/o jefe de proyecto.
El mismo que se presentara como maximo hasta los CIENTO CINCUENTA
(150) dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de
la Orden de Servicio.
La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
contemplar las siguientes actividades a realizar:
- Planos en el Bloque 17.

Como maximo

" - Planos en Areas Exteriores.
Ezlsetr?da:igg dlg: ENTREGABLE | - Estimacion de Metrados por Ratios del Bloque 17.
; : SEIS - Estimacién de Metrados por Ratios de Areas Exteriores.
nOUﬁCEdﬁ la orden - Otras actividades que designe el especialista y/o jefe de proyecto. |
de Servicio El mismo que se presentard como maximo hasta los CIENTO OCHENTA

(180) dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de
la Orden de Servicio.

9. LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el horario para
la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de
la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025.
La conformidad es otorgada por el Jefe de Proyecto de la Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali, en el plazo maximo de siete (07) dias
computados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al PROVEEDOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del
plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA
ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones
pertinentes.

i1. FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley,
y se efectuard en SEIS (06) armadas, se emitird la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la

Y
P AN Gerencia Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de
%"";\\ referencia.
S|
°’§ Entregable |Correspondiente al 16.66% luego de la presentacion y conformidad del primer entregable maximo
3/ Uno hasta los TREINTA (30) dias calendario de la notificacién de la Orden de Servicio.

Entregable |Correspondiente al 16.66% luego de la presentaciéon y conformidad del segundo entregable
Dos maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario de la notificacion de la Orden de Servicio.
Entregable |Correspondiente al 16.66 % luego de la presentacion y conformidad del tercer entregable maximo
Tres hasta los NOVENTA (90) dias calendario de la notificacién de la Orden de Servicio.
Entregable [Correspondiente al 16.66 % luego de la presentacion y conformidad del cuarto entregable. maximo
Cuatro  |hasta los CIENTO VEINTE (120) dias calendario de la notificacién de la Orden de Servicio. !




| Entregable (Correspondiente al 16.66 % luego de la presentacion y conformidad del quinto entregable. maximo
\ Cinco fhasta los CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario de Ia notificacion de la Orden de Servicio. ‘
[ Entregable Correspondiente al 16 70 % luego de la presentacion y conformidad del sexto entregable. maximo
.~ Seis  |hasta los CIENTO OCHENTA (180 dias calendario de la notificacién de la Orden de Servicio. f
7_\

12.

‘ OTRAS PENALIDADES
e ‘ i by 3 - Procedimiento de i
N | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo | verificacién |

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
- Informe de Entregable

~ Conformidad del Entregable

- Comprobante de Pago

~ CCl

El pago se realizara con abono en Ia cuenta "Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como
maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a Ia emision de la conformidad del servicio respectivo y
presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la
recepcion formal y completa de Ia documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144
del Reglamento de Ia Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N°009-2025EF,

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de losg servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

El retraso injustificado en Ia ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula
prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
Para bienes y servicios: F = 0.40

El retraso se justifica a través de Ia solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso Y €n consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En

Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de Ia penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato 0,
de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segun
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

i)
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| 01 [En caso el locador de) servicio incumpla con 10.05 UIT por cada | Seguin Informe del Jefe de |
( | SU obligacion de ejecutar |3 Prestacion de| | dia de retrasg | Proyecto. ‘
aZ J€gable ' B |

(1= o= _1_,_,_,R_,_1‘,_,_,_, __L_,_I_,_‘ = T e e
| 02 Por Ia presentacion incompleta del Producto o ( 0.05 UIT por cada | Segin Informe del Jefe ge |
‘- | Entregable (de acuerdo con los Términos de | dia de retraso | Proyecto. |
| | Referencfa) ‘ | [

|
Por Ia Presentacion de entregables sin haber | 0.05 UIT por cada
| levantado [ag observaciones realizadas. | dia de retraso

| Segtn Informe del Jefe de |

| Proyecto.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga g mantener CONFIDENCIAUDAD ABSOLUTA respecto de |5 informacién y
documentacign trabajada. sy contenido ser3 utilizado solg para los fines Contratados, por lo que Cualquier
alteracion del mismo serg considerada comg incumplimiento grave del contrato motivo por el cual g Gobierno
Regional de Ucayali podr resolver automaticamente g mismo, sin perjuicio de |as sanciones y Penalidades
contempladas en g contrato, asi comg las demas acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta
obligacion se mantendra inclusg después de (3 conclusion de| contrato y se hace extensiva al personga| del
Proveedor aun Cuando ellos hayan dejado de tener vinculo labora Con este,

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o €onocimiento generados digital o fisicamente,
durante Ia prestacion de| Servicio, seran de Propiedad (nicg Y exclusiva de |5 Entidad, quedando prohibigo su
USO por parte de| Proveedor, salyg que cuente con autorizacion €Xpresa por parte del Gobierno Regional de

Asimismo, queda prohibidg cualquier tipo de reproduccion, publicacion, disertacion o divulgacion publica o
con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

14, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La Fecepcion conforme de la prestacion Por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE No enerva sy derecho g
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme alo dispuesto en el litera) ) del numera| 69.2
del articulo 69 delaley N° 32069, Ley Genergl de Contrataciones Publicas Y 144 de sy Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF

El plazo maximo de responsabilidad def locador de senvicio es de yn (01) ario contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

15. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE p

Procedimiento de seleccion, calificacion Y evaluacion de oferta, y la conformidad de los Contratos
derivados de dicho Procedimiento.
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El Proveedor se compromete a guardar reserva de |Ia informacién privilegiada que conociera en el ejercicio
de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de Ia prestacion, no revelando en
forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos. datos, procedimientos. documentacién e informacion
de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas
con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas [as acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para
resarcir del perjuicio, y Ia obligacion de confidencialidad perdurard mientas la informacion conserve las

18. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

@) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de Ia gjecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible: o por un hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b)  Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a Ia parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d)  Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién durante Ia ejecucion
contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante Ia ejecucion contractual,

) Poracumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en Ia gjecucion de
la prestacion a cargo.

9) Por mutuo acuerdo entre |as partes, previa opinion del drea usuaria,

En caso de resolucién por incumplimiento del proveedor, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles
para que ejecute la prestacién o subsanar la observacian, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo
que el incumplimiento no pueda ser revertido, tUnicamente se notificara la decision de resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad
al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo involucra a aquella
parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e
i ente del resto de las obligaciones contractuales. E apercibimiento previo y la resolucién que se
efectle precisan con claridad que parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucion es total,

La resolucién del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas g que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa 0 inexacta durante la ejecucién contractual, Ia
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacién de los documentos cuestionados.

19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de Ia Ley
General de Contrataciones Publicas.

Cualyuiera de ias partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro dei plazo de caducidad
correspondiente. segin lo sefalado en el articulo 82 de la Ley N°32069. Ley General de Contrataciones
Pulblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se

SULAY, llegue a un acuerdo arcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
& O P p
o o RBNCL Tl
i arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde e momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9-del articulo 84 de la Ley N°320869, Ley General de
Contrataciones Publicas.




