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FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno
Regional de Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE
PROFESIONAL BIM — ARQUITECTURA en el Marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA
ADECUACION DE PROGRAMACION ARQUITECTONICA SEGUN RESOLUCION DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL N°1093-2025-CG-PNP/DIREDDOC
PARA LA FORMULACION DE FICHA TECNICA GENERAL DE MEDIANA Y BAJA
COMPLEJIDAD - FORMATO N° 6-B DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL EN LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
TECNICO PROFESIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” - C.I. N° 359298".

3. FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE
PROFESIONAL BIM - ARQUITECTURA en el Marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA
ADECUACION DE PROGRAMACION ARQUITECTONICA SEGUN RESOLUCION DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL N°1093-2025-CG-PNP/DIREDDOC
PARA LA FORMULACION DE FICHA TECNICA GENERAL DE MEDIANA Y BAJA
COMPLEJIDAD - FORMATO N° 6-B DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL EN LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR
TECNICO PROFESIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” - C.I. N° 359298", fin de cubrir la demanda de efectivos policiales en servicio de la
sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad de la Seguridad Ciudadana Interna del pais.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objetivo general es la formulacion de ficha técnica general de mediana y baja complejidad -
formato N°6-B del Proyecto de Inversion. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION
POLICIAL EN LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL DE LA
POLICIA NACIONAL DEL PERU, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - C.I. N°359298" priorizado por €l
Gobierno Regional de Ucayali. Con este proyecto de Pre-Inversion se busca mejorar la calidad
educativa y dotar de adecuados y suficientes servicios para la poblacion de este sector.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

iTEM| CANTIDAD| UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO l
___MEDIDA T SeRvSE T v
Contratacién de una persona natural para la
prestacion de servicios como ASISTENTE
PROFESIONAL BIM — ARQUITECTURA en el Marco
del PLAN DE TRABAJO PARA LA ADECUACION
DE PROGRAMACION ARQUITECTONICA SEGUN
RESOLUCION DE LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA POLICIA NACIONAL N°1093-2025-CG-
PNP/DIREDDOC PARA LA FORMULACION DE
FICHA TECNICA GENERAL DE MEDIANA Y BAJA
COMPLEJIDAD - FORMATO N° 6-B DEL
PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL EN LA
| ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO
PROFESIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
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| P PERU, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
| - | PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
| ' | DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - C.I. N° 359298". |

5.1. Actividades para desarrollar:
¢ Asistir en el modelamiento BIM ARQUITECTONICO y EQUIPAMIENTO para la Ficha Técnica.
e Asistir en la elaboracién de los modelos BIM en LOD 200 (LOD Y LOI 2).
¢ Asistir en la aseguracion de la consistencia y validacion de los modelos BIM.
¢ Participar en reuniones de coordinacion del proyecto.
e Cumplir los lineamientos del BEP (Plan de Ejecucidn BIM).

5.2.ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:

|. ANTECEDENTES

ll. GENERALIDADES DEL PROYECTO

lIl. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO

IV. ANTECEDENTES POR COMPONENTE

\/. DATOS GENERALES DEL SERVICIO

VI. BASE LEGAL
VIl. EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS items 5.1. SEGUN ENTREGABLE
VIIl. CONCLUSIONES

IX. RECOMENDACIONES

X. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MiNIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacion Académica.
Persona natural titulado, colegiado y habilitado como arquitecto o ingeniero Civil.
*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
nttps://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos
a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
nttps://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segun corresponda. El postor debe sefalar los
nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la
Universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional.

€.2. Experiencia:

- Experiencia General

Experiencia general minima de: 03 afos laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas.

- Experiencia Especifica
Experiencia especifica minima de un (01) afo laborando y/o prestando servicios como
modelador BIM, similar en entidades publicas y/o privadas.




6.3.

6.4.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

Capacitacion

s Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado en CURSO REVIT ARCHITECTURA.

¢ Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado en CURSO DELPHIN EXPRESS BIM360 V. 2022

s Cursos y/o especializaciéon y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado en CURSO BIM MODELER ISO 19650 COMPLIANCE.

e Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado en CURSO ESPECIALIZADO EN LECTURA DE PLANOS.

» Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado en CURSO ESPECIALIZADO EN LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS Y SU REGLAMENTO.

¢ Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

Advertencila

Al evaluar la incorporacién de este requisito, la enlidad conlratante debe sustentar que el lipo de
capacitacion seleccionado se encuentre vinculado con les actividades que se va de desemperiar el
personal clave

Se podré acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que
cada crédito de! curso que acredita la capacitacién equivale a dieciséis horas, segin la hormativa de
Ia materia -

Otros

+  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente

+  Contar con Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al numero de
RUC

+  Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

8.

Lugar:

Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr.
Raymondi N°220 - Calleria - coronel Portillo - Ucayali — Peru.

Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 180 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la
permanencia en el lugar de prestacion sera a solicitud del area usuaria, esto se realizara
segun necesidad, sin comprometer una disponibilidad constante ni sujecién a jornada
predeterminada con 24 horas de anticipacion).

ENTREGABLE / PRODUCTO




"PLAZO | INFORME | ENTREGABLE O PRODUCTO
[ ' La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
' contemplar las actividades realizadas, de acuerdo con el avance del ‘
| | proyecto lo cual comprendera un 5%, de acuerdo con el avance |
Hasta 30 dias | | de las especialidades. ;
| calendarios, de | . PRIMER | e Configurar el proyecto BIM de acuerdo con los lineamientos I
i notificada  la | ENTTEGAB del plan de ejecucion BIM (BEP). i
| orden de | | o Informe de actividades para la ejecucion BIM .
| Servicio e Realizar el modelado BIM de la especialidad de arquitectura |
| y/o especialidad de equipamiento, estructura a un nivel de |
- desarrollo y de informacion LOD 200 (LOD Y LOI 2)
| e Se modelara los blogues designados.
| La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
| contemplar las actividades realizadas, de acuerdo con el avance del
proyecto lo cual comprendera un avance del 15% y acumulativo
del 20% del proyecto, de acuerdo con el avance de las
especialidades.
Hasta 60 dias e Realizar el modelado BIM de la especialidad de arquitectura
calendarios. de | SEGUNDO | y/o especialidad de equipamiento, estructura a un nivel de
notificada la | ENTREGAB desarrollo y de informacion LOD 200 (LOD Y LOI 2)
orden de LE e Modelar las soluciones de ingenieria disefiadas por el
| Servicio especialista para subsanar las deficiencias
5 s Se federaran (integraran) los modelos de los diversos
modulos o bloques
I o Se federaran (integraran) los modelos con las diversas
especialidades.
s Se modelara los blogques designados.
La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que deberd
contemplar las actividades realizadas, de acuerdo con el avance del
proyecto lo cual comprendera un avance del 30% y acumulativo
‘ del 50% del proyecto, de acuerdo con el avance de las
\ especialidades.
Hasta 90 dias ! e Realizar el modelado BIM de la especialidad de arquitectura
) TERCER e ; ; ;
calendarios, de y/o especialidad de equipamiento, estructura a un nivel de
notificada  la | ENTREGAB desarrollo y de informacion LOD 200 (LOD Y LOI 2)
orden de EE e Modelar las soluciones de ingenieria disefiadas por el
Servicio especialista para subsanar las deficiencias
e Se federaran (integraran) los modelos de los diversos
modulos o bloques.
; | o Se federaran (integraran) los modelos con las diversas
: ' especialidades. 1‘
5 e Se modelara los bloques designados. |
La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera |
| contemplar las actividades realizadas, de acuerdo con el avance del 1
5 proyecto lo cual comprendera un avance del 20% y acumulativo 1
! del 70% del proyecto, de acuerdo con el avance de las
i especialidades.
| Hasta 120 dias e Realizar el moaeiado Blivl de la especialidad de arquitectura
qﬁ}'_ calendarios, de CUARTO y/o especialidad de equipamiento a un nivel de desarrollo y
%g notificada la | ENTREGAB de informacion LOD 200 (LOD Y LOI 2).
g&’forden de LE e Modelar las soluciones de ingenieria disefiadas por el
I Servicio especialista para subsanar las deficiencias
, o Se federaran (integraran) los modelos de los diversos
! modulos o bloques
; e Se federaran (integraran) los modelos con las diversas
i especialidades
i ¢ Se modelard los blogues designados.
! : QUINTO . :
| Hasta 150 dias ENTREGAB La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
| calendarios, de LE contemplar las actividades realizadas, de acuerdo con el avance del

inoﬁﬁcada la

proyecto lo cual comprendera un avance del 20% y acumulativo




" orden de |
| Servicio
| |

' del 90% del proyecto. de acuerdo con el avance de las

| especialidades.

L ]

Realizar el modelado BIM de la especialidad de arquitectura

y/o especialidad de equipamiento a un nivel de desarrollo y |

de informaciéon LOD 200 (LOD Y LOIN 2).

Modelar las soluciones de ingenieria disefiadas por el |

especialista para subsanar las deficiencias

Se federaran (integrarén) los modelos de los diversos

modulos o blogues

Se federaran (integraran) los modelos con las diversas
especialidades.

Se modelara los blogues designados.

| Hasta 180 dias
calendarios, de

notificada la
orden de
Servicio

SEXTO

ENTREGAB |

LE

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
| contemplar las actividades realizadas, de acuerdo con el avance del
| proyecto lo cual comprendera un avance del 10% y acumulativo
del 100% del proyecto, de acuerdo con el avance de las
especialidades.

Realizar el modelado BIM de la especialidad de arquitectura
y/o especialidad de equipamiento a un nivel de desarrollo y
de informacién LOD 200 (LOD Y LOIN 2)

Modelar las soluciones de ingenieria disefiadas por el
especialista para subsanar las deficiencias

Se federaran (integraran) los modelos de los diversos
maodulos o bloques

Se federaran (integraran) los modelos con las diversas

especialidades

Informe de compatibilidad y levantamiento de interferencia de
modelos BIM segun plan de ejecucion BIM (BEP)
Aseguramiento de la consistencia y validacion final del
modelo.

9. LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el
horario para la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad del servicio estara a cargo del jefe del proyecto de la Sub-Gerencia de Estudios
de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI en un plazo que no exceda de los siete (07) dias
calendario, contados desde el dia siguiente de recibido el entregable. Que corresponda por cada

dia de atraso.

11. FORMA DE PAGO
El pago por el presente sevizi=~ -2 rec!=or2 J2 conformidad con Ie esiablecido en el aitiz!~ £

At fmla OF9

LA
%er Entregable

de Servicio.

Correspondiente al 16.67 % luego de la presentacion y conformidad del primer
entregable hasta los TREINTA (30) dias calendario de la notificacion de la Orden

:Segundo
Entregable

Correspondiente al 16.67 % luego de la presentacion y conformidad del segundo
entregable hasta los SESENTA (60) dias calendario de la notificacion de la
Orden de Servicio.

|
Tercer

Correspondiente al 16.67 % luego de |la presentacion y conformidad del tercer
entregable hasta los NOVENTA (90) dias calendaric de la notificacion de Ia




[Cuarto Entregable |entregable hasta los CIENTO VEINTE (120) dias calendario de la notificacion de |

Entregable Orden de Servicio.

Correspondiente al 16.67 % luego de la presentacion }Tc_olnformfdéd del cuarto

la Orden de Servicio.

Correspondiente al 16.66 % luego de la presentacion y conformidad del quinto

iQuinto entregable hasta los CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario de la

Entregable [notificacion de la Orden de Servicio.

|
|
|
!
|

Correspondiente al 16.66 % luego de la presentacion y conformidad del sexto

Sexto Entregable entregable hasta los CIENTO OCHENTA (180) dias calendario de la notificacion

de la Orden de Servicio.

12.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
» Informe de Entregable

~ Conformidad del Entregable

~ Comprobante de Pago

~ CCl

El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del
servicio respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego
de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido en
el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LAENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba
acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales
conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.




La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final,
segun corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por meora en la
gjecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NE Supunlestos de aplicacién de Eorma de eieuls Pro_c.edirr.lfento de
penalidad verificacion

01 | En caso el locador incumpla | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe del Jefe
con su obligacion de ejecutar | retraso de Proyecto (SGO-

i la prestacion del entregable i GRI)
| 02 | Por la presentacion incompleta | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe del Jefe
I | del Producto o Entregable (de | retraso | de  Proyecto (SGO-
acuerdo con los Terminos de GRI)
Referencia)

03 | Por la presentacién del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe del Jefe
entregables sin haber | retraso de Proyecto (SGO- |
levantado las observaciones i GRI) '
realizadas. [

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

14.

15

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacién
y documentacion trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que
cualquier alteracion del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato motivo
por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio
de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas acciones legales
que pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del
contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener
vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o
fisicamente, durante la prestacién del servicio, seran de propiedad tnica y exclusiva de la Entidad,
quedando prohibido su uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacidn expresa
por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacion, disertacion o divulgacion
publica o con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el

' plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afic contado a partir de la
nformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N°
31564).




16.

17.

18.

Son causales de resolucien de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de Ia
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha
ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

e Elcontratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago
0, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo,
funcionarios publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que
tengan participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o
valor referencial o valor estimado, elaboracidn de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

» El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

« Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el
gjercicio de sus funciones, tareas y deméas actividades como parte de la ejecucién de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacidon de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad
de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo,
el Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara mientas la
informacion conserve las caracteristicas para considerarse Cenfidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

) ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las partes.

Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del
contrato.




19.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual.

g) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la gjecucién contractual.

f)  Por acumulacidn del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
gjecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3)
dias habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de
resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, tUnicamente se notificara
la decision de resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucidn de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimientc y siempre que dicha parte sea
cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El
apercibimiento previo y la resolucion que se efectle precisan con claridad qué parte del contrato
queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide
el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacidn falsa o inexacta durante la ejecucion contractual,
la resolucion de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacién, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de
la Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-
2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en casc no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser socmetidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.
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