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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION DEL SERVICIOS
DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN INSTALACION DE PARQUEOS
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TERMINOS DE REFERENCIA L
FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad publica del proyecto “CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN INSTALACION DE PARQUEOS VEHICULARES EN EL DISTRITO DE HUARIACA
DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO", CUI N° 2714521,es
implementar y poner en operacidon infraestructura urbana destinada al
ordenamiento y regulacion del estacionamiento vehicular, a fin de optimizar el uso
del espacio publico, mejorar la movilidad urbana, reducir la congestion y los riesgos
asociados a la ocupacién informal de la via pUblica, garantizando condiciones de
seguridad, funcionalidad y accesibilidad, en concordancia con los principios de
sostenibilidad urbana, eficiencia en el uso de los recursos publicos y adecuada
prestacién de los servicios de espacios publicos urbanos.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar el servicio de consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico del
Proyecto de Inversién PUblica denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN INSTALACION DE PARQUEOS VEHICULARES EN EL DISTRITO DE
HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”, CUI N°
2716521, el cual deberd desarrdllarse conforme a la normativa vigente del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones — Invierte.pe, asi
como a las disposiciones técnicas, legales y administrativas aplicables.

El expediente técnico deberd contener el conjunto de estudios definitivos,
documentos técnicos, planos, especificaciones técnicas, metrados, andlisis de
costos unitarios, presupuesto de obra, cronogramas de ejecucion, estudios
complementarios y demds componentes necesarios, que permitan definir de
manera integral las caracteristicas técnicas, econdmicas y constructivas del
proyecto, garantizando su adecuada ejecucion.

Asimismo, el servicio deberd asegurar que el expediente técnico cumpla con los
criterios de funcionalidad, seguridad, accesibilidad universal, sostenibilidad urbana
y optimizacion del uso del espacio publico, permitiendo la futura ejecucion de la
infraestructura destinada a la implementacién de dreas de estacionamiento
vehicular, contribuyendo al ordenamiento del transito, la reduccion de la
congestion vehicular y la mejora de la movilidad urbana en el distrito de Huariaca.

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

NOMBRE DEL PI . “"CREACION DEL SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN
INSTALACION DE PARQUEOS
VEHICULARES EN EL DISTRITO DE
HUARIACA DE LA PROVINCIA DE
PASCO DEL DEPARTAMENTO DE
PASCO", CUI N° 2716521
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CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) | 2716521
UBICACION: - REGION : PASCO

PROVINCIA : PASCO
DISTRITO : HUARIACA

ESPECIALIDAD: - VIALES, PUERTOS Y AFINES
SUBESPECIALIDAD: : Vias urbanas
TIPOLOGIA: - Afines*.

TIPO Y NUMERODEL PROCEDIMIENTO DE || |[CONTRATACION DIRECTA MENOR A 8

SELECCION QUESE CONVOCO PARA LA | |UIT

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
DE CORRESPONDER:

1.4.

CONDICIONES DE CONTRATACION

a MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de suma alzada.

b. SISTEMA DEENTREGA
No aplica

c. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de 30 dias
calendario, comprende hasta la aprobaciéon del expediente técnico.

d PLAZO PARARESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

El plazo méximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:
Plazo méximo de respuesta | |05 dias calendario

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga
para cada caso especifico considerando la cldusula de noftificaciones durante
la ejecucion contractual del contrato.

e LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO _
El servicio se presta en el Distrito de Huariaca, Provincia Pasco, Departamento
Pasco.

f ADELANTO DIRECTO
No corresponde.

g PENALIDADES PENALIDAD PORMORA:
En caso de retfraso injustificado del contratista en la ejecucidén de las
prestaciones objeto del contrato, la enftidad contratante le aplica
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automaticamente una penalidad por mora por cada dia de afraso que le sea
imputable, de conformidad con el articulo 120 delReglamento.

OTRAS PENALIDADES:
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

'N°  SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD  FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
= . CALCULO ' YERIFICACION
Cuando se produce la sustitucion de un ¢ Una vez autorizada la

mismo integrante del plantel técnico por  g.10 UM por cada | sustitucion del mismo
segunda vez, siempre que no se ofigine  gustitucién de un @ infegrante del plantel

- por caso fortuito o fuerza mayor o por un  integrante del técnico por parte de la
hecho sobreviniente no imputable al | pigntel técnico =~ entidad contratante Y

evaluador, de conformidad con 10s  georde a lo acorde alo indicado en
- disposiciones establecidas en el numeral  jhdicado en ef €l supuesto de |
' 189.3 del articulo 189 del Reglamento. supuesto aplicacién de
| | d pendlidad.

e aplicacién

En caso el evaluader incumpla con su @ 0.10% UIT por ' Segin  informe  del |

obligacién de ejecutar la prestacion con | cada dia de Gerente de Desarrollo |
el personal acreditado o debidamente ausencia del  Territorial e '
' sustituido. ' personal. Infraestructura.

' No informar y/o advertir a la Enfidad del  1/1000 del monto ' Segdn  informe  del

incumplimiento del proyectista respecto del contrato de Gerente de Desarrolio
' de su personal propuesto en su oferta ' elaboracion, por Terrtorial e !
técnica. ocurrencia.  Infraestructura.

' Cuando se verifique el incumplimiento de ' Se  aplicard  una Segin informe del

los términos establecidos en el numeral  penalidad de Gerente de Desarrollo
212.1 del articulo 212 del Reglamento de | 0.10% UIT, por ' Territorial e
"la Ley General de Confrataciones ' cada dia. Infraestructura.

| PUblicas.
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" Por presentar consultas a la Entidad, sin |

confener la informacién completa y/0 ' se aplicard una Segdn  informe  del

fuera de los plazos establecidos en el | genglidad de Gerente de Desarrollo
articulo 190 del Reglamento de La Ley  0,10% UIT, por cada ' Tenitorial e
N°32069, Ley General de Contrataciones | geurrencia. Infraestructura.

PUblicas. '

Nota: El monto de la UIT corresponde al afio de cometido el hecho supuesto de
aplicacion.

Procedimiento de Aplicacién

L De detectarse alguna infraccidon cometida por el Supervisor, elGerente de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, deberd comunicarle mediante carta
la situacion verificada adjuntado evidencias especificas de los supuestos de
aplicacion de penalidad en vista de suincumplimiento.

I El Gerente de Desarrollo. Territorial e Infraestructura, procede a calcular la
penalidad seguin las consideraciones establecidas en los items vy la tabla
establecida, sobre la unidad impositiva tfributaria, por dia, persona u
ocurrencia, u ofro. indicador seguin corresponda, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto
maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

. El Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante carta
comunica al supervisor la aplicacién de la penalidad, la cual deberd ser
aplicada en la siguiente enfregable o en el entregable final segin
comresponda.

IV. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya
excedido el monto maximo admisible, el Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura propone se inicie la resolucién del contrato de consultoria de
obra.

V. El Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura evalla la conveniencia
de proceder con la resolucién del contrato de consultoria de obra.

W Lasuma de la aplicaciéon de las penalidades por mora y otras penalidades
no debe exceder el 10% del monto vigente del contfrato o, de ser el caso,
del componente o item correspondiente.

h SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato
se resuelven mediante arbitragje.

Cualguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.

i PRESENTACION DE ENTREGABLES
La elaboracién, se realiza mediante enfregables, segun las siguientes
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condiciones:

CUADRO DE PLAZOS Y ENTREGABLES

Hasta 30 dias

} FORMAS DEPAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el arficulo 67 de la Ley.

El pago de la elaboracion, se realiza mediante entregables, segun las siguientes
condiciones:

Entregable Condicién PORCENTAJE
Con la conformidad del Gerente de
7 5 Desarrollo _Territorial e infraestructura,
_— . ¥ 100% del
el 2P : Unico previa solicitud formal del pago,
ASEN A : monto
= entregable adjuntando el documento de
iy contractual.
aprobacion del entregable

comunicada por el Area Usuaria.

k OTRAS DISPOSICIONES

1) FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Canonh y Sobrecanon, regalias, renta de aduanas y parficipaciones.

2) OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA
CONTENIDO DEL PROYECTO (MINIMO REQUERIDO)

indice
Ficha técnica
Memoria descriptiva del proyecto.
Especificaciones técnicas.
Estudios bdsicos.
= Estudio topogrdfico
=  Estudio de suelos
»  Estudio de impacto ambiental
= Estudio de riesgos y vulnerabilidad
= Plan de seguridad y salud en el frabajo
o Memoria de cdlculos
= Calculo estructural
o Presupuesto

o O 0 0 ©
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= Resumen de presupuesto
= Presupuesto general
= Andlisis de Costos unitarios
= Relacion de Insumos
»  Formula Polindémica
= Desagregados de gastos generales, supervision, liquidacién vy
expediente técnico
= Cdlculo de flete terrestre
=  Cdlculo de movilizacion y desmovilizacién de equipos
* Cofizaciones Min 3
o Metrados
» Resumen de Metrados
*  Planilla de Metrados
o Cronogramas
=  Cronograma CPM y GANTT
=  Cronograma Valorizado
= Cronograma de adquisicién de materiales
o Planos g
* ndice de planos
= Plano de ubicacion y localizacion del proyecto
* Plano topogrdfico
»  Plano de calicatas
* Plano de Modelamiento 3d
» Planos de generales de fodos los componentes de la
infraestructura propuesta
= Planos de detalles constructivos de todos los componentes de la
infraestructura propuesta.
=  Planos de cortes y detalles constructivos correspondientes.
= QOfros planos de corresponder
o Anexos
= Panel fotogrdfico
= cuadro comparativo de coftizaciones
=  Saneamiento fisico y/o Acta de libre disponibilidad de ferreno
= CIRA
=  ANA .
»  |nstrumento de Gestibn Ambiental
=  Permisos complementarios (MTC, PROVIAS ...ETC)

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
No se aplica metodologias colaborativas (BIM).

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, en los siguientes casos:
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones PUblicas.

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR
Requisitos:

El proveedor deberd cumplir con el siguiente perfil:
¢ Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en la especialidad en
Consultoria en Edificaciones y Afines, categoria “A" o superior.

e El postor de servicio no deberd mantener sancién vigente aplicada por el
OSCE, ni estar impedido temporal o permanentemente, para contratar
con el Estado Peruano porconsiguiente el postor no deberd encontrarse
incluido en el registro de inhabilitados para contratar con el estado.

o El postor deberd de acreditar experiencia en Una (01) veces el valor
referencial en la elaboracion de expediente en obras viales, accesos y/o
similares.

Acreditacion:

Lo experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de
contrato y con sus respectivas constancias y/o certificados u érdenes de compra
o servicio y su respectiva conformidad o comprobantes de pago debidamente
cancelado que demuestre que el servicio fue realizado por el valor solicitado.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Grado requerido
Cargo N® | Profesion o titulo
_ profesional
Jefe de Proyecto . Titulado,
Ing. Civil vy/o .
01 Feo et colegiado y
2 habilitado

Acreditacién:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacidn Superior Universitaria -
SUNEDU a fravés del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/.
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El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal
clave, asi como el nombre de la universidad o institucidon educativa que
expidié el grado o titulo profesional requerido.

En caso El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin
de acreditar la formacion académica requerida en el caso de estudios
realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe
presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidaciéon o
del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o fitulo profesional
otorgados en el extranjero, segln corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Cant. | Cargo Experiencia

Experiencia minima de veinticuatro
(24) meses, como jefe de |
Proyectos, y/o Supervisor de obras |
y/o residente de obra vy/o ,
responsable y/o jefe de estudios ‘
y/o evaluador en la elaboracion
y/o supervision y/o apoyo Yy/o
asistente y/o asistente técnico enla
elaboraciéon de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos de
proyectos iguales y/o similares y/o
recreacionales (la referida
experiencia se considera a partir
de la colegiatura).

0l Jefe de Proyecto

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos vy su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (i) certificados o (iv).subcontratos,o Cualquier ofra
documentacion gque, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del personal clave, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacidn, el nombre de la enfidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de
la experiencia adqguirida por el personal clave en meses sin especificar los dias
se debe considerar el mes completo. Se considera aquella experiencia que no
tenga una antigbedad mayor a veintficinco afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
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cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el
periodo ’rroslqpodo.
B.3 CALIFICACION ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo ESTUDIOS
Jefe de Proyecto e Diplomado/Curso: Valorizacién vy
Liquidacién de obras publicas y
privadas.
o Diplomado/Curso: Costos 1%
presupuestos.
e Curso o diplomado en la Ley de
Contrataciones del Estado (Ley N°
30225) y su Reglamento vigente, con
énfasis en Obras Publicas.
¢ Curso: Elaboracion de expedientes
técnicos.
o Software: Dominio de AutoCAD, S10,
# Revit o programas BIM.
e Curso: Seguridad y Salud en el
Trobdjo o Gestion de Riesgos.
GARANTIAS:

No corresponde

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNOS:

A la suscripcidn de este contrato y/o notificacion de la presente orden de servicio,
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de
manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o
cualguier servidor de la entfidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan
contfroversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin
cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar,
prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o
incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores
publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del drea usuaria, de la
dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de contfratacion]
y/o cualqguier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio licito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas
técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previomente sefalados.
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Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcidn o de inconducta funcional de
los cuales tuviera conocimiento durante la ejecuciéon del contrato con LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacioncitas, infegrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucién contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho
de resolver total o parcialmente el contrato

SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
confratacién, son resueltos mediante trato directo o conciliacién.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

Por las causales establecidas en el articulo 68 la Ley N° 32069, y otros que sean
aplicables.

GESTION DE RIESGOS:

Debido a las condiciones de servicio y cuantia a contratar, en el marco de lo
establecido en el numeral 42.1 del Reglamento de la Ley 32069, no corresponde
efectuar la segmentacién para la calificacion de la contrataciéon; en ese sentido,
no corresponde determinar el proceso de gestidn de riesgos para la presente
contratacién.



