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TERMINOS DE REFERENCIA

T 0

Segun el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL FICHA TECNICA
SIMPLIFICADA DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN'LE. 34044 DE CENTRO POELADO JARCAHUACA
DISTRITO DE HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO" con CI: 420152
HUARIACA - PASCO

2025
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El servicio de consultoria que brindard la persona natural o jurldica seré de
acuerdo a las normativas existentes del Sistema Nacional de Programacion
Multignual y Gesfién de Inversiones - INVIERTE.PE.

1. AREA USUARIA

Oficina Formuladora de Inversiones — Oficing de Planeamiento y
presupuesto

2. DENOMINACION DEL SERVICIO

La denominacion del servicio es la Elaboracion del Estudio de Pre Inversion
a Nivel Ficha Técnica SIMPLIFICADA del Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
I.E. 34066 DE CENTRO POBLADO JARCAHUACA DISTRITO DE HUARIACA DE LA
PROVINCIA DE PASCO DEL DEPAI!TAMENTO DE PASCO" con Cl: 420152 Es
preciso indicar que el nombre del proyecto de inversion en la etapa de
términos de referencia es referencial, pudiendo estar sujefo a modificacién,
de acuerdo a la situacidon actual evidenciada en el mismo estudio vy
también con el adecuado sustento del PROFESIONAL denfro del desarrolio
del proyecio de inversion.

3. ANTECEDENTES

La Institucién Educativa N.2 34066, Ubicada en &l Centro Peblade de
Jarcahuaca, distrito de Huariaca, provincia y departamernto de Pasco,
brinda el servicio de educacién primaria ¢ la poblacién estudiantil del
sector, constifuyéndose en un espacio fundamental para la formacion
dcadémica y el desamollo integral de los estudiantes.

Dentro del proceso educdtivo, la practica de actividades deportivas y
recreafivas cumple un rol impertante en el desarcllo fisico, social y
psicolégico de los estudiantes. Sin embargo, actualmente la institucion
educativa presenfa limitaciones en su infraesituctura  deportiva,
especificamentie en el campo deportiva, el cual no cuenta con las
condiciones adecuadas para el desarrollo dptimo de actividades fisicas y
recreativas.
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El area deslinada ol campe deportivo presenta deficiencias en su
superficie, delimitacion y equipamiento, lo cual restringe el adecuado uso
por parte de los estudiantes durante las actividades de educacion fisica y
eventos deporfivos institucionales. Esta situacion genera dificultades para el
desarrollo de practicas deporiivas seguras vy limita el aprovechamiento del
espacio recreativo dentro de la institucién educativa.

Ante esta preblemdalica, se plantea el proyecte denominado
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
ILE. N.°2 34066 DE CENTRO POBLADCO JARCAHUACA, DISTRITO DE HUARIACA,
PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTC DE PASCO", registrado en el Banco
de Inversiones con Cédigo Unico de Inversiones (CUI) N.° 420152, el cual
contempla el mejoramiento y ampliacidén del campo deportivo de la
institucion educativa, con la finglidad de brindar condiciones adecuadas
para la practica de aclividodes deporiivas, recreativas y formativas de los
estudiantes. '

La ejecucion del proyecto pafmitird contar con und infraestructura
deportiva adecuada, contribuyendo ol fortalecimiento del proceso
educdtfivo fpromovTendo hdbitos saludables en la poblacion estudiantil de
la institucién educativa. El presente afio con asignacién de recursos de la
Municipalidad Distrital de Huariaca  permitiran  concretizar los  PIPs
correspondientes @ los proyectos pricrizados y proyectos a pefician por los
beneficiarios, en tdnto siendo Una oportunidad para lograr inversienes en el
amisito de influencia, del Distrito. de Huariaca, Departamento de Pasco; en
tal sentido se plantea los siguientes términos de referencia para la
elaboracion del ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL FICHA TEGNICA
SIMPLIFICADA del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA EN |E. 34066 DE CENTRO POBLADO JARCAHUACA
DISTRITO DE HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE
PASCO" con CI: 420152 |

DATOS GENERALES

4.1 Ubicacion Administrativa

Ef prayecto se desarrollard en el dmbito urbano del distrito cfe Huariaca,
perteneciente a la provincia de Pasco, en el departdmento de Pasco,
segln la siguiente desagregacion territorial:

» Departamento: Pasco

s Provincia: Pasco

e Distrito: Hudriaca

« Ubigeo: 190102 umﬁrp ino

i [IE LinioaD FORMULACTHA
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4.2 Area de Influencia del Proyecto

El drea de influencia del proyeclo corresponde principalmente al
dmbito donde se brindard el servicio beneficiado con la intervencidn, el
cual estd conformade por la Institucion Educativa N.° 34066 del Centro
Poblado de Jarcohuaca, ubicada en el distrito de Huariaca, provincia
y departamento de Pasco.

El proyecto tiene como objefivo el mejoramiento y ampliacion del
campo deporiivo de la instifucion educativa, infraestructura que serd
ulilizada principalmente por los estudiantes del nivel de educacidn
primaria durante el desarrollo de las actividades de educacién fisica,
recreacion y eventos deportivos erganizados por la institucién.

En ese sentido, el drea de influencia directa esta constitvida por la
comunidad educativa de la lastitucién Educativa N.2 34066, incluyendo
estudiantes, docentes y personal administrativo que hardan uso
permanente de la infraestructura deportiva.

Porotro lado, el drea de influencia indirecta comprande a la poblacion
de| Ceniro Poblado de Jarcahuaca y sectores aleddahos, guienes
eventualmente podran beneficiarse del uso del espacio deportivo en
actividades comunitarias, recreativas o evenlos organizados por la
institucion educativa o |la comunidad.

La intervencion permitird. mejorar las condiciones para la practica
deportiva y recreativa dentro de la institucién educativa, contribuyendo
al desarrollo fisico'y social de los estudiantes, asicomo al fartalecimiento
de los espacios de integracion de la comunidad.

Relevancia de la Localizacion

La localizacién del proyecto permitira focalizar las intervenciones en los
. sectores con mayor wurgencia de afencién. faciitande la
implementacion de infraestructura.

Asimismo, la delimitacion del area de influencia serd clave para:

« Identificar a la poblacion beneficiaria directa,
« Estimar la demanda efectiva del servicio.
« Justificar la necesidad de inversién publica conforme a la brecha

identificada.
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« ‘Optimizar la formulacion técnica y operativa del proyecio a nivel

de Ficha Tecnica.

4.3 Representacién Cartografica

El estudio de preinversion deberd incorporar la representacion
geoespacial del Grea de influencia mediante planos geomreferenciados,
gue incluyan:

« Ubicacion propuesta para infrasstruciura y componentes del
proyecto.
5. FINALIDAD PUBLICA

la presente confratacion de servicios de consultoria tiene come finalidad
publica la elaboracion del estudio de preinversién del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E.
N.° 34066 DEL CENTRO POBLADO JARCAHUACA, DISTRITO DE HUARIACA,
PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”, con Cédigoe Unico de
Inversiones (CUI) N.° 420152, con el propoésite de identificar, analizar y sustentar
técnica, econdmica y sociamente la intervencién orientada al mejoramiento y
ampliacién del campo deportivo de la institucion educativa.

La elaboracién del esfudio de preinversion permitira determinar la viabilidad de
la intervencion, estableciendo las alternativas de solucion mdas adecuadas para
mejarar los condiciones de infraestructura destinada a la préactica de
actividades deportivas y recreativas de los estudiantes del nivel de educacion
primaria de la Institucién Educativa N.°2 34066.

Asimismo, la confratacién de la consultoria permitird contar con un estudio
técnico que cumpla con los lineamientos y metodologias del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones - Invierte.pe, garantizando
una adecuada fermulacion del proyecio y facilitande Ia pos’renor gestion de
recursos para su ejecucion.

En ese senfido, la finalidad publica de la presente contratacion es cantribuir al
forfalecimiento del servicio educativo mediante la mejora de los espacios
destinados al desarrollo de actividades fisicas y recreativas, promoviendo el
desarrollo integral de los estudiantes y mejores condiciones para el proceso
educativo en el Gmbitol del Centro Poblado de Jarcahuaca, distrito de
Huariaca,

6. OBJETO DEL SERVICIO A

HP vAunuaLz QEL L}p‘ﬁ: b FORLLATERA
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El objeto del presente servicio es la contratacion de una persona natural o
juridica especializada para la elaboracion del estudio de prelnversidn del
proyecto denominade “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LE. N.° 34046 DEL CENTRO POBLADO JARCAHUACA,
DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCQ", con
Cadigo de Idea (Cl) N.° 420152, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por el Sistema Nacional de Programaclén Multianual y Gestion de Inversiones -
Invierte.pe v la normativa vigente aplicable.

El servicioc comprende el desarrollo de los andlisis técnicos, econéomicos vy
sociales necesarios para sustentar la intervencion orieniada al mejoramiento y
ampliaciéon del campo deporfivo de la Insfitucion Educativa N.° 34066,
incluyendo la recopilacién de informacién de campo, diagnostico de la

situacién actudl, planteamientc y evaluacién de alternativas de solucién, asi

compo la formulacién del estudio de preinversion comespondiente.

El consultor debera elaborar y presentar el estudio cumpliendo con los
contenidos minimos y criterios metodalégicos establecidos por la normativa del
sistema de inversion publica, a fin de contar con un documento lécnico que
permita sustentar la viabilidad de lo inversién y continuar con las etapas
posteriares del ciclo de inversion del proyecto.

7. OBJETIVOS DEL SERVICIO
7.1. OBJETIVO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Los presentes Términas de Referencia tienen como objetivo establecer
las condiciones técnicas, alcances, actividades, responsabilidades y
productos que deberd cumplir el consultor encargade de o
elaboracion del estudio de preinversién, asi eomo los criteries minimos
para su desarrallo, revisidon y aprobacion.

De Igual manera, los Términos de Referencia buscan adrantizar que el
estudio de preinversion se elabore corferme a la nermativa vigente del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
- fnv.f'erierpel. asegurando la calidad téenica del estudio y su adecuada
susfentacion para la forna de decisiones respecto ala inversion piblica.

7.2. OBIJETIVO DEL PROYECTO g %ﬁ’“

v Objetivo General. “UGEARKY KENEDY HUAMAN PAULING

Mejorar las condiciones de la [nfroes’rructur&fﬁﬂ@sﬁhﬁﬂ&‘ﬁ‘ﬂﬁ'tﬁ?ﬁ&ﬂcc
de actividades deportivas y recreativas en la Institucién Educativa
N.° 34066 del Centro Poblado de Jarcahuaca, mediante el
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mejoramiento y ampliacion del campo deportivo, a fin de brindar
un espacio adecuado, segure v funcienal para el desarrollo de las
aclividades de educacion fisica, recreacién y formacién infegral de
los estudiantes del nivel de educacion primaria del distritc de
Huariaca, provincia de Pasco, departamento de Pasco.

Objetivo Especifico:

= Mejorar las condiciones fisicas del campo deportivo de la
Institucién Educativa N.° 34066, mediante la adecuaciéon de su
superficie y delimifacion, garanfizando un espacic seguro y
funcional para el desarrollo de actividades deporlivas.

« Ampliar el area destinada a la practica deportiva, permitiendo un
mejor aprovechamientc del espacio y faclitando el desarrollo
adecuada de los actividades de educacién fisica y recreacion de
los estudiantes.
s Implementar infraestructura y equipamiento deportive basico, que
“permita el uso.adecuado del campo deportive para la practica de
diversas disciplinas deportivas dentro de la institucion educativa.

« Promover la practica de actividades fisicas y recreativas en los
estudiantes, contribuyendo al desarrolio integral, fortalecimiento de
habitos saludables y mejora del bienestar fisico y social de la
comunidad educativa,

8. MARCO LEGAL

" la elaboracion del estudio de Preinversion del proyecto: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE. 34066 DE
CENTRO POBLADQ JARCAHUACA DISTRITO DE HUARIACA DE LA PROVINCIA
DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCQ" con Cl: 420152, se desarrollard
an concerdancia con el siguiente marco normatfivo vigente, aplicable tanto
dl proceso de formulacion ccmo al mecanismo de ejecucion mediante
Obras por Impuestos: :

8.1 Marce G.en'ajrﬁl
« Constitucién Politica del Per
o Ley N.° 29230 - Ley gue impulsa la irversion publica regional y local

- mnqm el ;nnﬁiﬂ&im&ﬁo

con participacion del secior privade (Obras por Impuestos)
« Decreto Supremo N.° 011-2024-EF - Reglamento de |la Ley N.? 29230
+ Ley N.°27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion
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« ley N.? 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades
« Ley N.”27444 - ey del Procedimiento Adminisfrativo General

8.2 Normativa del Sistema Nacional de Inversion Fiblica (Invierte.pe)

» Decreto Legislalivo N.° 1252 - Crea el Sistema Nacional de
Programacion Multienual y Gestion de Inversiones - Invierte.pe

« Decreto Supremo N.® 284-2018-EF — Reglamento del D.L. N.° 1252

« Resolucidn Directoral N.° 001-2019-EF/63.01 — Aprueba la Direcliva
General del Invierte pe

» Resolucién Directoral N.* 004-2019-EF/63.01 — Aprueba la Guia
General de |denftificacién, Fermulacion y Evaluacion de Proyectos
de Inversién

+ Resolucion Directoral N.° 001-2014-EF/63.01 - Lineamientos para la

Elaboracion de Estudios -:fe Preinversion

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Ladescripcion de los alcances de los setvicios que a continuacién se indican
no son limitativos. El consultor, para los objetivos del estudio, podrd
ampliarlos o profundizarios, pero no reducirlos siendo responsable de todos
los frabajos y estudios gue redlice en cumplimiento del presente Término de
Referencia.

El cansultor serd directamente responsable del contenido v calidad de los
servicios que preste, asi come el cumplimiento de la programacion. logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias
para el fiel cumplimiento del contrato.

El servicio de consultoria es a todo costo asi mismo, El Consulter queda
obligado a la realizacion de las siguientes aclividades:

s la eldbarociéﬁ del estudio deberd estar emmarcado dentro de |os
lineamientos establecides por el Invierte. Pe v sus modificatorias, para
lograr la aprobacion de la ficha t&cnica SIMPLIFICADA, Debe considerar
la concepcién técnica, dimensionamiento y planteamiento de la
alternativa propuesta en el estudio de Preinversién, que sustentd la
declaracién de viablidad. |

» Deberd realizar frabajos de campo. gabinete y recopilacion de
informacién, segun comesponda la tipelogia del proyecto.
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« El proveedor del servicio deberd estar en contaclec permanente vy
mantener una estrecha coordinacion con la oficinag de la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Huariaca con la finalidad de
compatibilizar planes de trabajo, asi minimizar las observaciones que
puedan plantearse durante el proceso de elaboracion de la ficha
técnica SIMPLIFICADA.

* Asimismo., deberd coordinar con la Organizacion del ambito de
intervencion del proyecto.

= E proveedor del servicio deberd contar con &l suficiente equipo humano
en campo y gabinete, tanto técnico como social que le permita realizar
una infervencién optima e infegral para cumplir con las actividades
incluidas en el presente proyecto.

« Para el diseno se uflilizarGn programas de cémputo “software" de
ingenieria, que cuenteri con reconocimiento inferacional y/o nacional
para su utilizacion, Estos programas deben producir archivos capdces de
ser lmportados y reproducidos.

= Todo cdlculo, aseveracién, estimacion o dato, debera es’rur justificado en
lo conceptual y en lo analitico; no se ccepfcrqn ‘estimaciones o
aprecidciones del consultor sin el debido respaldo.

« Subsanacién en el tiempo previsto (plazo de sjecucion), de las
observaciones que indigue el profesional encargado de la evaluacién y

- aprobacion del Estudio del Preinversidn.

10. ALCANCES Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
ICA SIMPLIFICAD

El consultor debera presentar el contenida del estudio de Prelnversién ¢ nivel
de Ficha Técnica SIMPLIFICADA teniendo en cuenta las guias vigentes, las
pautas para su identificacion, formulacién y evaluacién social del prayecto
de -_anars?ém publica, por lo tanto, la presentacién del estudio y/o
Documenio equivalente completo debe conlener come minimo |a
siguiente documentacion técnica:

i I INDICE '

2. FORMATO & (FICHA TECNICA SIMFLIFICADA) I.LENADO Y FIRMADO POR EL
JEFE DE PROYECTO.

3. RESUMEN EJECUTIVO

= Nombre del proyecto de Inversion PUblica

o Informacién general del proyecto

¢ Planteamiento del proyecto

N MIUNO

H UEWI‘JADMHHU.JULM



_—ﬂ
MUNICIPALIDAD UNIDAD GESTION

DISTRITAL DE 3. | EDIL 2023-
HUARIACA ALCALDIA | FORMULADORA 2026

“Afio de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana”

+ Determinacion de la brecha oferta y demanda
» Andlisis técnico del proyecto
¢« Coslos del PIP
e Evaluacion social
Resultados de la evaluacion social
Sostenibilidad del proyecto
Gestidn del proyecto
« Plazo de ejecucion
+« Modalidad de ejecucion
4. IDENTIFICACION (DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO/DIAGNOSTICO DE
LA UNIDAD PRODUCTORA)
¢ Descripcién de la situacién actual del servicio
» Diagnéstico del drea de estudio
« Diagnéstico de la Unidad ProdUctora de bienes y/o servicios (UP) en los
que intervendrd el proyecio
e Los involucrados en el proyecto
» Definicién del problema, sus'causas y efectos
« Definicion de los abjetivos del proyecto
5. FORMULACION
« Definicion del horizente de evaluacion del proyecto
-« Estudio de mercado del servicio piblico
~ Andlisis de la demanda
~ Andiisis de laofetia
— Determinacion de la brecha (balance cferfa-demanda)
s Andlisis técnico de las dlternativas
— Estudio téenico
- Metas de productos |
« Costos a precios de mercado
- Identificacién y medicién de los requerimientos de recursos
Valorizacién de los costos a precios de mercodo :
‘Costo de Inversion
Coslo de Reposicion
Costo de Operacién y Mantenimiento
6. EVALUACION
e Evalugcion social
- Beneficios sociales
- Costos saciales ;
— Indicadores de rentabilidad social
~ Andilisis de sensibilidad
= Criterios de decisién de inversion
* Costo de cperacion y manienimiento "sin proyecto” y “con proyecta”
a precios sociales

|

I

I
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¢ Fujo de costos incremeniales a precios sociales
* Flujo de coslos sociales totales y su valor actual (VACST)
» indicadores de reniabilidad social del proyecto
7. SOSTENIBILIDAD
+ Responsable de la operacién y mantenimiento del proyecto
¢ Moddlidad de ejecucion y fuente de financiamiento
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9. ANEXOS
« Estudios bdsicos (Estudio topografice, estudio de mecanica de suelos)
¢ Meirados
« Presupuesto
- Resumen de Presupuesto total del Proyecto.
- Presupuesto General del proyecto
- Cdlculo de flete terrestre;
- Célculo de movilizacian y desmovilizacion de equipo
- Desagregado de gastos generales y de supervision
- Precies y cantidades de &cursos requeridos por ’ﬂpo
— Andlisis de precios unitarios
— Colizaciones (minimamente 01)
— Formula polinémica
s Cronogramas _
- Cronograma de ejecucion
- Cronegrama valorizado
* Planos
- indice de planos
~ Plano de Ubicacién y Localizaciéon
- Plano topogrdfico cen curvas de nivel elaborado a partir de BM
 oficial.
- Plano clave
- Plano de planteamiento general
- Planos de diversas especialidades, segur'r c:orrespundﬁ [Flﬂno de
Nquﬁeciura plano de detalles, etc))
« Acta de Libre disponibilidad de Terrenn.
+ Panel fa’rogréf‘co con descripcion. g
» Ofros que la unidad formuladera cons:dere necesarios para su
viabilidad.

. CONTENIDO MINIMO DE LOS COMPQI:J.EHTES DEL ESTUDIO
1.1. INDICE: Se deberd de presentar de manera ordenada y sistematizada
cada uno de los elementos gue son parte del Estudio de Preinversicén.
1.2. FORMATO &-A (FICHA TECNICA SIMPLIFICADA) Deberd estar
debidamente llenade v suscrito por el jefe de Prﬁﬁfo‘

peypl 1

I EI'PAL DFISTHITA i3
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1.3. RESUMEN EJECUTIVO: Debera contener informaciéon detallada vy
justificada del proyecto, asi mismo, debe obtenerse claramente sin
necesidad de consultar los demds documentos una idea concreta de
lo gue el proyecto presente, contando con los siguientes items:

« Nombre del proyecto de Inversion Publica

« Informacion general del proyecto

* Planteamiento del proyecto

¢ Determinacion de la brecha oferta y demanda

= Andlisis técnico del proyecto

o Costos del PIP

* Evaluacion social

* Resultados de la evaluacion social

+ Sostenibilidad del proyecto

» Geslion del proyecto

+ Plazo de ejecucion

» Modalidad de ejecucidn

e Marcoldgico

e Conclusiones y recomendaciones

1.4. IDENTIFICACION (DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO/DIAGNOSTICO DE
LA UNIDAD PRODUCTORA)

» DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO: Se incluird
informacién cuantitativa, cualitativa, material grdéfico, fotogréfico,
entre otros, que sustente el andlisis, inferpretacion y medicién de la
situacion actual negativa gue se busca intervenir con el proyecto, los
factores que influyen en su evolucion y las fendencias a futuro si no
ejecuta el proyec’ro

« DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO: Definir el drea geogréfica donde
se debe analizar, entre oiras, las caracteristicas fisicas, ecenomicas,

_' accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirdn en el
disefio técnico del proyecto (localizacién, tamaho, teéenologla), en la
demanda o en los costos. Identificar los peligros que pueden afectar
a la Unidad Productora [UP), si existe, y al proyecto, asi como las
dimensiones ambienfales que se este afectando o se pudiera
afector. Como resultado de este andlisis se deberd haber
identificado los limites relevantes geogrdfico, administrativo, entre
ofros} para contextualizar el andlisis del problema que se buscard
resolver con el proyecte ysu potencial emplazamiento.

« DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS
(UP) EN LOS QUE INTERVENDRA EL PROYECTO: Identificar las
restricciones que estan impidiendo que la UP provea los bienes y
servicios, en la cantidad dermmandada vy de acuerdo con los niveles
de servicios, asi como las posibilidades reales de opﬂmimr la oferta
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existente, para ello, se analizard y evaluard, enfre ohos: (i) los
procesos y faclores de produccion (recursos  humanos,
infraestruclura, equipamiento, entre ofros), teniendo presente las
normas técnicas y estandares de calidad; (i) los niveles de
produccion; (iii] las capacidades de gestion; (iv) la percepcion de los
usuarios respecto d los servicios gue reciben (v) la exposicion vy
vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el
diagnéstico del drea de estudio, asi como los efectos del cambio
climdtico; vy, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen
generando. Es imporiante que como resultado de este andlisis que
de establecido qué elemento (s) de la funcién de produccion del
servicio publico (infraestructura, equipamiento, recursos humanos,
procesos, normas, fecnologias, etc.) es lo que afecta negativamente
la forma actual en que se enlrega el servicio publico.
LOS INVOLUCRADQS EN EL PROYECTO: |denfificar los grupos sociales
involucrados en el proyecto, asi como las enfidades que apoyarian
en su ejecucién y posterior operacion y manterimiento, analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expeciativas e infereses en
relacion con la solucién del problema, sus fortalezas, asi como su
participacién en el Ciclo de Inversién. Especial atencion tendrd el
‘diagnéstico de la poblacion afectadaq por el problema gquese busca
_resolver con el proyecio (que define el drea de influencia) y su
participacion en el proceso; de este grupo se analizara los aspeclos
demograficos, economicos, sociales, culturales, ademés de los
problemas y efectos que perciben, En caso no existiese el servicio,
deben describirse las formas ditermativas gque utiliza la poblacién
afectada para obtenerlo, Sobre estd base se planteard, enfre otros:
(i) el problema central; (i) la demanda (i) las estrategias de pravision
de los bienes y servicios. De acuerdo con la tipologia del proyecto,
considerar en el diagnésfico, entre ofros, los enfoques de género,
interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culfurales,
condiciones especidles como discapacidad, situaiciones de riesgo en
el contexto de cambio climdatico o de contaminacion ambiental, a
efectcs de tomarlos en cuenta para el disenc del proyecto.
lguaimente, es importante que se analice los grupos que pueden ser
o sentise afectados con la ejecucion del proyecto, o podrian
oponerse; sobre esta base, se planteardn las medidas para reducir el
riesgo de conflictos sociales con tales grupos.
DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS: Especificar con
precision el problema central idenfificado, el mismo que serd
planteado sobre la base del diagndstice de involucrados. Anailizar y
determinar las principales causas que lo generan, asi como |os

O ik R L = g
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efectos que éste ocasiona, sustentandoles con evidencias basadas
en el diagnoéstico realizado, tanto de la UP como de la pablacion
afeciada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del
andlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el andlisis en el arbol
de causas - problema efectos.

« DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: Especificar el objetivo
central o propésito del proyecto, asi como los objetivos especificos
medios {de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar
los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas.
Sistematizar el andlisis en el arbol de medios - objetivo - fines. Plantear
las alternativas de solucion del problema, sabre la base del andlisis de
las acciones que concretaran los medios fundamentales. Dichas
alternafivas deberdn tener relaciéon con el objefivo central ser
técnicamente posibles pertinentes y comparables.

1.5. FORMULACION

» DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO:
Especificar con precision la'evaluacion realizada y su formulacion.

s ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO

- ANALISIS DE LA DEMANDA; Estimar y proyectar, de acuerdo con lo

. tipologia del proyecto, la poblacion demandante v la demanda en
la situacion "sin proyecto” y, de comresponder, en la situacion “con
proyecto” -:iel bien o los s«erwcms que se proveerdn en la fase de
funcionamiente. Se sustentard el enfogue meiodologrco, los
parédmetros y supuestos utiizados; la infoarmacion provendrd del
diagnéstica: de Iinvolucrados (LOS INVOLUCRADOS EN EL
PROYECTQ). Si la UF considera mayor informacién por la
complejidad del proyecto, se recomienda utilizar informacion
primaria, de lo confrario bastard usar infarmaciéon secundaria.

— ANALISIS DE LA OFERTA: Determinar la oferta en la sifuacion " sin
provecto "y, de serel caso, la oferta "optimizada’ en funcién a las
copacidades de los factores de produccién; efectucr las
proyecciones de la oferta. Se sustentard el enfogue mefodoldgico,
los parametros y supuestos ufilizados: la infermacion provendra del
d}agnéshco de la UP (DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
DE BIENES Y/O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRA EL
PROYECTO). .

— DETERMINACION DE LA BRECHA (BALANCE OFERTA-DEMANDA):
Sobre la base de la comparacion de la demanda proyectada (en
la situacion sin proyecto o con proyecto, segln corresponda) vy la
oferta optimizada o la oferta " sin proyecte " cuando no haya sido
posible optimizaria.

» ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

FAUNICIPALIDAD DISTRITAL OE HE RIACA
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- ESTUDIO TECNICO: Baséndose en el planteamiento de las
alternativas, en el conocimiento de la poblacién objefivo a ser
atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del
servicio publico d ser cubierto, se debe avanzar en la configuracion
técnica de tales alternativas propuestas. Hlo conlleva el desarrollo
de aspectos fisicos tecnicos interdependientes: la localizacion, el
tamano y la tecnologia de produccién o de consfrucclén. Los
elementos técnicos derivaradn en requerimientos de recursos para
inversion y para operar y mantener el proyecto. Para este andlisis se
deberd considerar los factores que inciden en la seleccidén de
dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emifidas
por los Seciores, segun la tipologia del proyecto, asi como: las
relacionadas con la gestion del riesgo en contexto de cambio
climdatico y los im‘pqcto&-,qm‘biendeES. Resultado de este andlisis se
puede identificar alternativas técnicas, que serdn evaluadas para
seleccionar la mejor en sus aspeclos de diserio, ejecuciéon vy
funcienamiento, de tal fmodo de asegurar que la infervencion
cumpla con los niveles de servicio y estandares de calidad
establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. Si la
- alternativa de solucién es Unica se sustentard el resulfado.

— METAS DE PRODUCTOS: Teniendo en consideracion la brecha oferta
- demanda vy el estudio técnico sefialado en el parrafo anterior
establecer las metas concretas de producios que se generaran en
la fase de ejecucién, incluyendo las relacionadas con la gestion del
riesgo en el contexto de cambio climatico y la mitigacién de los

- impactos.

s« COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

— IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE
RECURSOS: |dentificar y cuantificar los recursos gue se utilizarén en
la fase de éjqcucién-y para la operacion y mantenimiento. Para ello,
considerar las metas de productos y la brecha oferta - demanda.

~ VALORIZACION DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADC:

o Costos de inversion: Estimar los costos de inversion para cada
alternativa, sobre la base de los requerimientos de recursos
definidos en el numeral anterior ¥ la uplic:_nc_l_éh de costos por

_unidad de medida de producto; la metodologia de
estimacion  de los cosfos aplicades serd sustentada.
Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrr en
la fase de ejecucién, incluyendo los asociados con las

medidas de reduccion de riesgos en contexto de cambio
climatico y con la mitigacién de los impacios ambientales
negativos, asi como los de estudios, i%ﬁacius. cerlificaciones,

DEyP 15
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autorizaciones, expropiaciones, liberacion de inferferencias,
de comesponder.

o Costos de reposicion: Especificar el flujo de requerimientos de
reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de
funicionamiento del proyecto y estimar los costos
conespondientes.

o Costos de Operacidn y Mantenimiento: Estimar los cosios
detallados de operacién y mantenimiento Incrementales
sobre la base de la comparacion de los costos en la situacion
sin provecto y en la situacién " con proyecto “. Describir los
supuestos y par@metros utiizados y presentar los flujos de
costos incrementales a precios de mercado. Los cosios de
operacién y mantenimiento deben sustentarse con el disefo
operacional cumpliendo las nommas de seguridad y los
esténdares de calidad seclariales.

1.6. EVALUACION
o EVALUACION SOCIAL

- BENEFICIOS SOCIALES: Identificar, cuantificar y valorar (cuando
coresponda). los efectos posifives o beneficios afribuibles al

_ proyecto sobre los usuarios del servicio, asi comoe las potenciales
externalidades positivas; los beneficios guardardn cohefencia con
los fines directos € indirectos del provedc y. de ser el caso, con los
asociodos con la gestién del riesgo en contexto de cambio
climatico [costos evitades, beneficios no perdidos). Elaborarlos flujos
incrementales, sobre la base de la comparacién de los beneficios
en la situacidn "sin proyecto” y la situacién “con proyecto”.

— COSTOS SOCIALES: Estimar los costos socidles sobre la base de los

. costos a precios de mercade, para lo cual se ufilizara Iﬁs_ factores de
comreccién publicades por la DGPMI; tener presente los costos
saciales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de
mercado (como son las potenciales externalidades negativas), asf
como los dsociadas con la gestién del riesgo en contexto de
cambio climdtico y los impacios ambientales negativos. Elaborar los
flujos incrementales sobre la base dela camparacién de los flujos
de costos en la siluacién” sin proyecto "y la situacion “'con proyecto.

— INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

— ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD '

« CRITERIOS DE DECISION DE INVERSION: Se desanollard de acuerdo a
criterios técnicos segun su evaluacion.
« COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO" Y "CON
PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES: Se desarrollaré de acuerdo a crilerios
técnicos segunisu evaluacion.
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e FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES: Se
desarroliard de acuerdo a criterios fécnicos segun su evaluacion.

o FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST): Se
desarrollard de acuerdo a criterios técnicos segun su evaluacion.

s INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO: Estimar los
indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la
metodologia aplicable al tipe de proyecto.

1.7. IMPACTO AMBIENTAL: Idenfificar vy analizar los impactos posifivos o
negaltivos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales
se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que pueden
influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este
andlisis, se podrén plantear medidas de gestion ambiental,
concerniente a accicnes de prevencion, correccion y mitigacion, de
corresponder, acorde con las regulacicnes ambientales que sean
pertinentes para la fase de Formulacién y Evaluacién del proyecto.

J.'

1.8. CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES:

. CONCLUSIONES; Se debe indicar el resulfado del precesc de
formulacién y evaluacién del proyecio (viable o no viable) y detallar
los principales argumentos que sustentan dicho resultado, eh férminos
de lo siguiente: -Cumplimiento de los fres atributos que definen la
condicién de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto resulte
viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atribuloes no
se logré cumplir. -Emifir un. juicio técnice sobre la calidad y la
perfinencia del grado de profundizacion de la informacién empleada
para la elaboracion del estudio de Preinversion, ‘asl cemo lo
consistencia y coherencla de los supuestos establecidos, lds fuentes
‘de informacién, las hormas técnicas, los pardmetros y metodologias
empleadas, entre ofros elementos claves relacioriados con el

fundamento técnico y econémico de la decisién de inversion.

B 'R—EﬂOMEN_DAC:IC}N_ES: Cemo resultada del procese de elaboracion
del estudio de pre inverion, la UF planteard recomendaciones
técnicas para la UEl gue asumird la ejecucidn y posterior operacion y
mantfenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberan
estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberan asegurar
para reducir o eliminar los fiesgos que el proyecto podria enfrentar
durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente,
se deberd emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:
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o Fase de Ejecucién: Las variables criticas gue pueden influir en la
estimacidén de los costos de inversién, asl come los plazos de
ejecucion del proyecio, de tal forma de generar alertas sobre
posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecucion.
Senalar las limitaciones de informacion que enfrentd la UF para
redlizar tales estimacionies. - Otros aspectos crilicos que la UF
juzgue convenienie resaltar, ccorde con las restricciones de
informacian que enfrento durante la preparacion del estudio de
pre inversion.

o Fase de Funcionamiento. Las condiciones que podrian afectar la
sostenibilidad del proyecto en general y la enfrega de servicios a
la poblacién beneficiaria en particular, en los aspectos financieros,
presupuestales (asignacién de la operacidn y mantenimiento), de
cobros de tarifas, enire oiros. Alertar sobre los riesgos de deleriore
acelerado.de |os aclivos que se generan con el proyecto debido
a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo
de funcionamiento delefﬁro_yecio. Otros aspectos criticos que la UF
juzgue conveniente resaitar, acorde con las restricciones de
informacion que enfrentéd durante la preparacion del astudio de
pre inverslan

1.9. ANEXOS
« ESTUDIOS BASICOS
_EST uDIO TGPOGRAFICD .
El levantamiento topografica comprende fodas |las actividades que
deben realizarse para obtener la representacion real delrelieve de una
determinada extension de terreno, con todos los detalles nafurales o
arfificiales que se puedan encentrar dentro de los linderes gue limitan
la superficie a ser levantada. Un levantamiento topoardfico debe
‘considerar y confener, come minimo, los aspectos que se indican a
confinuacién:
»> El smiemu de referencia a utd}zcr sera el Universal Transversal
 Mercator (U.T.M). .
» Elmétodo utilizado pard crientar el sistema de referencia y para
ligarlo al sistema UTM del IGN, s& deseribird en la memoria
descriptiva del Estudio T@pogrdhce :
> Elplano to;mgréﬁco resultante es’rard graﬁcc:do a escala 1:100
y 1:500 o escala que permita su comecta lectura, con curvas de
nivel no mayores @ 1. m'y comprendido por lo menos 20m del
perimetro del Grea gue serd intervenido, con informacion de |os o0
vértices de la poligenal materializadas en el tereno, debiendo ;—&|
ser una real representacion del relieve del terreno, con todos sus 'E-.:;
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detalles naturales e infraestructuras habilitadas por el hombre
[viviendas, cercas o limites de propiedades, canales u
acequias, torres o postes de conduccién de cables eléctricos,
trochas o camreteras, efc. ).

Ubicacion e indicacidn de cotas de puntos referenciales,
puntos de inflexion vy puntos de iniclo y termine de tramos curvos,
ubicacién y colocacién de Bench Marks.

Densidad de puntos de relleno topografico suficiente para
ocbtener la representacion real del relieve de la superficie del
terreno.

Orientacién del norfe magnético.

Curvas de nivel con eguidistancia de 1 metfro (zonas de relieve
ondulado vy GCCidEﬂTﬂdQ] y equidistancia de 0.5 metros (zonas
llanas). las curvas maestras (primarias) del plano topografico
estardn acotados y deberdn resalfar respecto a las curvas
secundarias. :

Poligonal perimétrica y toda infraestruciura existente (lrochas,
senderos y detalles importanies que se observen en el lugar).

EI informe debe contener la siguiente infermacion:

vifvwv.v

- OBJETIVO

METODOLOGIA

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

PANEL FOTOGRAFICO DONDE SE VISUALICEN LOS BM
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PLANO TOPOGRAFICO CON COORDENADAS UTM SYSTEM 1984

(WGS84).

" ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio debe comesponder al dmbito del estudio del proyecio, de
manera que se identifique el tipo de ferrenc en donde se realizaran las
diferentes acﬁwdades Se desarrollara de acuerdo alo establecido en
el Capitulo 3 de la Norma Técnica CE 010 PAVIMENTOS URBANOS, y la
‘Norma NTE 050 Suelos y Cimentaciones, que son parie del Reglamento
Nagcional de Edificaciones. Para ello es necesario, que esfe estudio
considere como resultado los siguientes aspec.’ros

- Tecnicas de Inveshgdmc’:fn de campo. {num 3.2 CE 010 Pavimentos

Urbanas). -

- Ensayos de laboratorio (nom. 3.2 CE 016 Pavimenios Urbanos).

- El informe debe contener la siguiente informacion:
» GENERALIDADES

Objetivo del estudio
Ubicacion y caracteristicas de lazona de estudio
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INVESTIGACION DE CAMPO

TRABAJOS EFECTUADOS

PERFIL ESTRATIGRAFICO

ENSAYOS DE LABORATORIO

INTERPRETACION DE RESULTADOS:; CARACTERIZACION DE SUELOS

s METRADOS: Se define como &l cdlculo o cuantificacién par partidas de
la canlidad de obra a ejecutar Partidas es cada una de las partes o
rubros en que se divide una obra con el fin de poder determinar el
fodo.

Para el mefrado se requiere un estudio integral de los planos y demas
componentes, aplicacion de la normatividad vigente y establecer un
orden vy sistema a metrar.

Es necesarios que los. metfrados se realicen de la manera mas
ordenada, fransparente y clara paosible.

> RESUMEN DE METRADOS.

> PLANILLA DE METRADOS GENERAL.

Y'YV V¥V

» PRESUPUESTO: Es la determinacion del valor econémico y comprende
los siguientes parametros: : '
RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA ACTUALIZADO
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISION.
PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
COTIZACIONES (MINIMAMENTE 01)
FORMULA POLINOMICA
» CRONOGRAMA: Es la deiermmacxon del fiempo proyectado parc: la
gjecucion de dicho provacfo comprendiendo la elaberacién del
-diagrama Gantt.
» CRONOGRAMA DE EJECUCION
« PLANOS:
- [NDICE DE PLANOS |
- PLANOS DE UBICACION Y LOCALIZACION
- PLANO TOPOGRAFICQ COMN CURVAS DE NIVEL.
- PLANO CLAVE. "
- PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL,
- PLANOS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, SEGUN CORRESPONDA
(PLANO DE ARQUITECTURA, PLANO DE DETALLES, ETC.)
« ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
» PANEL FOTOGRAFICO CON DESCRIPCION o
e OTROS QUE LA UNIDAD FORMULADORA CONSIDERE NECESARIOS PARA ";
SU VIABILIDAD 4 : a

¥ Y ¥ YW V. ¥
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11. COORDINACION CON LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de Huariaca, a fravés de la Unidad formuladora,
tendrd a potestad a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de
la documentacién técnica requerida. La administracion del contrato estard
a cargo de la Municipalidad Distrital de Huariaca.

12. LUGAR Y PLAZO DE ELABORACION

a. Lugar: Los estudios y evaluacion necesaria para la Formulacion del
estudio de Preinversion a nivel de Ficha Técnica SIMPLIFICADA,
serd en el departamento de Pasco, provincia de Pasco, distrito de
Huariaca.

b. Plazo: El plazo previsto para la Formulacién del estudio de
Preinversién a nivel de Ficha Técnica SIMPLIFICADA es de 60 dias

calendarios.
DESCRIPCION o, .~ PLAIO
Se presentard a los 60 dias calendario desde
ENTREGABLE . el dia siguiente de suscrito el conirato y/u
UNICO Orden de servicio.
 PLAZO TOTAL 0 dias calendario

El inicio de los plazos se contabilizard desde el dia siguiente de firmado
el contrato y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el
reglamento de la Ley de Contrataciones del estado Arf, 5.
Supletoriamente se aplicard’lo dispuesto en los Arts, 1837 y 184° del
-codigo civil i

Hecha la evaluaciéon del Estudie Técnico, en el caso de existir
observaciones, el consultor tendrd un plazo no menaor de cinco (5] ni
mayor de quince [15) dias calendario para el levantamienio de las
mismas {sin penalidad), vencido el plazo otorgade sin que hayan sido
levantadas las observaciones a cabadlidad, se aplicaran las
pendlidades cormespondientes de acuerdo a ley.

13. CONFORMIDAD

La OFICINA de la Unidad Farmulcddra-v-de. acuerdo a las normativas de las
Instituciones cormespondientes, procederd a la revision, evaluacién vy
aprobacién mediante informe y previa verificacion de la Viabilidad del
Proyecto del sistema.
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Asimismo, la Conformidad de Servicio gue realice la Municipalidad Distrital
de Huariaca a favor de la consultorfa por el servicio prestado, se realizard
después de haber ejeculado la respectiva presentacion del estudio.
concluido con el levantamiento de observaciones y por consiguiente a la
aprobacion y declaracion de viabilidad del estudio por parte del
responsable de la Unidad fermuladora.

14. FORMA DE PAGO

Todos los pagos que la Municipalidad Distrital de Huariaca realice a favor
de la consultoria por conceplo del objelo de serviclo. se realizaran después
de haber ejecutado la respectiva prestacién, concluido con el
levantamiento de observaciones y por consiguiente a la aprobacion vy
declaracion de viabilidad del estudio.

e gl P, . % DE
. i RE ) :
PAGO _ | _ TISITQ PAGO
A la presentacion, aprobacién-conformidad y |
PAGO | declaracion de viabilidad del estudio de 100%
UNICO | Preinversién a nivel de Ficha Técnica|
SIMPLIFICADA definitivo.

Pdra-efeclos de page de la conlraprestacion ejecutada por el Cansultor, se
deberd presentar la documentacion que se detfalla a continuacién a la
Entidad:

— Copia de conformidad oforgada por la prestacion realizada.

~ Orden de Servicio y/o confrato con la Munlmpclldad Dis'rnrcl de

Huanacu :

C.,Qp{g de DNl actualizado de (los) profesionalfes) resp{;ﬂ'ﬁ_ﬁb‘i&{&i enla

elaboracion del servicio.

Copla de la(s) habilidad(es) del prcf&smnul{es} respc-nsable[s] en |

elaboracion del servicio, '

— Ficha RUC de la persona nafural o juridica. -

RNP de g persena naturdl o juridica.

— Vigencia poder (sl fuese persona juridica).

Datos de cuenta bancdria.

- Recibo por honordrios o fﬂc:turq en caso de persona natural o juridica
(se deberd de coordinar sobre este fema con el drea de contabilidad o~
en lo que respecta a las fechas de emision de dicha documentacion o~
para evitar inconveniente alguno o dems} ;23,*

I
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SUPERVISION DEL SERVICIO.

La supervisién del estudio estard a cargo de la Oficina Formuladora
de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Huariaca, para lo cudl
la entidad cuenta con el personal profesicnal calificado con amplia
experiencia en proyecios de diferentes tipologias. con la experiencia
acreditadd en la evaluacién de proyectos.

Son vdlidas las observaciones y/o aprobaciones que la Oficina
Formuladora de Inversiones notifigue al PROFESIONAL, via escrita o
correo electrénico. Para este fin, al inicio del servicio, el PROFESIONAL
debe comunicar a la Oficina Formuladora de Inversiones
obligatoriamente una cuenta de comeo electrénico, que debe
mantenerla activa hasta el cumplimiento del Contrato, no pudiendo
alegar la nd recepeion de los coreos electrénicos que le hublere
remitido. It Oficing Formuladora de Inversiones, bastando parg
acreditar las nofificaciones, la copia impresa del mensaje enviado, no
requiriéndose confirmacién de lectura o recepcién del mensaje ya
que tiene el valor de cargo la fecha de recepcién.

RESULTADOS ESPERADOS ENTREGABLE

El producto a enfregar deberd estar debidamente firmado v seilado en
tfodas sus paginas por el profesional y /o profesionales que Intervinieron en
su elaboracion y de acuerdo al conftenido minimo del es#udlo de
Preinversion que a continuacion detallamos:

+ Elestudio de Preinversion a nivel de Ficha Técnica SIMPLIFICADA una vez
tenga la opinién técnica favorable, deberd ser presentada en forma
fisica en dos [02) ejemplares impresas ‘en original y una (01) copia

~conleniendo. cada ejemplar un disco compacto (€D} con o

_ 'Infon'nacn:m completa en formato editable. La presentacion del mismo
se reaﬁmrc: ‘por mesa de pelrfes de la Murnicipalidad Distrital de
Huanﬂcc:

= Elestudio debercf: ser impreso en papel "I:mnd" de 75gr. famano A4 y en
relacién a los planos deberdn ser ariginales y contendran las medidas
fjadas por las nermas peruanas y segun el lamano de cada lémina,
debiendo ser presentadas en papel “Bond" de 75gr. v guardados en
protectores de plastice traslucido (micas), anexandolos a cada
volumen.
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e Deberan ser presentados en archivadores de palanca de lome ancho
y forrados en su totalidad de color verde, cada archivador deberd
considerar una cardfula en la parte frontal y en la parte interna y una
portada en el lome del mismo, para una rapida verificacién,

o Los ejemplares deber@n presentarse debidamente foliado en todas sus
hojas, incluido los separadores, se tendrd en cuenta que la humeracion
se iniciard desde la Ultima hoja del Uitimo tomeo, de modo que la primera
hoja del primer tomo contenga la numeracion de folios totales del
esfudio,

» El contenide mdaximo de cada archivador serd de 250 hojas, salvo
cuando el limite obligard a dividir escritos o documentos que
constituyan un solo requisito, en cuyo caso se mantendra su unidad.

- Lo topa y contrataopa del expediente debe ser rigida, la tapa
contendrd texto y [otografia del drea de frabajo. Levard
separaderes entre ffems, los cuales serdn de formato A4 en papel de
color, distinguiéndose de separadores principales y separadores por
items. r

- Membrete de identificacion de la unicad ejecutora de inversiones

por'cada fipo de plano.
Recalcar que la informacién presentada deberd ser en formiatos editables
para documentos en formato WORD (DOC.), las hojos de cdleulo en
formato EXCEL (XLS.). Microsof Project pard la programacion y cronogramas
(MPP.), para la presentaciéon de planos adjuntar en formate (DWG:) y para
los costos y presupuestos en formato (PDF) y su respectiva base de datos
(archive BACKUP-52k.). Asf mismo todos los documentos adjuntos deben

 estar también en formato PDF Y sin ningun tipe de clave o restilecion para

poder visualizar.

DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO

» El consultor firmarda el contrato dentro del plazo establecido en la
convocdtoria y/o enlas bases.

> El plazo confractual se iniciara al dia siguiente de haber suscrito el
confrato.

¥ El consultor cuande la Municipalidad Distfital de Huariaca lo solicite
brindaréa informaciéon sobre el avance de la ejecucion de los estudios.

> El consultor deberd cumplir con el plazo de presentacion del Estudio de
Preinversion, asi como el plazo para levantamiento de observaciones,
establecidos en los términos de referencia y/o en las bases y/o el
contrato.

» El consultor, en su propuesta fécnica o mediante carfa notarial deberd
de designar a su representante con domicilic legal, o donde La

o
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Municipalidad Distrifal de Huarioca deberd de cursar toda la
documentacién oficial que se origine del proceso de elaboracion,
presentacion, revisicn de informes, cumplimienio de plazos efc.,
debiendo ratificar dicha designacién antes de la entrega de ferreno
mediante documento a |la Unidad Formuladora.

# El consultor tramitard y asumird los costos de las tasas que incurran para
la obtencién de permisos, autorizaciones que se requieran para los
estudios basicos y complementarios por lo cual debe formar parte de su
propuesta.

» El consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados para la elaboracion del estudio. La revision de los
documentos y planos, durante la elaboracion del estudio, no exime al
consultor de la responsabilidad final y total del mismo,

» El consultor serd responsable por la precisién de los metrados del Estudio
de Preinversion, asimismo, gue sea socialmente rentable, sostenible,
diineade con el presupuesto parficipative, el plan de desanollo
institucional y.el plan de desdirollo local concertade, y ecompatible con
las paiﬁlc{:s sectoriales nacionales los cuales deben estar denfro de un
range razonable.

» El consultor y su equipo de trabajo propuesto en el contrato redlizardn las
reuniones de Trabujb" que sedan necesarias con los profesionales de la
Entidad. Asimisma, de ser requerido el consultor y/o miembros de su
equipo técnico para cualquier aclaracién o correccion, no pedran negar
sU concurrencia y absolucion. Estas deberdan incluirse en el estudio de
Preinversion sin que conlleven a un pago adicional por la Enfidad.

» El consultor como Unico responsable del Estudio, deberd garantizar la
calidad del servicio y respongder por el trabajo realizado, de dgcuerdo a
las normas legales desde la fecha de aprobacién del Informe Final, por lo

“que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o comeccion,
no podiré negar su concurencia.

¥» Deberd consignar ung direccion de comreo electronice valide y activo
(de preferencia del jefe de proyecto) para la comunicacién directa, la
mismia que serd igual de valida para cualquier tipo de notificacion por
parte de la enfidad,

» Los fiempos de revision, evaluacion, ievﬂn‘tamfento de observaciones,
conformidad y/o aprobacion de |os Informes del Estudio, y otros no estan
computados en el plazo contractual. motive por el cual no son causales
de modificacion del plazo contraciudl, ni mucho menos le dara derecho
a EL CONSULTOR a reclamar pagos por prestaciones adicionales.
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18. REQUERIMIENTOS DE LA CONSULTORIA-PERFIL DEL CONSULTOR Y SU
PROFESIONAL

EL CONSULTOR, deberd ser una persena natural o juridica, quien deberd
contar con el RNP vigente en la especialidad de Servicies, la misma que
comesponde al objeto de la convocataria. El proveeder deberd acreditar
los siguientes requisitos como minimo:

v" Para el desarrollo del presente Servicio, se requerirdn los servicios de una
empresa censultora (persona juridica) o de un profesional independiente
(persona natural), con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores. El certificado de inscripcion del Postor debe estar vigente a
la fecha de inscripeién, presentacién de propuestas y a la fecha de
suscripcion del t.omt_rqto U orden de servicie.

v La consultoria serd persoqn natural y/o juridica y no debe estar
impedido de contratar con el estado.

v Deberd contar con Registro Nacional de Proveedores wgan’re en la

especialidad de servicios.

v Bl consultor deberd acreditar un monto facturado. . acumulado
equwmenle a 1 una vez del valor referencial de la confratacion, por la

" prestacion de servicios de consultoria en generol al objete de la
_ convocatoria, redlizados durante los diez {10) ahcs anteriores a la fecha
de presentacién de oferfas. El cdémputo del plazo se efectuard a partir
de la fecha de conformidad o de emision del comprobante de pago,
_ segun carresponda.

v El postor debe acreditar minimo con 02 proyectos similares al ebjeto de
la convocatoria, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del
ccta de recepcion de obra.

v Se consideran servicios de consultoria similares unetlos r&im:‘icnados
‘con la elaboracion de estudios de Preinversion de proyectos a nivel de
‘expediente técnico de creacian, consttuccion, mejoramiento,
ampliacion y/o rehabilitacion en los siguientes ambites: servicio de
constfruccion de parques, pistas y veredas, edificaciones y Movilidad
urbana. '

v El consultor deberd contar con una direceion de correo electrénico y
numero teléfono fijo y/o celular que servirdn para las coordinaciones y/o
nofificaciones necesarias.

v La consultoria serd directamente responsable de la calidad de los
servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como
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del cumplimiento de la programacion, logre oportune de las metas
previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del confrato.

v Acreditacién la experiencia del postor en la especialidad se acreditard
con copla simple de (i) confratos u érdenes de servicios y su respecliva
conformidad o constancia de prestacién: cualguier otro documento
emifido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de page.

la consultorio o consulior de obra, deberd contar con los siguientes
profesionales requeridos para la formulacién del estudio.

JEFE DEL PROYECTO

Periil y Experiencia

v Profesional titulado v' colegiado en economia, ingenieriq,
arquitectura, o carreras afines.

v Minime 1 afe de experiencia general en el sector publico o privado.

v Minimo 06 meses de experiencid especifica como formulader y/o
evaluador de proyectos bajo el marco del Sistema Nacional de
Inversion PUblica o Invisrte.pe.

¥ Haber participado como responsable en la elaboracion de estudios

de Preinversion vinculados a servicios publicos.

La experiencia se acreditard con cualquiera delos siguientes documentos:
copia simple de contratos yfo constancias y/o cerlificados y/o cualguier
olta documentacion que de manera fehaciente demuestre la

experiencia.
| Acreditacién: ' ¥ Copia simple del thulo profesicnal

' _ | ¥ Diploma Eie-ﬁ;ela'gﬁafurd.-

Formacién Académica, » Copia de su DNI.

grado académico y/o > Dogcumentos que dacrediten expetiencia

v Funciones : .
» Ser responsable directo del desarrollo y formulacién del estudio de

Preinversion.

¥ Llevar el control del equipo especialista y técnicos a lo gue exigird
el adecuado desarrollo de los estudios técnicos bdasicos y de

oeyp2 7
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gabinete asegurandose de gue se cumplan lo establecido en las
normas y la aplicacion de los planes de control de calidad.

» Ser el interlocutor ante las autoridades locales, organismos o
particulares que se vean involucrados por el desarrollo de los
trabajos.

¥ Capacidad y experiencia para dirigirequipas de frabajo.

PROPIEDAD INTELECTUAL

» La propiedad intelectual del producto final serd de la Municipalicac
Distrital de Huariaca. EL CONSULTOR estd obligado @ no ceder sus
derechos a favor de terceros bdjo ningln concepto, siendo ineficaz
cualquier acto de disposicion de conformidad con el arficulo 12107 del
Caodiga Civil.

DE LA AUTORIZACION DE NOTIFICACION POR CORREO

> H consultor estd obligado”a proporcionar a la ENTIDAD un correo
electrénico vdlido para las nofificaciones, como medio de
comunicacién valido para el cémputo de plazos, aplicacion de
penalidades, resclucion de contrato u ofros relacionados @l conirato
suscrito en los siguientes casos:

» Incumplimiente de algunas de las obligaciones cbservadas por la

- entidad. [

» Retraso iniug’riﬂ&:-:::’do en la ejecuciéon de las prestaciones objeto del
contrato.

» Devolucion del proyecto para la absolucion de observaciones.

> Notificaciones de retrasos e incumplimiento de los plazos as#abiemdos
. las cuales seran comunicados notarialmente.

}- Ofros que la enfidad crea por conveniente cormunicar.

19.  PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la Elecucion y/o entrega de la prestacién
del Servicio, se aplicara una penalidad por cada dia de girase. El presente
puede ser deducido del pago a cuenta o del pago finaly la penalidad se
aplicard c:luffaméﬂ‘fcqmenie segun la siguiente Formula:

1 0.10 « Monto Contractual

Penalidad Diaria = F = Plazo Vigente en Dias

-t[}HIEFFM [DADD smrm. DE Kk

g

v uz 100 FOMULATORA

Dénde "F" tiene los siguientes valores:
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F= 0.40 Para Plazos mencres o iguales a 60 dias; (bienes y servicios en
general, consultoria y ejecucion de obras).

F= 0.25 Para Plazos Mayaores a 40 dias
Bienes, servicios y consultorias  : F=0.25
Ejecucion de Obra :F=0.15

De acuerdo al arficulo 161° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado. La Entidad aplicard al consultor una pendlidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto equivalente al diez por cienfo (10 %) del monto
contractual.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad. La entidad
podra resolver el confrato por incumplimiento y se procedera conforme
establece el Reglamento de la ley de Confrataciones del Esfado.

20, OTRAS PENALIDADES

De acuerde.con el articulo 163° de la Ley de Confrgtaciones del Estado,
se pueden establecer penalidades distintas a la mencionada siempre y
cuando sean objefivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacién.

Para dicho efecto se debe incluir un listado detallado de los supuestos de

aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada

supuesto y el procedimiento medianfe el cual se verifica el supuesto a
" pendlizar,

MONTO DEL

e e mmc;tdﬂ |- UNIDAD | - ontRATO

| Por insistencia del jefe de proyecio a
reuniones soficitadas por la Enfidad
01 | (nofificada  con 48  horas  de
anticipacion por rhedio escrifo ‘0 via
correo electrénico).

Por

T S N 050%
ocunrencia

Por presentar entregable incompleto,
en case el Consulior no cumpla en
presentar de. manera completa el Por
Entregable de acuerdo al confenido | ocurrencia
minimo requerido indicado en el
Termino de Referencia.

02 1.00%

DEvF.'Z 9
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CONFIDENCIALIDAD

El Consultor deberd guardar confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de infermocién y documentacién a la que se tenga acceso
relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamenie prohibido
revelar dicha informacion a terceros. El Consultor, deberda dar cumplimienito
a todas las politicas y estdndares definidos por la Entidad, en materia de la
seguridad de lg informacion.

Dicha obligacion comprende la infoermacion que se entrega, como también
la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion
producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacién
puede consistir en mapas, dibujos, fofografios, planos, informes,

recomenddciones, cdlcules, documentos y demés datos empleados o

recibidos por el consuifor,

PROPIEDAD DEL ESTUDIO

El Estudio Técnico, dalos de campo y demds documentos preparados por
el Consultor en el desarrollo del servicio contratado, pasaran a ser
propiedad exclusiva de la Municipalidad Distrital de Huariaca, para lo cual
el Consultor los e_rﬁra'garﬂ_ al términe del Confralo, siendo este requisito
indispensable para proceder con el pago respectivo. El Consultor, no podra
wlilizar el Estudio en mencién, los datos de campo y demds documentos,
total o parcialmente, para fines ajenos a los alcances de su contrato u orden
de servicio, sin el consentimiento previc y por escrito de la Municipalidad
Distrital de Huariaca.

RESPONSABILIDAD POR VISIOS OCULTOS

El plazo minimo para aplicar responsabilidades en caso haber falencias,
vicios ocultos, efc. se aplicard de -acuerdo a lo que se establezca en el
confrato y para ello se deberd de tener en cuenta las Leyes que
correspenda.

RESOLUCION DE CONTRATO

De conformidad con el Art. 164° Causales de resoluc]on de contrato de la
Ley de Contrataciones del Estado, lcs pcf‘fes podrun resolver el contrato por
causa forluita o fuerza mayor, que imposibilite la continuidad del contrate.

Las causales de resolucién contractual por incumiplimiento se precisan en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El procedimiento a

DEVP30
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seguir para formalizar la resolucién contractual se establece en el Art 165°
del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado, y los efectos de
dicha resolucion se precisan en el Art. 166° del mismo reglamento.

GARANTIAS:
No corresponde

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNOS:

A la suscripcion de este confrato y/o nofificacién de la presente orden de
servicio, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
premetido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo llegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a manfener una conducta proba e
integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo
en caso existan controversias pendientes de resolver, lo ' que supone actuar
con probidad, sin cometer actes ilicitos. directa o indirectamente.

Aunade aello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar,
prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier
beneficio o incentive ilegal, directa o indirectamente, a funcioharics
pUblicos, servidares publicos, locadores de servicios o proveedores de
servicios del drea uwsuaria, de la dependerncia encargada de la
contratacion, actores del proceso de contfratacion' y/o cualguier servidor
de la enlidad contratanie, con la finalidad de ebtener algunga ventaja
indebida o beneficio licito. En esa lineq, se obliga a adoptar las medidas

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar

o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la
ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Traténdose de Una persona juridica, lo anterior se extiende d sus accionistas,
parficipacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcioncrios, asesores o cualquier
persona vinculada a la persana jurfdica que represenia; comprometiéndose
a informarles sobre los aleances de las obligaciones asumidas en virtud del
presente confrato. e

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
clausula, duranfe la ejecucién contractual, oferga a LA ENTIDAD
CONTRATANTE &l dereche de resolver total o parcialmente el contrato
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27. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién de la
presente coniratacion, son resuelios mediante trato directo o conciliacion.

28. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

Por las causales establecidas en el arficulo 48 la Ley N° 32069, y olros que
sean aplicables.

29. GESTION DE RIESGOS:

Debido a las condiciones de servicio y cuantia a contratar, en el marco de
lo establecido en el numeral 42.1 del Reglamento de la Ley 32069, no
coresponde efectuar la segmeniacidn para la calificacion de la
contratacién; en ese sentido, no coresponde determinar el proceso de
gestion de riesgos pard la presente confralacian.
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