FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA
Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI def Gobiemo Regional de Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacién de una persona nafural para la prestacion de servicio como TECNICO EN CONSTRUCCION GIVIL I, en el marco del
PLAN DE TRABAJO PARA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA- ETAPA |, DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE
INVERSION, en el marco de los GASTOS DE GESTION del Pi: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
REGINAL DE PUCALLPA, REGION UGAYALI “CON CUI 2260211,

3. FINALIDAD PUBLICA.

El Gobieno Regional de Ucayali, dentro de sus metas propuestas ha considerado la ejecucion de proyectos de inversion publica de
interés para la Region de Ucayali, por fo que se ha previsto la continuidad def proyecto de inversién en sus diferentes componentes
(Resguardo, Limpieza y Mantenimienio de Obra Principal, Equipamiento y Mobiliario, Plan de Contingencia y ofros), teniendo como
finalidad publica la culminacién de a obra principal y su puesta en funcionamiento a favor de la poblacion, satisfaciendo el interés
plblico.

Por lo que, es necesario conratar los servicios de una persona natural, con conocimientos en la materia del objeto, que brinde el
servicio como TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL |, para el Proyecto de Inversion: “Fortalecimiento de los servicios de salud de
Hospital Regional de Pucallpa- Regién Ucayali” - CUI N® 2260211, con lafinalidad de que se conserve en buen estado la infraestructura
delachbra y bienes adquiridos para el Proyecto de Inversion del Hospital Regional de Pucallpa, de esta forma cumplir con las metas
programadas en el presente periodo 2026.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION
Contar con una persona natural para e servicio como TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL J, el cual sera responsable de las
|labores de mantenimiento de la infraestructura de la obra nueva que se encuentra paralizada, hasta que se reinicie su ejecucion, evitando
que Se ocasione dafios y pérdidas economicas por deterioro de materiales y otros, a fin de cumplir con las metas programadas durante
el periodo 2026. Asi mismo, Asegurar que la Entidad cumpla en el marco de sus competencias, atender las necesidades inherenteg al
proyecto de inversion, desde su formulacion, contratacion, ejecucion, garantizando que fa ejecucion del mismo se desarrolle. e/ los
plazos y presupuestos asignados, con eficiencia, transparencia y control.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO.

ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La contratacion de un locador de servicio como TECNICO EN
CONSTRUCCION CIVIL |, en el marco del PLAN DE TRABAJO PARA
GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA-ETAPA |, DE LOS
1 1 servicios COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION, en el marco de los
GASTOS DE GESTION del PI: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

“CON CUI 2260211.

5.4 Actividades a desarrollar:

> Actividades del - Entregable 1:
» SECTOR By C (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL), SEMI SOTANO.

- Verificar y corregir la presencia de fisuras, grietas, corrosion, desgaste y posibles filtraciones en las tuberias
existentes de los sistemas de agua, desagiie y sistemas de gases medicinales: (tuberias de cobre, tuberias de
PVC). de Ja obra principal de! P1. “Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucalipa,
Region Ucayali”.

- Verificar y corregir el deterioro de acabados de pintura de los muros exteriores del sector.

- Verificar y mejorar estructuras del falso cielo raso metélico aligerado suspendido.

- Apoyary coordinar trabajos de mantenimiento de luminarias interiores.




- Apoyar y coordinar trabajos de implementacion de circuitos eléctricos de fluminacion en comedores para la
visualizacion nocturna.

- Verificary corregir el deterioro de muros de tabiqueria de drywall

- Realizar raslado y almacenaje de mobiliario y equipos que se encuentran en los ambientes del sector.

- Realizar trabajos de control de bienes almacenados dentro de las instalaciones de la obra principal del Pl
“Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa, Region Ucayall™.

- Resanar fisuras o grietas en veredas o sardineles de concreto armado

- Resanar cajoneo de tamajeo en muros interiores, exteriores, columnas y vigas de ser el caso.

- Apoyary brindar soporte al Jefe de Mantenimiento para los ameglos en toda la obra en general.

> Actividades del Entregable 2:
« SECTORB Y C {TERCER NIVEL)

- Verificar cofidianamente la presion de la linea de impulsion del sistema de agua dura.

. Verificar cotidianamente el voltaje de tableros generales, sub tableros.

- Apoyar, revisar y corregir de ser el caso, instalaciones eléciricas expuestos a crear peligros por las malas
instalaciones y/o deterioro de material eléctrico de la obra paralizada del PI: “Fortalecimiento de los Servicios de
Salud del Hospital Regional de Pucallpa’.

- Verificar, revisar y comegir filtraciones existentes en coberturas de Aluzinc y policarbonato.

- Realizar trabajos preventivos en puertas {verificar bisagras, chapas, bisagras vaivén

- Verificar y comegir el deterioro de muros de tabiqueria de drywall.

- Apoyary coordinar trabajos de proteccion de estructuras metalicas con la finalidad de evitar corrosién.

- Redlizar traslado y almacenaje de mobiliario y equipos que se encuentran en los ambientes del sector.

- Realizar trabajos de contro! de bienes almacenados dentro de las instalaciones de la obra principal del PL.
“Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa, Region Ucayali".

- Resanar fisuras o grietas en veredas o sardineles de concreto armado
- Resanar cajioneo de tamajeo en muros interiores, exteriores, columnas y vigas de ser el caso.
- Apoyary brindar soporte al Jefe de Mantenimiento para tos arreglos en toda la obra en general.

» Actividades del Entregable 3:
» SECTOR B Y G (CUARTO NIVEL).

- Asistir en campo para la verificacian de trabajos en el marco del Plan de mantenimiento.

- Verificar y corregir la presencia de fisuras, grietas, corosion, desgaste y posibles filtraciones en fas tuberias
existentes de los sistemas de agua, desagiie y sisiemas de gases medicinales: {tuberias de cobre, tuberias de
PVC). de ta obra principal del PI. “Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa,
Regitén Ucayall”.

- Apoyar, revisar y comegir de ser el caso, instalaciones eléctricas expuestos a crear peligros por las malas
instalaciones /o deterioro de material eléctrico en el Sector C: de la obra paralizada de! PI: “Fortalecimiento de
los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa’.

- Apoyary coordinar trabajos de proteccion de estructuras metalicas con la finalidad de evitar corrosion.

- Apoyary coordinar irabajos de implementacion de circuitos eléctricos de iluminacion en semi sotanos para la
visualizacion al realizar trabajos de limpieza y eliminacitn de aguas fluviales acumuladas.

- Verificar, revisary comegi filtraciones existentes en coberturas de Aluzinc y policarbonato existentes en azoteas
y teatinas.

- Realizar trabajos de proteccion y recubrimiento de tableros eléctricos ubicados en azoleas.

- Resanar cajoneo de tarajeo en muros interiores, exteriores, columnas y vigas de ser el caso.
- Apoyary brindar soporte al Jefe de Mantenimiento para los arreglos en toda la obra en general.

» Actividades del Entregable 4:
» SECTOR D, Ey F (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL)

- Verificar lasinstalaciones de los conductores eléctricos existentes del sector (D, E y F), de encontrarse cualquier
Verificar y corregir la presencia de fisuras, grietas, corrosion, desgaste y posibles filtraciones en las tuberias
existentes de los sistemas de agua, desagiie y sistemas de gases medicinales: (tuberias de cobre, tuberias de
PVC). de la cbra principal del PI. “Fortalecimiento de tos Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa,
Regitn Ucayal”.

- Apoyary coordinar con el jefe de mantenimiento de la obra principal de PL. “Fortalecimiento de los Servicios de
Salud de! Hospital Regional de Pucalipa, Region Ucayali’, sobre los frabajos de limpieza de cuartos de tableros
y cuartos de comunicaciones y demas componentes arquitectonicos.

- Realizar Desmontaje de ceramicos en zocalos que presenten encajonamiento en muros.

- Verificar y corregir el deterioro de acabados de pintura de los muros exteriores del sector.

- Verificar y mejorar estruciuras dei falso cielo raso metalico aligerado suspendido.

- Realizar trabaios de recubrimiento de puertas de madera expuestos para evitar el deterioro.




- Apoyar y coordinar trabajos de implementacion de circuitos eléctricos de iluminacidn en comedores para la
visualizacion noctuma,
- Verificar y comegir el deterioro de muros de tabiqueria de drywall.
- Apoyary coordinar irabajos de proteccion de estructuras metéiicas con Ia finalidad de evitar corrosion.
- Realizar traslado y aimacenaje de mobiliario y equipos que se encuentran en los ambientes del sector.
- Apoyar y brindar soporte al Jefe de Mantenimiento para los arreglos en toda Ia obra en general,

» Atividades del Entregable5:

» SECTOR F (TERCER NIVEL Y AZOTEA)

- Apoyar, verificar y comegir el deterioro de acabados de pintura de los muros del sector.

- Verficar el comecto funcionamiento de electrobombas de presion constante ubicados en el cuarto de bombas.

- Verificar cotidianamente 1a presion de 1a linea de impulsion del sistema de agua dura.

- Apoyar, revisar y corregir de ser el caso, instalaciones eléctricas expuestos a crear peligros por las malas
instalaciones y/o deterioro de material eléctrico en el Sector C: Primer nivel de la obra paralizada de! Pk
“Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa”.

- Verificar, revisar y corregr filtraciones existentes en coberturas de Aluzine y poficarbonato.

- Realizar trabajos preventivos en puertas (verificar bisagras, chapas, bisagras vaivén

- Verificar y corregir el deterioro de muros de tabiqueria de drywall.

- Apoyary coordinar irabajos de proteccion de esfructuras metalicas con la finalidad de evitar corrosion.

- Realizar traslado y almacenaje de mobiliario y equipos que se encuentran en los ambientes del sector.

- Realizar trabajos de control de vienes almacenados dentro de [as instalaciones de la obra principal del Pl
“Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa, Region Ucayali

- Apoyary brindar soporte al Jefe de Mantenimiento para fos arreglos en toda la obra en general.

» Actividades del Entregable 6:

» AZOTEAS, EXTERIORES Y CUARTOS DE BOMBEO

- Apoyar y coordinar trabajos de proieccién de estructuras metalicas con |a finalidad de evitar corrosion.

- Apoyar y coordinar frabajos de implementacién de circuitos eléctricos de iluminacién en semi sdtanos para la
visualizacion al realizar trabajos de limpieza y eliminacitn de aguas fluviales acumuladas.

- Verificar, revisar y comegir filraciones existentes en coberturas de Aluzinc y policarbonato existentes en azotea
y teatinas.

- Verificar, revisar y corregir filtraciones existentes en canaletas de acero galvanizado en azoteas.

- Realizar trabajos de limpieza de residuos acumulados en sumideros de drenaje fluvial.

- Realizar trabajos de limpieza de ingreso y salida de montanies de drenaje fluvial.

. Resane de canaletas, cajas de registro ylo buzones de desagiie de material de concreto armado instala
generalmente en reas exteriores.

- Apoyary brindar soporte al Jefe de Mantenimiento para los ameglos en toda la obra en general.

52 Estructura del Entregable:

I, Antecedentes

Il. Datos Generales del Servicio

L. Desarrolio de las actividades, de acuerdo a las actividades en e marco del numeral 5.1 del presente.
v. Conclusiones y Recomendaciones

V. Panel Fotografico.

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR.

6.1 Formacién Académica.

e Persona natural estudiante o técnico en la camera de Construccion Civil, acreditado mediante certificacién o
constancia,

»  Acreditacion.
El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionzles en
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link: hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pelo en ef Regiso Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio
de Educacion a través del siguiente fink: https:/Htitulosinstitutos minedu.gob.pe/ segin corresponda. El postor debe
sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion
educativa que expidié el grado o titulo profesional.

6.2  Experientia:
- Experiencia General.
» Experiencia general minima de UN {01) afio laborando en entidades pablicas y/o privadas.




- Experiencia especifica
« Experiencia especifica minima de (06) meses laborando y/o prestando servicios como Técnico en Construccion
ylo Técnico en Obra yfo Maestro de Obra ylo Ayudante Técnico.

8.3  Capacitacion:
»  Cursos, talleres, etc.

s  Acreditacion.
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, documentos segun corresponda.

Advertencia

Af evaluar | pord de esle requisto, la entidad contratante debe suslenter que el tipo de
capactacitn salaccionado se ancuentrs vinculado con las activdades que Se va de desempefar 6/

Parsondl Clave
Se podrd acreditar la capacitacion mediante certficados de estudios de postgrado, considerando que
da crédito dal curso que acredita s capacitacion equivake e diacisgis horas , segun la normativa ae
g malena L3
64  Otros
o Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) LT
e Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero de RUC. I

« Contar con registro dnico de contribuyentes (RUC) vigente.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO S o
71 Lugar:

Eliugar de la prestacitn se desarrollara de ser necesario en las oficinas sede y subsedes def Gobiemo Regional de Ucayali, Sub Gerencia
de obras de la Gerencia Regional de Infragstructura, sito Jr. Raymondi N° 220, Pucalipa, y en las instalaciones dei Hospital Regional de
Pucallpa sito en el Jr. Agustin Cauper N.° 285, Mz. 125-A, que se encuentra ubicado en la zona urbana de la localidad de Pucallpa,
pudiéndose acceder desde el Jr. Luis Scavino, Jr. Mariscal Caceres, Jr. Diego de Almagro y el mismo Jr. Agustin Cauper.

7.2 Plazo:

El servicio se realizara por un plazo de 150 dias calendarios contabilizados desde el dia siguiente de la notificacion de la orden de
SeFvicio.

8. ENTREGABLES / PRODUCTO

Cada enfregable sera presentada a través del Area Usuaria — Sub Gerencia de Obras

Entregable | Un informe que cantengan las actividades desarrolladas en el marco del numeral 5.1 de los "
términos de referencia hasta quince {15) dias calendario, el cual empieza a regir a partir del dia
siguiente de notificada la orden de servicio.

Entregable Il Un informe que contengan las actividades desarrolladas en el marco del numeral 5.1 de los
términos de referencia hasta treinta (30) dias calendario, el cual empieza a regir a partir del dia
siguiente de notificada la orden de servicio.

Entregable lll Un informe que contengan las actividades desarrolladas en el marco del numerat 5.1 de los
términos de referencia hasta sesenta (60) dias calendario, el cual empieza a regir a partir del dia
siguiente de notificada la orden de servicio.

Entregable IV Un informe que contengan las actividades desarroliadas en el marco del numeral 5.1 de ios
términos de referencia hasta noventa (90) dias calendario, €l cual empieza a regir a partir del dia
siguiente de notificada la orden de servicio.

Entregable V Un informe que contengan las actividades desarroliadas en el marco del numeral 5.1 de los
términos de referencia hasta ciento veinte (120) dias calendario, e} cual empieza a regir a partir
del dia siguiente de notificada la orden de servicio.

Entregable Vi Un informe gque contengan las actividades desarrolladas en el marco del numeral 5.1 de los
términos de referencia hasta ciento cincuenta {150) dias calendario, el cual empieza a regir a
partir del dia siguiente de notificada la orden de servicio.




De 1o cual debiendo adjuntar os siguientes documentos en cada entregable:

»  Informe de aciividades
»  Recibo por Honario
» CCl

9. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

El entregable debe ser presentado, en la Sub-Gerencia de Obras de 1a Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, EI horario para la
recepcion virtual de documentos sera de lunes a viemes hasta las 16:45 horas

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de} servicio estara a cargo del Coordinador de Proyecto de Inversion y Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia en un plazo
que no exceda de los siete (07) dias calendario, contados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

11. FORMA DE PAGO

El pago se realizara en seis (06) armadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad del &rea usuaria, de acuerdo con el
siguiente detalle:

Entregable ! Comespondiente al 16.66 % luego de ia presentacion y conformidad del enfregable |.

Enfregable | Comespondiente al 16.66 % luego de la presentacién y conformidad del entregable 1.

Entregable Hi Correspondiente al 16.66 % luego de la presentacion y conformidad del entregable .

Entregable IV Correspondiente af 16.66 % luego de la presentacion y conformidad del entregable [V : }‘ 5 T{}
Eniregable V Correspondiente al 16.66 % luego de la presentacién y conformidad de! entregable V ( ' / ;
Entregable VI Correspondiente al 16.70 % luego de la presentacion y conformidad del entregable Vi \L;

El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” {CCI) del contratista, como méximo, hasta los diez {10)
dias calendario posteriores a la emision de |a conformidad de! servicio respectiva y presentacion del comprobante de pago.

12. PENALIDADES APLICABLES:

12.1 Penalidad por mora:
De acuerdo al articulo 120.1 de la Ley General de Contrataciones Piblicas y su Reglamento Concordados, sefiala que en caso de
retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del confrato, la entidad contratante le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de airaso que le sea imputable. La penalidad se aplicara aufomaticamente
y se caleula de acuerdo con la siguiente formuta:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo

Donde F tiene los siguientes valores;
s Para bienes y senvicios: F=0.40.

12.1.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion-
Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céleulo de la
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las
siguientes penalidades:

Ofras penalidades




N° SUpusstosce lapllcac;on de Forma de célculo Procedimiento de verificacion
penalidad

01 | En caso el contratista incumpla con | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area Usuaria
su obligacion de ejecutar la (SGO-GRI)
prestacion del enfregable

03 | Por Ia presentacion incompleta def | 0.05 UIT por cada dia de refraso Segln Informe de Area Usuaria
Producto o Entregable {de acuerdo {SGO-GRI)
con los Términos de Referencia)

04 | Por la presentacion del entregables | 0.05 UIT por cada dia de refraso Segin Informe de Area Usuaria
sin  haber levantado  las (SGO-GRI)
abservaciones realizadas.

() Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la presentacion del Producto o Entregable. Cabe precisar
que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

14, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

15.

La informacion y material producide bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas
documentacién generados por el servicio, pasara a propiedad del Gobiemo Regional, ElLa proveedor debera mantener
confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga acceso refacionada a ta prestacion.

El confratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos det servicio ofertado por un plazo no menor de o
de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por |a Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN
EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de confrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e
Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del confiicto de: intereses en el acceso v salida de
personal def servicio piblico. Asimismo, en ¢aso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara
|2 inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

16. COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO: K};

o El confratista declara no haber, directa o indirectaments, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general, entregado beneficio
o incentivo flegal en refacion al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo
momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido
de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza, servidores
publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o
valor referencial o valor estimado, elaboracion de documentos de! procedimiento de seleccion, calificacion y evaluacion de oferta, y
la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.

e Eicontratisia se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de sobomo, supuesto
o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la efecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de comupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes los érganas de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamenio.

17. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el ejercicio de sus funciones, fareas y
demés actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos,
datos, procedimientos, documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso 2 partir del inicio de
las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.




En caso que incumpliera con cualquiera de las obigaciones estiputadas en el presente acuerdo, el Gobierno Regional esta autorizado
ainiciar todas 1as acciones judiciales o exirajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara
mientas fa informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

18. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, ¢l contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucién, amparado en un hecho o
evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio,
que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna
de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Porincumplimiento de las obligaciones establecidas en fa cléusula anticorrupcion durante la ejecucion contractual.

e) Porla presentacion de documentacion faisa o inexacta durante la ejecucion contraciual.

f)  Poracumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o de ofras penalidades, en l2 ejecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién def area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles para que ejecute la
prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato, Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido,
Unicamente se nofificara la decision de resolucion de contrato.

El apercibimiento previo o es aplicable en caso se haya llegado a completar e monto méximo de penalidad al contratista, donde el area
usuaria evaluara [a decision de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma fotal o parcial. La resolucion parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por
el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. EI
apercibimiento previo y la resolucion que se efeciie precisan con claridad qué parte del contrato gqueda resuelta, de no hacerse tal
precision, se entiende que la resolucion es total

La resolucién del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisobomo no impide el inicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera fugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la resolucion de contrato sera efectivo
previa verificacion de los documentos cuestionados.

19. SOLUCION DE CONTROVERSIA

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucién, terminacion o eficacia del contrato se
resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas y 330 del Decreto
Supremo N° 009-2025-EF ~ Reglamento de |a Ley General de Contrataciones Publicas.




