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CENTROPOBLADO DE LLACUARI - DISTRITO DE SINCOS -
PROVINCIA DE JAUJA — REGION JUNIN
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Meta Presupuestaria:

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA PARA EL PROYECTO:

“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE JAUJA:
PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN®
L FINALIDAD PUBLICA

La finalidad es la intervencién mediante un proyecto de inversién puablica, orientada a mejorar las
condiciones de prestacién del servicio de movilidad urbana, con la formulacién de la ficha técnica

simplificada para el proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL BARRIO
W LA LIBERTAD, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN™

“Es necesario sefialar que el nombre del proyecto de inversién, puede modificarse (mantener el mismo
nombre o cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y gabinete donde se determine con exactitud

la solucién del problema identificado que defina y explique el modo o naturaleza de intervencién
necesaria, asl como sus componentes.

.  OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La contratacién del servido para la formulacién de la ficha técnica simplificada para el proyecto
“CREACION DIL SERVICIO DE ESPACIOS FUELICOS URBANOS EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE
JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN®, con el fin potencializar el desarrollo de las
actividades comunales.

BASE LEGAL
e Sistema Nacional de Abastecdimiento Reglamento del D.L. N°1439 aprobado por el Decreto
Supremo N*®217-2019-EF
o ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N*
009-2025-EF
o Ley N*® 32185 ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025
o Lley N* 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector piblico para el Afio 2025
,:_".3 e ley N* 32187 Ley de Endeudamiento ce! Sector Piblico para el Afio Fiscal 2025
) o ley N* 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica
* Reglamento Naciona! de Edificaciones
o Ley N* 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.
e Ley N°® 28411 Ley General de! Sistema Nacional de Presupuesto.
. e Decreto Legislativo N* 1432, Decreto !eg slativo cue modifica el Decreto Legislativo N# 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nadonal de Programadén Multianual y Gestion de
s ) | Inversiones y deroga la Ley N* 2?2% ley de! Sistema Naciona! de Inversién Pablica.
\ ‘ ~ 'e  Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto Unico ordenado de la ley N® 30225,
. Ley de contrataciones del estado.

Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° 28032 y
28187,

V. ALCANCES DEL SERVICIO™:

£l Consultor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del "CREACION DEL SERVICIO DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE JAUJA. PROVINCIA DE JAUJA.
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Nota: §i la Unidad Productora del proyecto abarca més de una localizacién o si el proyecto presenta més de
una Unidad Productora, se podran anadir m4s localizaclones
3.4 Diagnéstico de la Unidad Productora

4. PROBLEMA/OBJETIVO
4.1 Definlcién del problema, sus causas y efectos
-Estandarizar el problema central, Identificar y describir el Indicador, su unidad de medida y su valor.
-Identificar las causas directas (CD), sustento(evidenclas) y causas Indirectas (Cl)
-ldentificar los efectos directos, sustento(evidenclas) y efectos indirectos (E1).
4.2 Definicién de los objetivos del proyecto
Describir el objetivo central, su indicador, unidad de medida (UM), y valor
* Esta informacién proviene de la informacion registrada en la tabla 1.04
Describir los medios fundamentales(componentes) y sus acciones
Describir Fines directos (FD) y Fines Indirectos (F1)
4.3 Descripcién de las alternativas de solucidn al problema
Descripcién de Alternativas de Solucién

5. HORIZONTE DE EVALUACION
5.1 Horlzonte de evaluacién
* Indicar el periodo en afios de la eJecucién del proyecto, debera considerar los plazos del Estudios Definitivos
(incluyendo los plazos de contratacién) y la Ejecucién Fisica (Incluye los plazos de contratacién y liquidacién)
¢ Indicar el periodo en afos del funcionamiento del proyecto.
= indicar el nimero de afios del horizonte de evaluacién.

e

6. BRECHA DE SERVICIO

FORMULACION

Indicar la Informacién del nimero de meses que demandan las actividades propias de “elaboracién y
aprobacién del Expediente Técnico™ y de la “Ejecucién y liquidacién de obra”.

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO

Deberd describir las fuentes de informacién y la metodologla empleada en la estimacién de la demanda y su
proyeccién durante todo el horizonte de evaluacion.

En ambos casos, para la estimacién numérica de cada una de las poblaciones descritas, debera recurrir a la
informacién oficial del Instituto Nacional de Estadistica e Informética — INEI (Censo 2007 - 2017). En el caso
extremo de no disponer de ningun tipo de fuente de informacién estadistica.

Por otro lado, debe identificar la oferta actual y la oferta optimizada para posteriormente proceder a
proyectarla durante todo el horizonte de evaluacién

Por dltimo, debe determinar la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacién, a partir de la
comparacién entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnéstico de la UP

x:;",\ 6.1 Definicion y caracterizacién del servicio o de la cartera de servicios
6.2 Anélisis de la demanda del servicio

En este Item deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y afos
consecutivos.

Deberd describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informacién.
6.3 Anélisis de la oferta del servicio

En este ftem deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y afios
e consecutivos.

DAD LY . Deberd describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informacién.

., 6.4 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

-_)_‘ : .Deberé describir los diversos servicios con brecha, la unidad de medida y afios consecutivos.
"o 7. ANAUSIS TECNICO

_— ../ Este andlisis sustenta la eleccidn de una alternativa técnica de tamafo, localizacién y tecnologla, en mérito a
" las caracterfsticas particulares de cada tipologfa de proyecto de inversién.
7.1 Andlisls de tamafio ({cusnto producir?)
Descripcidn de la alternativa técnica seleccionada

7.2 Andlisis de localizacion (¢dénde producir?)
Descripcién de la alternativa técnica seleccionada

7.3 Andlisis de tecnologla ({cémo producir?)
Descripcién de 1a alternativa técnica seleccionada
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8. COSTOS DEL PROYECTO
8.1 Costo de ejecucién fisica de las acciones

Presentar un cuadro de la accién sobre los activos, describiendo “componente/accién™, “activos,” “tipo de

factor productivo™, “unidad fisica™ (unidad de medida y cantidad), “dimensién flsica” (unidad de medida y

cantidad), “costo unitario”™ y “costo total™.

Describir por cada componente sus acclones y activos, el tipo de factor productivo, la unidad fisica (unidad

de medida y cantidad), dimensién fisica (unidad de medida y cantidad), costo unitario y costo total.

Tener en cuenta que la estimacién de los costos deberd ser sustentada a nivel de ingenierfa conceptual

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversién.

Otros costos de inversién: “Gestién del proyecto”, “Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes™,

“Supervision”, “Liquidacién®, “Otros (Iinea de base, etc.)”

En el costo total de inversién deber4 anexar los costos detallados.

8.2 Costos de reinversiones
Describir reinversiones, activos, tipo de factor productivo, afios(soles)
8.3 Costos de operacién y mantenimiento con y sin proyecto

-Deberé considerar la fecha prevista de iniclo de operaciones: (mes / afio), horizonte de funcionamiento

(afos).

-Deber4 considerar los costos sin proyectos, con proyecto e incremental, cuyos costos debersn dividirse en:

los ftems de operacién y mantenimiento por cada costo correspondientes a cada afio.

-Deberé agregar anexo de costos.
\Q 8.4 Cronograma de inversién de metas financieras
-Deberé4 considerar la fecha prevista de inicio de ejecucién (mes y afio), tipo de periodo, el nimero de periodos
(valor).
- En este ftem deberé presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir el componente/accién y
activos), Tipo de factor productivo, cronograma de inversién, Costo estimado de inversién a precios de
mercado (Soles).
-Otros costos: “Gestién del proyecto”, “Expedientes técnicos™, “Supervisién”, “Liquidacién”, “Estudio de Linea
Base™
-Tener en cuenta que la gestién del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervision
L <, y la liquidacién no son ftems y los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ftem.
- X y: 1©} 8.5 Cronograma de metas fisicas ; )
A\ CHOR /2 Deber4 presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir accién/ activos), Tipo de factor productivo,
St Unidad de medida representativa, (periodo/ con su meta fisica) y el total Meta Fisica.
Se debe tener en cuenta que la unidad de medida representativa proviene de las unidades fisicas, a excepcién
del ftem de Infraestructura que proviene de las dimensiones fisicas.

9. EVALUACION SOCIAL
9.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Tipo de indicadores:
Costo / Beneficio® con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno
(TIR), Valor Anual Equivalente (VAE)
o Costo / Eficiencia® con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual de los Costos (VAC), Costo Anual
G Equivalente (CAE), Costo por capacidad de produccién, Costo por beneficiario directo.
** En funcidn a la tipologia del proyecto se definird cual es el criterio de eleccién més conveniente
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10. SOSTENIBILIDAD
10.1 Descripcién de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
Detallar la descripcién y fuente de financiamiento de acuerdo a cada ftem: Organo técnico responsable de la

™\ operacién y mantenimiento del proyecto, Anélisis de la disponibilidad oportuna <E|e recursos para la qpelradzn
4%y mantenimiento, Descripcién de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento y Descripcion de
e 'i'\\ la capacidad de gestién del operador.
v 1D.2 Gestidn integral de los riesgos

©// e deber detallar el tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climético, mercado, financiero, legal,

la descripcién del riesgo, Probabilidad de ocurrencia* (baja, media, alta), Impacto (bajo. moderado, mayor),
Medidas de mitigacion

Tener en cuenta que la probabilidad resultaré de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del
riesgo que afecte el desempefio del proyecto.

1. GESTION DEL PROYECTO
11.1 Plan de implementacién

Se deber4 detallar las actividades del Plan de Implementacién con fecha de inicio/fin, 6rgano responsable, por
cada periodo.
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11.2 Modalidad de ejecucién de proyecto
Se deberd marcar que tipo de ejecuci6n es: Administracién directa. Administracién indirecta — por contrata,
Administracion indirecta — Asociacién Publico Privado (APP), Administracién indirecta — Nicleo Ejecutor,
Administracién indirecta - Ley 29230 (Obras por Impuestos).

11.03 Fuente de financdamiento
Se deberd marcar que tipo de fuente de financiamiento: Recursos ordinarios, Recursos directamente
recaudados, Recursos por operaciones oficlales de crédito, Donaciones y transferencias, Recursos
determinados.
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deber4 sustentar la estructuracién financiera
del monto de inversién del Proyecto.

11.4 Requerimientos institucionales y/o normativos
Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto debera cumplir durante su fase de Ejecucién y
fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua,
desagtie y electricidad, certificado de pardmetros urbanisticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones,
entre otros.

12. IMPACTO AMBIENTAL
12.1 Matriz de impacto ambiental: Detallar los impactos negativos, medidas de mitigacién y costo (s/), esto durante

la ejecucién y durante el funcionamiento.

‘_ 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14. FIRMAS
ANEXOS:

- Croquis de ubicacién del proyecto
- Plano o croquis de la UP

- Panel fotogréfico

- Presupuesto de costos de inversién

- Compromiso de operacién y mantenimiento
- Estructura de costos de mantenimiento (rutinario y periédico) con proyecto y sin proyecto
- Padrén de usuarios.

- Formato de situacién de vias locales.
OTROS ANEXOS

Resumen ejecutivo

Costos unitarios

Presupuesto

Resumen de presupuesto

Planilla de metrados

Cronograma de ejecucién

Lista de insumos

Planos generales y disefio del proyecto
Informe de levantamiento topogréfico
Evaluacién preliminar ambiental

Estudio de sefalizacion y seguridad vial
Actas de disponibilidad de terreno

Permiso y otros documentos

- El proveedor podré contar con un equipo de profesionales especialistas, en caso asf lo decida y requiera.
No obstante, el proveedor ser4 el tnico responsable del cumplimiento del servicio.
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“+  PRODUCTOS A ENTREGAR '
la ficha simplificada debera ser presentado en fisico en un (01) juego original y (02) copias del

original (*obligatoriamente con caratula disefiada segln proyecto). El siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros

que a su criterio se deban considerar.

- El Entregable del expediente técnico deberé estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto

- El expediente técnico deberd ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho
forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrés - adelante), y con
separadores de color celeste.

2025 |

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

————— - T T RRUUR

B

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION s

- Fada archivador c:feberé considerar una caratula en |a parte frontal y en el lomo del mismo, Es
Importante mencionar que dichas

% r cardtulas, deberan indicar como minimo: nombre de la
entidad, cédigo SNIP o CUI, nombre del proyecto, numero de tomo. fecha mes y aflo, nhombre
del consultor, localizacién, etc.).

Los planos deben de estar ordenados en m
desglosamiento para hacer reproducciones,
codificacién adecuada y mostraran la fecha
los especialistas segin corresponda.

icas porta planos, de manera que permitan su fécil
deberén estar identificados, por una numeracién y
» sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

El expediente técnico debers ser presentado en digital en (01) CD (formatos editables) en
formatos el cual debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD o DVD para las copias
- Expediente en archivos editables y/o nativos.
El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento
topogréfico con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del
céicuio, memorias y especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptaran
archivos en versién PDF). Toda la informacién deberi entregarse en formatos nativos o

editables sin ninguna restriccidn para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados
de estudios o anélisis realizados.

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL PROVEEDOR

* En caso el proveedor sea una persona natural: Arquitecto y/o Ingeniero civil titulado y habilitado
para el ejercicio profesional, acreditado con copia de titulo profesional y constancia de habilida
emitida por el colegio profesional correspondiente con una antigliedad no menor a 6 afos.

* En caso el proveedor sea una persona juridica: Debe estar dedicado al rubro o actividades de

Elaboracién de fichas para los proyectos de Inversién aprobados (iguales o similares a lo requerido).

Experiencia general: un minimo en doce (12) meses como jefe de proyecto y/o especialista y/o

encargado de elaboracién de estudios de Preinversion y/o expedientes técnicos. Se acreditars con

contratos y/o ordenes de servicios y/o conformidades y/o certificados.

* Experiencia especifica: un minimo en dos (02) contratos y/o ordenes de servicios en estudios para
Eiaboracién de las fichas técnicas y/o Estudios Definitivos en general y/o Expedientes Técnicos.

¢ Cursos y/o capacitaciones en: elaboracién de expedientes técnicos, invierte.pe y/o costos y
presupuestos con un minimo de 100 horas

* No tener sanciones administrativas ni penales en el sector pablico y privado; asimismo, no debera
mantener sancién vigente aplicada por el OSCE,

:7?_3 ‘:, * Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP Servicios)

74 0. % e Contar Registro Unico de Contribuyente (RUC) activo y habido.
f,i:’": nf’ £ -: Contar con cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl).

-— o \‘

\\ w //SEGUROS (De corresponder)
AV No corresponde

VIl.  GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
No corresponde

VIIL LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR

Dentro del perimetro del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO$ PUBLICOS URBANOS

EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN"
PLAZO:

El plazo de ejecucion de la prestacién del servicio sera dentro de los 30 dfas calendarios a partir

del dia siguiente de decepcionada la Orden de Servicio.

En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podra ser
entregado y se procedera con los trémites de su pago.
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Era caso de existir observaciones, el Consultor debers realizar el levantamiento de estas en un
plazo no menor a 2 dias c_alendarios ni mayor de 10 dfas calendarios partir del dia siguiente de
recepcionadas las observaciones.

IX. VALOR ESTIMADO

Segun el estudio de mercado de Sub Gerencla de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de
la Contrataciones.

X. PRODUCTOS O ENTREGABLES:
El profesional y empresa deberé presentar un informe detallado de las actividades realizadas. Seglin
el alcance y descripcién del servicio, segtin detalle.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Hasta los 30 dias| El consultor Entregara de la Ficha técnica
Primer calendarios, contabilizados simplificada de acuerdo al contenido minimo del
Entregable a partir del dfa siguiente de expediente técnico y previa conformidad del
la suscripcién del contrato. servicio por el 4rea usuaria.

j « XL FORMA DE PAGO

- Se pagaré el 100% del monto contratado, a la aprobacién de la ficha técnica simplificada y su
declaratoria de vialidad del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANQS EN
EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNINT, la
aprobacién del responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con visto bueno de la
Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

CONFORMIDAD
La conformidad seré otorgada por el Responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con

visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
de formulacién del expediente técnico, y posterior proceso de seleccién si es por contrata y ejecucion

de la obra si es por administracién directa.

Xl RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por

un plazo de tres (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asl como toda aquella informacién interna de la institucion

a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

XV. PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion
de las prestaciones, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por cada dia de atraso hasta por un
maéximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de
acuerdo a lo siguiente:

v

fOPAD & .-‘\ Penalidad diaria = 0.10 x monto
iy \—[f s @ F x plazo en dias
(q ) % =] Donde F tiene los siguientes valores:
\"> paov. . - @) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias : F = 0.40.
\r‘\ g b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: : F = 0.25.
YAUIR -~
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4 OTRAS PENALIDADES
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad Fz;::lge Procedimiento
i Por la presentacion incompleta de la | el 0.5% del Seg(n informe de la Sub
1 ficha técnica simplificada a la Sub monto de su Gerencia de Estudios y Pre
Gerencia de Estudios y Pre Inversién contrato Inversién
Por presentacién de la ficha técnica el 2% del Segln informe de la Sub
i 2 simplificada sin haber levantado las monto de su Gerencia de Estudios y Pre
! observaciones realizadas. contrato Inversién
3 Por la presentacién de la ficha el 1% del segﬁ”.i"fo"me d? la Sub
. 3 técnica simplificada sin firma del monto de su Gerencia de E‘_t“d“-" y Pre
' consultor contrato Inversién
' I ' Por no presentar el CD, en la el 2 % del Segun informe de la Sub
4 presentacién de la ficha técnica monto de su | Cerendia de Estudios y Pre
simplificada contrato Invessicn
Por presentar el CD, sin informacién | el 3 % del Segdn Informe de la Sub
5 completa de acuerdo a los términos | montodesu | Cerencia de Estudios y Pre
de referencia. contrato Inversion
el 1% del Segun informe de la Sub
6 Por no presentar segin los términos S Bt Gerencia de Estudios y Pre
de referencia P Inversion
Por no levantar las observaciones el 1% del Seguin informe de la Sub
7 realizadas por el evaluador y/o monto desu | ©erencia de Estudios y Pre
oficina de estudios y pre inversion. contrato Inversién

XVII. SANCIONES EL PROVEEDOR
Se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto

en el articulo 50 del TUQ de la Ley de Contrataciones del Estado.

XVIII. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
. en relacién al contrato.
ZEND N

e\ Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad. probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
- corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
, de los érganos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
%27 vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas. organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
précticas,
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete

a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con | o i

a ética. En tal sentido, recono ta la prohibicion
de of ¢ . reconoce y acepta la p

riecierles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes
O servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CO.NFIDENC.IAUDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La mfor'macnén y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demaés documentacién generados por el servicio, pasars a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor debers mantener la confidencialidad y réserva

absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
prestacién.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o acclén judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son
causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio piblico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicard la
inhabilitacién por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
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