FORMATO DE TI?RMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobiermo Regional de
Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La coniratacion de un prestador de servicio como ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA, para la obra
denominado; CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LE.. N 617, N
625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI CON CUi N° 2316410.
PRIMERA ETAPA (CORRESPONDIENTE AL ITEM 03 - I.E.I N°626)

FINALIDAD PUBLICA

E! Gobierne Regional de Ucayali, tiene como finalidad publica mejorar los servicios educativos en la
poblacién, por lo que requiere la Contratacién de una persona natural para la prestacién de servicios
como ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominada "CREACION DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL ESCOLAR!ZADA EN LAS |.E.I. N 617, N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-
B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - REGION UCAYALI” CON CUI N° 2316410. PRIMERA ETAPA (CORRESPONDIENTE AL I[TEM
03 - LE.I N°626), a fin de lograr un adecuado desarrolio en la gjecucion de la infraestructura educativa.

OBJETO DE LA CONTRATACION

La presente tiene como objetivo la contratacion de una persona natural, para que brinde el SERVICIO DE
ASISTENTE DE CORDINADOR DE OBRA, quien se encargara de garantizar el cumplimiento de |a correcta
ejecucion de las actividades referidas ala obra que se viene ejecutando.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

iTEM CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La contratacion de un prestador de servicio de ASISTENTE
DE COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LAS LE.l. N 617, N 625, N 626, N 627,
i 1 servicios N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N633, NG34 YN
635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI CON CUI N°
2316410. PRIMERA ETAPA (CORRESPONDIENTE AL | .
ITEM 03 - 1.E.| N°626)

5.1. Actividades para desarrollar:

Detalles de las actividades a desarrollar:

5.1.1.

Asistir al Coordinador de Obra en recopilar la documentacién contenida en los legajos de la obra
¥ supervisién necesarias para et correcto control y administracion de fa obra
Asistir al Coordinador de Obra en coordinar con las areas da control, la ejecucion y/o

supervision de obra.

Asistir al Coordinador de Obra en verificar la situacion de la ejecucion y/o supervision de la obra,
en su proceso constructivo y profesional propuesto correspondiente
Asistir al Coordinador de Obra en verificar la correcta elaboracion del Cronograma de

adquisicion de Materiales.
Asistir al Coordinador de Obra en el control de las Partidas del Expediente Técnico.




5.16. Asistir al Coordinador de Obra en verificar el comrecto otorgamiento de los adelantos directos y
materiales otorgados a los contratistas para la ejecucion de obra

51.7. Asistir al Coordinador de Obra en verificar los calculos de las deducciones o reintegro que no
corresponden en los reajustes. debido a los adelantos directos y para materiales otorgados al
contratista.

5.1.8. Asistir al Coordinador de Obra en verificar la aprobacion de presupuestos, adicionales,
reducciones y/o presupuesios deductivos de obra

51.9. Asistir al Coordinador de Obra en verificar la aprobacién de ampliacion de plazo y los efectos de
dichas ampliaciones otorgados.

5.1.10. Asistir al Coordinador de Obra en verificar el tramite de las renovaciones y o devolucién de las
cartas fianzas relacionadas al cumplimienio de contratos, adelanto directo, y adelantc de
materiales relacionadas a las obras liquidadas.

IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi como
atendiendo las directivas, lineamientos u otros establecidos por el Gobierno Regional de Ucayali.

52. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:
I. ANTECEDENTES
Il. GENERALIDADES DEL PROYECTO
ll. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO
IV. ANTECEDENTES POR COMPONENTES
V. MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION
V0. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
VIL.BASE LEGAL
Vill. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 5.1Y 5.2
[X. CONCLUSIONES
X. RECOMENDACIONES
XI. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacion Académica.
« Bachiller en la carrera de Ingenieria Civil y/o Arquitectura.
*Acreditacidn

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a fravés del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo de! Ministerio de Educacién a través del siguiente link: -
hitps;/itulosinstitutos.minedu.qob.pe/ segin corresponda. El postor debe sefalar los nombres y
apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institugion.
educativa que expidié el grado o titulo profesional !

El postor debe sefialar los nombres y apeliidos. DNI y profesién del personal clave, asi como el nomtzre
de la Universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requeride
En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respeciivo a fin de acreditar la formacion académica requerida. En caso se acredite estudios e
el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la
revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grade académico o titulo profesional otorgados en
el extranjero, segln corresponda.




6.2. Experiencia:
- Experiencia General
Experiencia general minima de: 01 afio laborando yfo prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas.

- Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de (06} meses laborando y/o prestando servicio como asistente técnico
de proyectos y/o asistente en estructuras y/o asistente en costos y presupuesto; en entidades plblicas
ylo privadas.

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
{i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacioén que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

6.3. Capacitacion

+ Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacién y/o taller y/o diplomado
en Valorizaciones y Liquidacién de Obras.

« Cursos y/o especializacidn y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
en Asistente técnico en obras.

¢ Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacién y/o taller y/o diplomado
en Costos y Presupuestos

s Cursos ylo especializacion y/o capacitaciones yfo actualizacion y/o taller y/o diplomado
en Programacion, Control y Seguimienio de cbra

s Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones yfo actualizacion y/o tailer y/o diplomado
en moedelador BIM

e Cursos ylo especializacion yfo capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
en Elaboracién de Expediente Técnicos de Obra con Metodologia BIM

s Cursos yfo especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
en Andlisis y Disefio de estructuras de Edificaciones en Concreto Armado

s Cursos y/o especializacion yfo capacitaciones y/o actualizacién y/o taller y/o diplomado
en Instalaciones Sanitarias en Edificaciones.

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

6.4. Otros
»  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
«  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero de RUGC
«  Contar con registro tGnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido -

{
7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL S=onvICIO '

7.1. Lugar: 4
Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraesiructura ubicado en el Jr. Raymondi
N° 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Peru. (se precisa que la permanencia en €l lugg
de prestacion serd a solicitud del area wusuaria, lo cual no genera ningin vinculo o
desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda el setvicio seran con 24 horas de
anticipacion).

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio serd maximo hasta 60 dias calendario, notificada la
orden de servicio.




8. ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME PRODUCTOS POR ENTREGAR

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que
Méximo hasta 15 debera contemplar los documentos requeridos conforme el
dias calendarios, | ENTREGABLE | numeral 5.2 y de acuerdo con las actividades sefialadas en el
de notificada la | numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta ios
orden de Servicio QUINCE (15) dias calendario, contados a partir de la fecha de la

notificacién de la Orden de Servicio.

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que
Maximo hasta 30 debera contemplar los documentos requeridos conforme el
dias calendarics, | ENTREGABLE | numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en el
de nofificada la il numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los
orden de Servicio TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de la

notificacién de la Orden de Servicio.

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que
Maximo hasta 60 debera contemplar los documentos requeridos conforme el
dias calendarios, | ENTREGABLE | numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en el
de nofificada la ] numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los
ordan de Servicio SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la fecha de

la notificacién de la Orden de Servicio.

9. LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, el horario para la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta

las 16:45 horas.
10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de /3
producida la recepcion.

De existir observacivies, LA civi w0 CONTRATANTE las comunica al CONTRAND 1A, MGica iu k%
claramente el sentido de estas, oiorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad ¢ sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En esie supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad

coniratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caraciteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcion o no otarga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.




1.

12.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en 03 armadas, previa presentacion de los eniregables y ta conformidad del
area usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Entregable |

Correspondiente al 30.20 % luego de {a presentacién y conformidad del
entregable I. Maximo hasta los QUINCE (15) dias calendario de la
notificacién de la Orden de Servicio.

Entregable Il

Correspondiente al 34.90 % luego de la presentacion y conformidad del
entregable Il. Maximo hasta los TREINTA (30) dias catendario de la
notificacién de la Orden de Servicio.

Entregable lli

Correspondiente al 34.90 % luego de la presentacion y conformidad del
entregable Ill. Maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario de la
notificacion de la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras

» Informe de Entregable.

» Conformidad

del Entregable.

» Recibo por Honorarios o Factura.

» CCL

El pago se realizara con abone en la cuenta "Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emisién de la conformidad del servicio
respectivo y presentacidon del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obiiga a pagar la coniraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprabado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.
LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada ia conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para elfo, bajo responsabilidad del servidor competente,
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

Donde:
F = 0.40

F x Plazo

Ei retiaso se Justifica a través uJe la soliciiud de ampliaciun ae piucu ceoigamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consscuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamenie sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parie de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al page de gastos generales ni costos directos de ningin tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley General de
Contrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2025-EF.
La suma de la aplicacién de la penalidad por mera no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales ¢ del page o liquidacion final, segin

cormesponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES




De acuerdo con &l articulo 119 del Reglamento, se pueden esiablecer la penalidad por mora en la
gjecucién de la prestacidn- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, ia forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
» | Supuestos de aplicacion de . Procedimiento de

a penalidad Fogma de cdlculo verificacion

01 | Por ingresar a obra sin contar | 0,05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
con los implementos de TR Usuaria (SGO-GRI)
seguridad obligatorios

02 | En caso el coordinador de obra
lo incumpla con su obligacién : Segun Informe de Area
de presentar su informe 0.05 UIT: por cada dia de Usuaria (SGO-GRI)
mensual fuera del plazo | Fetraso
establecido de forma
injustificada.

03 |Por Ia presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
entregables sin haber retraso Usuaria (SGO-GRI)
levantado las observaciones
realizadas.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

14.

15.

16.

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demés documentacion generados por el servicio, pasard a propiedad del
Gobierno Regional. Elfla proveedor deberda mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

RESPONSABILIDAD PCR VICIOS OQCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE

INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la

Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de

prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el arifculo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquief

modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO: 5
El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, *
en general, eniregado beneficio o incentivo flegal en relacion al servicio a prestarse bien a

propercionarse. En linea con <o, 22 comp.c..2ic & actual en todo memeniv con integridad, «
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacién directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valar
referencial o valor estimado, elaboracién de documenios del procedimiento de seleccién,
calificacién y evaluacién de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho

procedimiento.

Ei contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,




directa o indireciamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

47. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el
gjercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parie de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualguier otroc medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso restringido {(confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cuaiquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurard mientas la informacion
consetve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

18. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
a) Por caso foriuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucidn, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las partes.
b} Incumplimiento de obligaciones contractuates, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las paries, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cldusula anficorrupcion durante la
gjecucién contraciual.

e} Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

f) Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que sjecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resclver el
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, Unicamente se notificara la decision de
resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto méximo de
penalidad at contratista, donde el drea usuaria evaluara la decisién de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial solo involucra a .
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre gue dicha parte sea cuaniificable, /f -

separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la/ '
resolucion que se efectie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse{

tal precician == antignria nie la resolucion es total. ".\*-

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de preseniacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucién contractual, la
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacién de los documenios cuestionados.

19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la




20.

21,

22,

Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Piiblicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Plblicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes 0 se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del conirato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelabie, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segan lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Publicas.
ANEXOS (No corresponde)
GARANTIAS {No Corresponde)

GESTION DE RIESGOS
Las partes realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los

documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de
riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la
ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

i Corone Millatuerte Miranda
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