FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LLOCADORES DE SERVICIO
1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de fa Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobiemo Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacion de un prestador de servicic de COORDINADOR DE OBRA, para [a obra denominado:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.), N° 321 "SOR ANA DE LOS ANGELES" DEL AA.HH.
SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO
DE UCAYALI” - CUI N° 2556473

3. FINALIDAD PUBLICA
Contratacién de una persona natural para la prestacién de servicios de COORDINADOR DE OBRA, para
la obra denominada “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.L N° 321 "SOR ANA DE LOS
ANGELES" DEL AA.HH. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2556473, cuya finalidad publica es lograr una adecuada
servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantarillado, lo cual beneficiara fa comunidad de su
alrededor, asegurando que la ejecucion este conforme a las normas técnicas vigentes.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Asegurar que la ejecucion del proyecto se realice de manera eficiente, segura, dentro del presupuesto y en los
plazos establecidos, garantizando ademas 1a calidad técnica y el cumplimiento de! contrato principal de la obra
y todas sus modificaciones; asi mismo, velar por el estricto cumpiimiento de las normativas vigentes, con el fin
de que la poblacién beneficiada tenga un servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantarillado

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

fTEM | CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La conlratacion de un prestador de servicio de
COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
1 1 servicios L.E1 N° 321 "SOR ANA DE LOS ANGELES" DEL AAHH. SAN /&
JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA/
DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"A(
CUI N° 2556473

ENCL
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. Actividades para desarrollar:

5.1.1. Recopilar la documentacion contenido en los legajos de la obra y supervision necesarias para el
correcto control y administracién de la obra

5.1.2. Coordinar con las dreas da control, la ejecucién yfo supervision de obra.

5.1.3. Verificar la situacion de la ejecucion y/o supervision de la obra, en su proceso constructivo y
profesional propuesto correspondiente

5.1.4. Verificar la correcta elaboracion del Cronograma de adquisicion de Materiales.

5.1.5. Control de las Partidas del Expediente Técnico.

5.1.6. \Verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y materiales otorgados a los
contratistas para la ejecucién de obra

5.1.7. verificar los calculos de las deducciones o reintegro que no corresponden en los reajustes.
debido a los adelantos directos y para materiales otorgados al contratista.
Verificar la aprobacién de presupuestos, adicionales, reducciones yfo presupuestos deductivos

de obra
5.1.8. Verificar la aprobacion de ampliacién de plazo y los efectos de dichas ampliaciones otorgados.



5.1.9. Verificar el tramite de las renovaciones y o devolucion de las cartas fianzas relacionadas al
cumplimiento de contratos, adelanto directo, y adelanto de materiales relacionadas a las obras

liguidadas.

IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi como
atendiendo las directivas, lineamientos v otros establecidos por el Gobiemo Regional de Ucayali.

5.2. INFORME O ENTREGABLE:

Presentara cinco (05) juegos del informe: 03 originales y 02 copias, respecto al estado situacional de
la ejecucion de la obra y supervisién, el mismo que debera ser dirigido a la Sub-Gerencia de Obras de
la Gerencia Regicnal de infragstructura del Gobierno Regional de Ucayali. El cual debera contener

como minimo lo siguiente:

+ Informe mensual acerca de los avances fisicos valorizados de ia obra y cuadros graficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.

» Datos generales de |a obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producidc (adiciones,
reducciones, ampliaciones de plazo, efc.).

+ Calendario Valorizado de avance de obras vigente

« Qcurrencia sobre incumplimiento def contrato y de! supervisor respecto a los alcances senalados
en su contrato, bases y propuesta técnica.

e Actividades desarrolladas en la Ejecucion de !a Obra y su supervisién, incumplimientos si hubiera,
proponiendo alternativas de solucion.

e Personal empleado en obra (contratista y Supervisién), durante el periodo que comprende el
informe mensual.

+ Presentara las fotografias que demuestren |a ejecucion de la obra conforme al calendario de
avance de obra, en las fotos deberan visualizarse las partidas que se han ejecutado y valorizado
en el mes correspondiente al mes informado.

« Observaciones, recomendaciones y coordinaciones con el Supervisor que conlieven a la obra se
ejecute con los estandares de calidad y sea culminada dentro de los plazos contemplados de ser

el caso

Importante: El informe del Entregable sera considerado como informe de sustento para
tramite de pago.

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

e
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6.1. Formacion Académica.

4—% ;l?

Persona natural titulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Civil
“Acreditacién

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: hiips:/enlinea.sunedu.qob.pe/ o en &l Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a ftravés del siguiente link:
https./iitulosinstitutos. minedu.gob.pe/ segiin corresponda. El postor debe sefalar los nombres y
apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o insfitucion
educativa que expidio el grado o titulo profesional

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del perscnal clave, asi como el nombre
de la Universidad o institucion educativa que expidid el grado o titulo profesicnal requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida. En caso se acredite esfudios en
el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple de! documento de la
revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, de! grado académico o titulo profesional otorgados en

¢l extranjero, segan corresponda.




6.2.

Experiencia:
- Experiencia General
Experiencia general minima de: 03 afios laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas.
Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de un (01) afio laborando como Residente, supervisor y/o inspector de
Obra o similar en entidades publicas yfo privadas
Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o {ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.
Capacitacion
Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
DIPLOMADO MASTER BIM
Cursos yfo especializacién yfo capacitaciones yfo actualizacion y/o taller y/o diplomado
CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS CON $10 POR CONTRATA Y ADMINISTRACION DIRECTA
Cursos y/o especializacién y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller yfo diplomado
CURSO: ESPECIALISTA BIM EN ESTRUCTURAS
CURSO: GESTION DE PROYECTOS
CURSO: PROGRAMACION DE PROYECTOS CON MS PROJECT
CURSO: RESIDENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS
CURSO: RESULTADO OPERATIVO DE OBRAS
CURSOQ: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CURSO: VALORIZACION, SEGUIMIENTO, RECEPCION, LIQUIDACION Y CIERRE DE
OBRAS
Acreditacion:
Se acreditard con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.
Advertench
! ( requisto, la entided contratante debe sudlentar que ¢ tipo de
eABCK pCOIONE encuentre vinculado con las actividades que 38 va de desompeftar of

a8 mater %
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crecier [a capacitacion mediante certificados de estudios de posigrado, consicerando g
ta la capacitacion squivale a dieciséls horos , segin la normativa

Otros

«  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente

«  Contar con Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
+  Contar con registro Unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1.

7.2,

Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N° 220 - Calleria - Coronel Portitlo - Ucayali - Pert. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o
desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacion).

Plazo:

El plazo de ejecucién del presente servicio serd maximo hasta 60 dias calendario, contados a
partir def dia siguiente de notificado la orden de servicio.




8.

10.

ENTREGABLE / PRODUCTO

PLAZO INFORME PRODUCTOS POR ENTREGAR
La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado,
Maximo hasta 15 gue debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarics, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo con las actividades sefialadas en
de nolificada la | el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
orden de Servicio QUINCE (15} dias calendario, contados a partir de la fecha

de la notificacion de la Orden de Servicio.

La presentacion de un (1) Informe detallado y sustentado,

Maximo hasta 30 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en
de nofificada Ia ] el numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los
orden de Servicio TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de la fecha

de la notificacién de la Orden de Servicio.

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado,

Méximo hasta 60 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefaladas en
de notificada la HI el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
orden de Servicio SESENTA {60) dias calendario, contados a partir de la fecha

de [a notificacién de la Orden de Servicio.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, el horario para la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta
las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del v
Reglamento de la Ley N°320869, Ley General de Contrataciones Pdblicas, aprobado mediante Decreto @“
Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo/y &

[
maximo de siete {07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que s %%’ °Ro 55
3

requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacin, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo méaximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de
producida (a recepcién.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de [a complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuande los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.



11.

12

FORMA DE PAGQ

El pago se realizara en 03 ammadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad del
area usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente al 35.00 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable | entregable . Maximo hasta los QUINCE (15} dias calendario de la
notificacion de la Orden de Servicio.
Cormrespondiente al 35.00 % luego de la presentacién y conformidad del
Entregable Il entregable Il. Maximo hasta los TREINTA (30) dias calendario de la
notificacion de la Orden de Servicio.
Correspondiente al 30.00 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable lll | entregable 1li. Maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario de la
| notificacién de la Orden de Servicio.

> Conformidad del Entregable

» Recibo por Honorarios

» CCi
El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,
como maximo, hasta los diez {10) dias habiles posteriores a la emisién de la conformidad del servicio

respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en el
articulo 144 de! Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de oforgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a fo
establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0,10 x Monto
F x Plazo

Donde:

F=0.40
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalimente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que ef mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Pdblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segin
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penaiidad por mora en la
ejecucion de la prestacién- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de



aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Forma de calculo

Q
. penalidad verificacion

Supuestos de aplicacion de e Procedimiento de

01 |con los implementos de Usuaria (8GO-GRI)

seguridad obligatorios retraso

Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area

En caso el coordinador de obra
02 |de presentar su informe Usuaria (SGO-GRI)
mensual fuera del plazo | retraso
establecido de forma
injustificada.

lo incumpla con su obligacion 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area

Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area

03 | entregables sin haber retraso Usuaria (SGO-GRI)
levantado las observaciones
realizadas.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

14.

15.

16.

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnélicos, digitales, y demas documentaciéon generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobierno Regionat. El/La proveedor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de {01) afio, contadoe a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESQ Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564}
Son causales de resolucion de contrato la presentacidn con informacidn inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio piblico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley
aplicara la inhabilitacién por cinco afios para confratar o prestar servicios al Estado, bajo cual
modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO: N
= El contratista declara no haber, direcia o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago
en general, entregado bensficio ¢ incentivo itegal en relacién al servicic a prestarse bien
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad,”a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeio alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores pablicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacion de oferia, v la conformidad de los contratos derivados de dicho

procedimiento.

« El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de sobomneo, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del conirato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
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17.

18.

19.

directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecide en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demds actividades como parte de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualgquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurard mientas la informacin
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, ef contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso forluito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva fa continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, gue no sean
imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento def contrato, de supuesto distinto al caso foriuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual.

e) Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del drea usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacién o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, Gnicamente se notificara la decision de
resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial solo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucion que se efectde precisan con claridad qué parte del conirato queda resuelta, de no hacerse
tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucién del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisobomao no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, |
resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados,

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32059 — Ley General de Contrataciones Pdblicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piblicas.




Cualquiera de las partes fiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, seglin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32089, Ley General de
Contrataciones Puablicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32089, Ley General
de Contrataciones Publicas.
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