FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA

Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacién de un prestador de servicio de COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
*CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAEN LAS LE.IN 617, N 625,
N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PCRTILLO, REGION UCAYALI". CUl N° 2316410-
PRIMERA ETAPA- ITEM N°11 LE.l. N°635

3. FINALIDAD PUBLICA

Contratacién de una persona natural para la prestacién de servicios de COORDINADOR DE OBRA, para
|a obra denominada “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAEN LAS
LE.I N 617, N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635,
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI". CUI N°
2316410-PRIMERA ETAPA- ITEM N°11 |.E.i. N°635, cuya finalidad publica es lograr una adecuada servicio
contfinuo, eficiente y sostenible de la infraestructura educativa, lo cual beneficiara la comunidad de su alrededor,
asegurando que la ejecucion este conforme a las normas técnicas vigentes.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Asegurar que la efecucion del proyecto se realice de manera eficients, segura, denfro del presupuesta y en los
plazos establecidos, garantizando ademés la calidad técnica y el cumplimiento del confrato principal de la obra
y fodas sus modificaciones; asi mismo, velar por el estricto cumplimiento de las normativas vigentes, con el fin
de que la poblacion beneficiada tenga un servicio continuo, eficiente y sostenible de Iz infraestructura educativa,

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIC.

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La confratacion de un prestador de servicio de
COORDINADOR DE OBRA, para ia cbra denominado:
“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
1 1 SeIvicios ESCOLARIZADA EN LAS LE.IN 617, N 625, N 626, N 627, N

628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635,
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PCORTILLO, REGION UCAYALI", CUIN® 2316410-PRIMERA
ETAPA - ITEM N° 11 LE.I. N°635

5.1. Actividades para desarrollar.

5.1.1. Recopilar la documentacién contenide en los legajos de la obra y supervisién necesarias para el
correcto control y administracion de |a obra

§.1.2. Coordinar con las areas da control, la ejecucion y/o supervision de cbra.

5.1.3. Verificar la situacion de Ia ejecucién y/o supervision de la obra, en su proceso constructivo y
profesional propuesto correspondiente

5.1.4.  Verificar la correcta elaboracién del Cronograma de adquisicién de Materiales.

5.1.5. Control de las Partidas del Expediente Técnico.

5.1.6. Verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y materiales otorgados a los
contratistas para la ejecucién de obra

5.1.7. verificar los célculos de las deducciones o reintegro que no corresponden en los reajustes.
debido a los adelantos directos y para materiales otorgados al contratista.




Verificar la aprobacion de presupuestos, adicionales, reducciones y/o presupuestos deductivos
de obra
5.1.8. \Verificar la aprobacion de ampliacion de plazo y los efectos de dichas ampliaciones otorgados.
51.9. Verificar el tramite de las renovaciones y o devolucion de las cartas fianzas relacionadas al
cumplimiento de contratos, adelanto direcio, y adelanto de materiales relacicnadas a las obras
liquidadas.

IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi como
atendiendo las directivas, lineamientos u otros establecidos por el Gobiermno Regional de Ucayali.

5.2. INFORME O ENTREGABLE:

Presentara cinco (05) juegos del informe: 03 originales y 02 copias, respecto al estado situacional de
la ejecucidn de la obra y supervision, el mismo que debera ser dirigido a la Sub-Gerencia de Obras de
la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. El cual debera contener
como minimo lo siguiente:

¢ Informe mensual acerca de los avances fisicos valorizados de la obra y cuadros graficos que
muestren el avance real en comparacién con el programado.

¢ Datos generales de Ia obra, incluyendo las medificaciones que se hubieran producido (adiciones,
reducciones, ampliaciones de plazo, etc.).

¢ Calendario Valorizado de avance de obras vigente

¢ Ocurrencia sobre incumplimiento del conirato y dei supervisor respecto a los alcances sefialados
en su confrato, bases y propuesta técnica.

» Actividades desarrolladas en ia Ejecucion de la Obra y su supervision, incumplimientos si hubiera,
proponiendo alternativas de solucién.

+ Personal empleado en obra (contratisia y Supervision), durante el pericdo que comprende el
informe mensual.

s Presentara las fotografias que demuestren la ejecucidon de la obra, en las fotos deberan
visualizarse las partidas que se han ejecutado y valorizado en el mes cormrespondiente al mes
informado.

o  Observaciones, recomendaciones y coordinaciones con el Supervisor que conlleven a fa obra se
ejecute con los estandares de calidad y sea culminada deniro de los plazos contemplados de ser
el caso

Importante: El inferme del Entregable sera considerado como informe de sustenio para tramite de
pago.

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacién Académica. Py 3
Persona natural fitulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Civil y/o Arquitecto i ;v’°
= 7
*coggitaciin (’

El Titulo seré verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos™/~—
Profesionales en el portal web de la Superiniendencia Nacicnal de Educacidn Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en &l Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a carge del Ministerio de Educacidn a través del siguiente link:
hitps:/ftitulosingtitutes. minedu.gob.pe/ segin corresponda. El postor debe sefialar los nombres y
apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como €l nombre de la Universidad o institucion
educativa que expidid el grado o titulo profesional

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre
de la Universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesionaf requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida. En caso se acredite estudios en
el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la




revalidacidn o del reconacimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional ctorgados en
el extranjero, segun corresponda.

6.2. Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general (07 anos laborando yfo prestando servicios en entidades publicas yfo
privadas.
Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de dos (2) afios laborando como Monitor de obra yfo Especialista en

Arquitectura y/o Especialista en Mefrados y Valorizaciones, yfo Gerencia de Infraestructura o simifar
en entidades piblicas.
Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (i) certificados
o {iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

6.3. Capacitacion

» Cursos yfo especializacidn y/o capacitaciones y/o actuailizacion y/o taller y/o diplomado
INGLES NIVEL BASICO

e Cursos y/o especializacién yfo capaciiaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
OFIMATICA, WORD, EXCEL Y POWER POINT

» Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado

CONTROL DE CALIDAD
PLANIFICACION EN SALUD PUBLICA

PLANIFICACION Y ORGANIZACION

ORIENTACION A RESULTADOS

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, VALORIZACIONES DE OBRAS POR
CONTRATA Y ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENCIA, SUPERVISION, SEGURIDAD EN OBRAS Y SU IMPLEMENTACION
SUPERVISION DE OBRAS

SEGURIDAD EN OBRAS Y SU IMPLEMENTACION

TOPOGRAFIA

Acreditacidn:
Se acreditard con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOGUMENTOé‘"z

SEGUN CORRESPONDA. 7

Advertencia

Al evaluar la ncorporacion de esle requisdo, la enlidad contralante debe suslentar qus el lipo de
~ana~rtacr elecrronadn sa sncuentre vinctlado con Ins eclivdades que se va de desempefiar el

nal clav
Se podra acreditar ja capaciac adiants certificados de estudios de postgrado, considerando que
adito del curso que acredita le capscitacidn equivals a diecisdis horas, segan la normativa ds
{z malaria .

6.4. Otros
+  Coniar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
«  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero de RUC
»  Contar con registro Unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido




7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

9.

10.

71. Lugar:
Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N° 220 - Calleria - Coronel Portiflo - Ucayali - Per. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningdn vinculo o
desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacion).

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucidn del presente servicio serd maximo hasta 60 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.

ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME PRODUCTOS POR ENTREGAR
La presentacidn de un (01) Informe detallado y sustentado,
Méximo hasta 15 que deber4 contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo con las actividades sefialadas en
de notificada la [ el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
orden de Servicio QUINCE (15) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacién de {a Orden de Servicio.

) La preseniacién de un (01) Informe detailado y sustentado,
Maximo hasta 35 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en
de notificada la il el numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los
orden de Servicio TREINTAY CINCO (35) dias calendario, contados a partir de

la fecha de la notificacion de la Orden de Servicio.

. La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado,
Méximo hasta 60 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en
de nofificada la Il el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
orden de Servicio SESENTA (60} dias calendario, contados a partir de la fecha

de la notificacién de la Orden de Servicio.
LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE “,"
Ei antregable debe scr zr-contad, - 1z Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia 2oz Ac,

Infraestructura — GRI, el horario para la recepcion virtual de docuriientos sera de lunes a viernes hasta [/
las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesio en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°320869, Ley General de Confrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N*009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
méaximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.




1.

12,

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA pericdos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia fa
recepcion o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en 03 armadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad del
area usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente al 31.00 % luego de la presentacién y conformidad del
Entregable | eniregable |. Maximo hasta los QUINCE (15) dias calendario de la
notificacién de la Orden de Servicio.
Correspondiente al 34.00 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable Il entregable Il. Maximo hasta los TREINTA Y CINCO (35) dias calendario de la
notificacién de la Orden de Servicio.
Correspondiente al 35.00 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable lll entregable Iil. Maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario de la
notificacién de la Orden de Servicio.
Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
» Informe de Entregable
» Conformidad del Entregable
# Recibo por Honorarios

» CCi
El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) det contratisia,
como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emisién de la conformidad del servicio

respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Fablicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el page deniro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente. ’
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso,”| <
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiens derecho al pago de intereses legales conforme a Igh: &
establecido en el articulo 67 de la Ley n~32089, Ley General de Contrataciones Publicas. &", .

/ﬁi"

PENALIDAD POR MORA 2

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injusiificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaiicamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monio
F x Plazo

Donde:

F = 0.40
El retrasc se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando




EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacién final, segun
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en ia
ejecucién de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento de

= penalidad verificacion

01 |[con los implementos de Usuaria (SGO-GRI)

seguridad obligatorios retraso

En caso el coordinador de obra

02 |de presentar su informe Usuaria (SGO-GRI)

mensual fuera del plazo | F€traso
establecido de forma
injustificada.

03 | eniregables sin haber Usuaria (SGO-GRI)
levantado las observaciones

realizadas.

retraso
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15.

. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La informacidn y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobierno Regional. EilLa proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacién.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad octorgada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO {LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE Cw
INTERESES EN EL ACCESQO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564). \:'
Son causales de resolucidén de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la .

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencidn y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio pablico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimenios sefiatados en el articuio 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area

lo incumpla con su obligacion 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area

Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
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17.

18.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

« Elcontratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con elio, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publices, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a ferceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,
cafificacidn y evaluacién de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

* El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conacimiento.

+ Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, duranie la ejecucion del contrato, con

honestidad, probidad, veracidad e iniegridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
organos de administracién, apoderados, representanies legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDQ DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en ei
gjercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la gjecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacién e informacién de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera accese a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manieniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurard mienias la informacion
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las paries puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposihilite de manera definitiva la continuidad de fa
gjecucion, amparado en un hecho o evenio extracrdinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las partes.

b} Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del coniraio, de supuesto distinto al caso fortuito o

fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, gue imposibilite la continuacion del contrato. ,:;l' .
FON vy
d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante I?!_;.{’

e_]eCUCiorl Lo aultiGn. l
e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual. '\-“,-‘
fy  Por acumulacién def monto maximo de la penalidad por mora o de ofras penalidades, en Ia\
ejecucion de la prestacion a cargo.
g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacidn, bajo apercibimiento de resolver el
conirato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, inicamente se notificara la decision de
resolucion de conirato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decisién de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
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resolucion gue se efectle precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucidon del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y adminisirativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacidén de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucién contractual, ia
resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resueiven mediante conciliacion, conforme ai Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contraiaciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piblicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plaze de caducidad
correspondiente, segln fo sefialado en el ariiculo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbiiraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Pblicas.
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