TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION
CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL
MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,
seglin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-63.01-FORMULACION Y EVALUACION. y en
el marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Piiblicas.

CONTRATO MENOR

AREA USUARIA,

La Subgerencia de cstudios, proyectos y unidad formuladora de la Gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento {erritorial. Es la responsable de la formulacién y evaluacién de los proyectos de
inversion piblica. De acuerdo al ROF vigente de la Municipalidad provincial de Ica.

DENOMINACION DE L.A CONTRATACION

Servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversién del
proyecto de inversidn publica cuya de denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LEL PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”,

FINALIDAD PUBLICA

Es la intervencién en el parque de la urbanizacién Villa del médico, mediante la formulacién de un estudio
de preinversién para, el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL MEDICO,
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICAY,, con la
finalidad de brindar un buen servicio de espacios piblicos a los usuarios y asf mismo mejorar el ornato de
la ciudad, contribuyendo al cierre de brechas identificado por la Municipalidad Provincial de Ica.

ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segiin la Ley Organica de Municipalidades
en su articulo N°79, ftem N°2.1. en materia de organizacion del espacio fisico y uso del suelo estd la de:
“Bjecutar directamente o concesionar !a ejecucidn de las obras de infraestructura urbana o rural de cardcter
multidistrital que sean indispensables para la produccion, el comercio, el transporte y la recreacion de la
provincia, tales como parques, alamedas, y otras similares, en coordinacién con las mumicipalidades
distritales o provinciales contiguas, segiin sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal
y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencion inmediata de las diferentes obras
progtamadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendrd a través de la Unidad
Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracién del Expediente
Técnico enmarcados en los objetivos de la gestibn Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
coordinacion con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define Ja formulacién del perfil
del proyecto con la finatidad de lograr su ejecucion a fin de tener:

- Hspacios piblicos adecuados en buen estado de conservaci6n.

- Mejor disposicidn para que la poblacién cuente con espacios de esparcimiento

- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracién econémica y social
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La Municipalidad Provineial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién pblica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las pollticas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ¢jecucion de proyectos y/u obras de inferds prioritario de la provincia,

Ademds, dentro de sus indicadores de brechas por tipologfa a identificado el porcentaje de la poblacién
urbana sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada, en ese sentido es necesario la intervencién con
un proyecto de inversién piblica en el drea geografica materia de intervencidn, ya que se contribuird con
el cierre de brecha identificado.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetive general

El objetivo es establecer las caracteristicas y condiciones bajo las cuales se Formulara el Estudio de
Pre Inversién del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL
MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA” Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la inversién piblica puede proseguir
o no con los estudios requeridos para fomar la decision de sn Inversién y lograr la
aprobacidn/viabilidad del proyecto de ser el caso,

Objetivos especificos

Elaborar el Estudio de Preinversién, del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTOQO DE ICA” para ello serd necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes
opciones de ubicacién, tamafio y tecnologfa de los componentes que conforman el proyecto,
beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, ubicacién geogréfica y topografia
de la zona, a todos los sectores que conforman el drea de intervencion del proyecio,

Determinar Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn
determinsadas por el consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios téenicos econbémicos
ambientales y sociales, experiencia del censultor y/o proveedor de servieios, informacién
disponible e investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestruetura para
la atencidn adecuada y eficiente de la poblacién en lo que respecta a los servicios de espacios publicos
urbanos.

6., ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
De Ia Formulacién

+ El Estudio de Preinversién debers ser formulado de acuerdo a Ia Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracién del estudio de pre
inversidn.

» El estudio se basard en informacidn primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
pardmetros y variables que intervienen tales como Informacién socioeconédmica (proyecciones de
poblacién, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamienfo e
indicadores, ete. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de mode que el célculo de variables y pardmetros queden justificados y
demostrados,

+ El o los formulador (es) que elaboran el PIP deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en
la recopilacién de informacion (andlisis sistematico y ruta critica de atenci6n en los servicios miltiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, asi como el enfoque metodolégico para
abordar aspectos como la identificacién, formulacién, evaluacidén del proyecto, entre otros que se
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‘juzguen relevantes para la estructuracién del estudio (Ver Ficha técnica estindar del sector
transportes, de Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con esténdares,
que permitan la acreditacién para el funcionamiento de la infraestructura.

ACTIVIDADES

Se presentard todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacioén (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector piblico o privadas entre
otros, solicitados por el formuiador, documentacién que acredite el saneamiento fisico legal, los costas
de operacién y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
ejecucion del proyecto de inversién piblica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segin corresponda su aplicacion.

En la presentacion final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respecfivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y célculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programacién multianual de inversiones, pracesados en los programas informétices que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente folindo, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
téenica general simplificada y Formato NO7-A/07-B segiin corresponda, estudie de preinversidn,
anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerda a los requisifos
solicitados, con indice de contenidos en papel bond Ad, letra Arial 11, visades con firma y sello
del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos natives, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en todas Ias hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio) con el fin de disminuir el velumen de archivo fisico.

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://wwwd.lunapie.com/ para digitalizar
una firma, htips://smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir ur archivo PDT,

METODOLOGIA

La Ingenierfs que se empleard en la inversion pliblica es de tipo bésica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisidn los requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento {insumos,
materiales, personal, entre ofros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafio, localizacién, asf como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrollo de esiudios de base, como estudios topograficos, estudios
geotécnicoes, etc. La ingenierfa bdsica debe ser una sélida base para la ingenierfa de detalle.

Informe de saneamiento fisico lepal

El Consultor deberd elaborar y realizar el Informe de diagnéstico de situacion del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados. Identificando la situacion legal y si se encuentran inscritos en
los registros pablicos. Esto debera estar acompafiado de un planc donde se visualice las Areas afectadas.

Del Contenido

La informacidn registrada del estudio tiene cardcter de declaracion jurada D.S. N° 027-2017-EF
Sin eardeter limitativo, el estudio de Preinversidn debe tener el siguiente contenido minimo:

A, FORMATO N° 07 (Formato de Registro).
B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)

C, FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha {écnica para proyectos de
baja'y mediana compleiidad, Contenido Minimo del estudic de Preinversitn)
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PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacidn general del proyecto;

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda:
D, Anélisis téenico del Proyecto:

E. Gestion del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacion Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

I. Marco Légico

IDATOS GENERALES

1. Institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipologla del proyecto de inversién
3. Nombre del proyecto de inversién

4. Alineamiento y contribucion al cierre de una brecha prioritaria

II IDENTIFICACION
Seccion N°2  Diagnéstico del drea de estudio
Seccion N°3  Diagnostico de la unidad productora
Seccién N4 Problema / obietivo
Seccién N° 5 Horizonte de evaluacién
H FORMULACION
Seccion N° 6 Brecha de servicio
Seccién N° 7 Andlisis técnico
Seccion N° 8 Costos del proyecto
11T EVALUACION
Seccién N°9  Evaluacién social
Seccion N° 10 Sostenibilidad
Seccién N° 11 Gestion del proyecto
Seccién N° 12 impacto ambiental
Seccién N° 13 Conclusiones y recomendaciones

Seccién N° 14 Firmas

ANEXOS:

Incluir como anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, cdleulos, disefio, memorias de cdlculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos

considerados en la Alternativa de Solucién. Siendo los siguientes:

1) Estructura de los Costos de Inversién (Costos Directo, GG, Utilidades, 1GV). Se realizars unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2) Desagregado de expediente técnico
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3) Desagregado de supervisitn

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento fisico legal del terreno.

7 Documentacién de la entidad/sector/junta u otro que se hard cargo de la operacién y
mantenimiento, firmada por el responsable del érgano resolutive, en donde se indique el
compromiso del monto asignado.

8) Acta de taller de involucrados que demuestre ia participacion de los beneficiarios y su acuerdo
con el planteamiento del proyecto.

9) Los Planes minimos a presentarse sern de acuerdo al concepto de la Ingenierfa a emplear
(Ingenierfa bésica} que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

- Plano de ubicacidn

- Plano general de topografia

- Planos de planta sitwacién actual.

- Plano de demoliciones

- Planos de planta de la propuesta, Cortes, y otros que la UF solicite.

; - Plano de mobiliario urbano
- Plano de 4reas verdes

10)Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes informe topogréfico etc.

NOTA: Otros anexos que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere perfinente en
funcidn del planteamiento propuesto por el consultor,

Los servicios prestados por el consultor son de cardcter externo y se desarrollan en un piazo que se detalla
en el ftem, 4.3, (Plazos de Elaboracién de la Consultorfa), computables en dias calendario, para la
formulacién y presentacién del Proyecto de inversién.
v El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI seglin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucién de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en
coordinacion también con las entidades responsables,
v La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
H Municipalidad Provincial de Ica, revisard y evaluard el proyecto de Inversién, de encontrar
deficiencias en la Formulacidn del estudio, €stas serdn comunicadas al consultor para su subsanacidn,
otorgindole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia signiente de haber sido
notificado el consuitor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procedera a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicard la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

6.3 PLAN DE TRABAJO

Los informes que deberd presentar el Consultor son obligatorios y est4n determinados en los presentes
Términos de Referencia, asf como los contenidos y plazos detallandose a continuacion:

PLAN DE TRABAIJO; Es una herramienta de planificacién y gestién que permite programar el trabajo
durante el tiempo de ejecucidn de la consultoria. Bl plan de trabajo debe contener la relacién secuencial de
actividades que permitam alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que serdn
necesarios, las dificultades que pueden encontrarse , los sistemas de control, asi como el cronograma y la
designacién de responsables,
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Se deberd presentar a los 7 dias de firmado el conirato o notificada la orden de servicio

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 dfas calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacidn concurrente planteada para la
realizacion de este estudio de la Elaboracion de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo,

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

El consultor deberd proveer los siguientes recursos.
Una oficina ubicada en ia ciudad de Ica

Unia computadora core iS5 o similar

Una impresora

/ Un plotter A0

6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad provincial de Ica a través del 4rea usuaria la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora proporcionara al consultor las facilidades para la tramitacién y /o entrega de la documentacion

que sea necesaria para la formulacién del proyecto, asi mismo la de coordinar y concertar reuniones de
trabajo al respecto.

6.6 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS, Y/O SANITARIAS

- Resolucidén Directoral N° 001-2019-EF/63.0%. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y sus
modificatorias.

6.7 NORMAS TECNICAS

- Reglamento nacional de edificaciones, Normas G 050, Norma E 030, E 050

Se tendrd en consideracién criterios para garantizar la sostenibilidad ambieatal . procurando evitar
impactos ambientales negativos,

6.9_SLGUROS

No aplica

6.10_PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL

No corresponde

6.11 REQUERIMIENTO DEE CONSULTOR Y DE SU PERSONAL -

Requisitos del consultor

El censultor deberd cumplir con los signientes requisitos.
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Acreditacidn:

s  Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Consultorias

*  Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

» Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder

e  Declaracién jurada de no estar impedido para contratar con el estado

¢ Declaraci6n jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina

s  Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

Perfil del conssultor

EL consultor debe contar con la experiencia en el desarrolle y formulacién de proyectos de inversion
piiblica que garantice que desarrollara el estodio con la calidad necesaria.

Formacidn académica
En el caso de ser persona natural el consultor deberd ser ingeniero, arquitecto o economista debidamente
titulado, colegiado y habilitado, en caso de ser persona juridica solo acreditar la experiencia.

Lispecializacidn
El consultor debe contar con diplomado en formulacién y evaluacion de proyectos de inversion en el marco
del invierte pe

Experiencia

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 39,000,000 (treinta y nueve mil
con (0/100 Soles), por la contratacién de consultorfas ignales o similares al objeto de la convecatoria,
durante los quince (15) afios anteriotes a Ia fecha de la presentacién de ofertas que se computa desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consuitorfa similares a los siguientes Elaboracion y/o formulacién de estudios
de pre inversion, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditacién

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) coniratos u drdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o {ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pagol , correspondientes a un méximo de veinte
(20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii)
del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia inicamente con la presentacién de contratos
u drdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacidn; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en a Especialidad.

L i solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sldo colocado por el proplo postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. £s
vélido el sello colocado por el cliente del postor {sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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En’el caso de servicios de ejecucidn periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del confrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de presentacion de

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Las personas jurldicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de dicha
reorganizacién las personas jurfdicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, drdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Sepuros y AFP correspondiente a la fecha de suscripeién del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segiin corresponda.

ROy

Perfil del personal propuesto

Personal clave
Formacién académica
Requisitos:

~ JBFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia de! titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (ARQUITECTO)
El profesional deberd ser titnlado y colegiado, presentar copia del ltulo profesional y habilidad

- BSPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO CIVIL Y/O ECONOMISTA)
El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional deberd ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

]
A

%l requisito de calificacién relacionado a la formaci6n académica es verificado en el Registro Nacional de Grados
cadémices y Titulos Profesionales en la W sede digital de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la & sede
digital del Ministerio de Educacidn, segiin corresponda.

En caso que el requisito de calificacién relacionado a la formacion académica, no se encuentre inscrito en los
referidos registros, €l postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asf como el nombre de la
universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

Experiencia
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- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe de
proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre
inversion en general. Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA ( ARQUITECTOQ)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
arquitectura de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en
general. Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en general.
Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura,

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ING CIVIL Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
formulacion y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en
general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura,

Acredifacidn:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del bance de inversiones
donde demuestre el registro y aprobacion del estudio de pre inversidn (v) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto,

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha
de la presentacidn de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha

experiencia sélo se considera una vez el periodo traslapado,

6.12 LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO

LUGAR

La ubicacidn geogrifica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DKL
DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:
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Departamento lca
+ Provincia :Ica
¢  Distrito :Ica
¢ Zona de Ubicacidn : Urbano
¢ Altitud 406 m.s.n.m.
s Topografia : En su mayoria plano
s Clima : Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

Yy
¥
r

Plazo

El plazo de entrega del Estudic definitivo de la Elaboracidn de la Ficha Técnica y Documento Técnico del
Proyecto, es de treinta (30) dias calendarios, contades a partir del dia siguiente de la netificacion de la
Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomard en cuenta los dfas que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

6.13 PRODUCTOS ENTREGABLES

PLAN DE
TRABAJO

ENTREGABLE

02 UNICO

30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacién de los Informes
Para la evaluacién final el proyecto de inversidn por parte de la UF de Ia Municipalidad Provincial de Ica,
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I

el tiempo estd determinado por la Directiva N° 0601-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacion y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de ias observaciones en caso de existir, se tiene un plaze de 10 dias calendarios
desde el momento en que el érea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomari en cuenta los dias que tiene 1a entidad para revisar cada entrega.

6.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

o Desarrollar el estudic de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.°
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019,

s El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la formulacidn del Proyecto de Inversion, En este sentido, debera garantizar la calidad del estudio
y responder por el trabajo realizado.

s Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones
de coordinacion, serd obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de
apoyo, de ser necesario, siendo razén de aplicacion de multas o penalidades la inasistencia de estos,

» El Consultor deberd efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién dende se ejecutard los
trabajos del estudio de pre inversién con la finalidad de la revisién de la informacidén disponibie y
conaocer el grado de dificultad que tendrd El Consultor al momento de la ejecucién de los trabajos.

s El Consultor, deberd investigar la existencia de otros proyectos existenies o en elaboracién que
tengan el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por
algim ente involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad
Ejecutora de Inversiones.

e Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estdndar, segin corresponda.

¢ Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Pablica vigente, asf como los
manuales y gufas metodolbgicas que correspondan,

¢ Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

s  Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados
por El Consultor, los cuales deberdn contener en versién digital (CD). Esto es un proceso
imprescindible para proceder a la revision.

s Todos los documentos que se elaboren deberdn ser de ficil comprensién y lo suficientemente claros
y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacién, especialmente durante el proceso
constructivo.

«  Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el drea usuaria (Subgerencia
de estudios, proyectos y Unidad Formuladora), as{ como también, con el drea Productora, de la
Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversion,

¢ Inspeccion ocular de la zona donde se desarrollara el proyecto.

o  Se levantardn las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsabie de la
evaluacién del proyecio, hasta alcanzar la aprobacién y viabilidad correspondiente.

s En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procedera
a su devolucién considerdndose en tal caso como no recibido lo que producira la aplicacion de la
penalidad por lo dfas que se contabilicen como retraso hasta el dia de su presentacién con todo el
contenido exigido en estos términos de referencia,

o El Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora, dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revisién

correspondiente por parte del responsable de la UF, deberd emitir su opinién dentro de tog 10 dias
habiles, ‘
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o El Consultor deberd presentar la documentaciébn de los compromisos adquiridos por los
involucrados en el proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

s Los informes parciales deberan presentarse impresos en pape! bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM
que contenga el informe respectivo, con todos los textos, cilculos, planos, y datos desarrollados en
el estudio debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada
gjemplar se presentard en archivadores tipo palanca triple o anillos, y precesados en Word, Excel,
Auto CAD, S10, etc., para Windows 2007 o superior. De cada informe se presentard Dos (01)
ejemplar original en archivadores tipo palanca. Y 02 copias completas.

o Elinforme Final, deberd presentarse de la siguiente manera;

s  Un (01} ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables, Cada ejemplar se presentard en archivadores tipo
palanea tripie o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

¢ Un{01) CD gue contenga el informe Final, asi mismo los textos y cdleulos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, §10, etc.

o Un {01) CD escaneando ei Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Téenico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado,

S

6.15 SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacidn de las prestaciones objeto del contrato la ampliacion efectiva de
servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recrecion de la poblacion.

6.16 CONFIDENCIALIDAD

E consultor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién la que

tenga acceso y que se encuentra relacionada con la prestacién, quedando prohibida ia revelar dicha
informacién a terceros.

En tal sentido, el consultor deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién, Dicha obligacién comprende la informacién que se
entrega , como también la que se genera durante larealizacion de las actividades y la informacién producida
una vez que se haya concluido el servicio de consultor{a, Dicha informacidn puede consistir en mapas,
dibujos, fotoprafias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demdas
documentos e informacién complilados o recibidos por el consultor.

J 6.17 PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendré todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacidn, las patentes, drechos
de autor, nombres comerciales, y marcas registradas respecto a los productes o documentos y ofros
materiales que guarden una relacién directa con la ejecucion del servicio de consultorfa o que se hubieren
ereado o producide como consecuencia o en el curso de 1a ejecucion del servicio.

6.18MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provinciai de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuiadora podrd disponer la realizacién de visitas de supervisién
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio,

Asimismo, se dispondri la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor,

También se verificara la participacion efectiva de los profesionales que conforman el equipo téenico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin,

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato,
Para efectos de la coordinacién durante el desarrollo del estudio se tomaré en cuenta:
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" Area que coordinaré con el consultor:
El 4rea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicio de consultorfa
a coniratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como 4rea usuaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio,
Areas responsables de las medidas de control:
La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también serd el drea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultorfa,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.
Area que brindaré la conformidad:
I.a Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial, serd el 4rea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultoria, luego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

6.19 FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de larecepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segin
lo establecido en el artfculo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Piablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

et

La forma de pago serd al 100% a la aprobacién y registro en el banco de Inversiones con su respectivo
Cédigo Unico de Inversiones (CUI).

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora debera remitir la signiente informacion:
+ Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacidn efectuada, indicando si
cotresponde la aplicacién de penalidad sélo en los casos que corresponda,

La Municipalidad Provincial de 1ca debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

Para el Pago del Servicio se adjuntaré lo siguiente:

Recibo por Honorarios o Factura,

Declaracion Jurada CCI.

Retencién de 4ia categoria en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por

la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original
completo y CDs.

AN N

PLAN DE
TRABAJO

ENTREGABLE 100%

02 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS
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6.20 CONFORMIDAD

La conformidad de 1a prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del reglamento de la ley N°
32069 , ley general de contrataciones piblicas, aprobado mediante D.S. N® 009-2025/EF

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgindole un plazo de seis (6) dias calendario.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades,

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la entidad
coniratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando Ia Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacién de penalidades.

R—

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el confrato.

En caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dfas en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectia la recepcién o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecidada la prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

} La recepcién conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Confrataciones Piblicas y el artlculo 144 de su Reglamento.

6.21 GESTION DE RIESGO
Es un proceso dindmico y abarca todas las ctapas de la contratacién publica, el cual comprende las

actividades y las acciones proactivas, preventivas, y transversales adoptadas por una Entidad contratante

para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacidn de bienes, servicios y obras, Dichas

actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacién, anélisis valoracion, gestion, control y
monitoreo de riesgos, que permitan tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales
derivadas de estos. Las Entidades contratantes realizan la gestién de riesgos a fin de aumentar la probabilidad
y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan
afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestién de riesgos debe

considerar una mejora en la administracién y en el uso de los recursos piiblicos.
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"6.220TRAS PENALIDADES APLICABLES

Ne DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista | 504 de ja UIT, por cada dia de
1 1Y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia
v calificaciones requeridas.

o | Bl personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las | 5% de la UIT, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Segtin informe de la UF

5% de 1a UIT, por cada dia de atraso
Segon informe de 1a UF

4 | En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los | 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segin informe de la UF

ausencia del] personal
Segin informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacién de los enfregables

6.23 RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcion de la prestacion por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultes.

EL CONSULTOR, deberd garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (01) afio,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacion de servicio.

6.24 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DE CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO LEY
N° 31564)
Son causales de resclucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la declaracion
jurada de prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la ley de prevencion y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio piblico. Asi mismo en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco

afios para coniratar o prestar servicios al estado, bajo cualquier modatidad.

6.25ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El provedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido, o efectuado ningin pago o entrea

J

de cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta a os evaluadores del proceso de
confratacidn o cualquier servidor de ia Entidad contratante.

Asi mismo el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato
y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actoar
con probidad sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar , prometer, o dar regalos, cortesias,

invitaciones, donativos, o cualguier otro beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente a funcionarios
piblicos, servidores piblicos, locadores de servicios, o proveedores de servicios del 4rea usuaria, de Ia
dependencia encargada de la contratacién, actores det proceso de contratacion, y/o cualquier servidor de la
entidad confratante con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea se
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas, y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente seiialados.

Adicionalmente el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades conipetentes

los actos de corrupcién o de inconducta funcional de os.cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién
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cll contrato con a Municipalidad provincial de Ica.
Tratdndose de una persona jurldica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes,
de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, aseseres, o cualquier
persona vinculada a la persona jurldica que representa, comprometiéndose a informales sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente conirato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la ejecucidn
contractual , otorga la Municipalidad provincial de Ica el derecho de resolver total o parcialmente el contrato
. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catdlogos electronicos, de
acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los catdlopos
electrénicos de acuerdo marco. En ningiin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,

penales y adminisirativas a que hubiera lugar.

6.26SOLUCION DE CONTROVERSIAS

; Las controversias que surjan entre las paries durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el artfculo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Piblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las coniroversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Lavdo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segiin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Pdblicas,

6.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
La declaratoria de viabilidad es requisito previo a la fase de inversion.
Se aplica a un proyecto de inversién piblica que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado
B ser socialmente rentable, sostenible, y concordante con los lineamientos de politica establecida por las
autoridades correspondientes.

As{ mismo debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser ejecutado respete los

___%s-- parametros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos cronograma, disefiou otros
A : s .

%"% factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

-,

<
D

6.28 NORMATIVA ESPECIFICA

Directiva N® 001-2019-EF/63.01, aprobado mediante resolutionz directoral N° 001-2019EF/63.01
“Directiva para la Formulacién y Evaluaecidn en el Marco del Sistema Naclonal de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones®, '

6.29GARANTIAS
Segun el artfculo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los conlratistas debe de ser
garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantia de fiel

cumplimiento del contrato
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6,30CONVENIO ARBITRAL
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este confrato o reiativo a éste, se resuelve
mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 vy 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Confrataciones Pablicas, aprobade mediante Decreto Supremo N°® 009-2025-EF. El arbitraje es
organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de

conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

6.31RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan Ia resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga més de un hito y e! resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones Piiblicas, probade por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

- } Los hitos especificos son:

1. Elincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento.
2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
méximo de otras penalidades, incurridas en la prestacion a cargo del contratista,
3. Por paralizacién o reduccidn injustificada de la ejecucién de la prestacién, pese al requerimiento
para corregir tal situacién.
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

6,32 MONTO DE LA CUANTIA,

Para que se proceda al inicio del trdmite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacién

de los documentos impresos, as{ como de los medios magnéticos, cada uno con las caracteristicas indicadas.

El pago del servicio de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS

URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL MEDICO,

DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA®, cstard
) incluido impuesto de ley, asfl como los gastos de pasajes, vidticos y costos operacionales que se genere
durante la formulacién del PIP.

 'DESAGREGADO DEL MONTO DE LA CUANTIA

Jefe de Proyecto mes i i
Especialista en arquitectura mes ! I
Especialista en Costos y Presupuestos mes 1 |
Especialista en Formulacién de Proyectos mes i i

cass T [ 1
o3 B

Levantamiento topografico
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Otros tramites

Alquiler de oficina mes 1
Copias (02 juegos del estudio) glb 2 1
Impresiones 01 original del estudio ‘ glb 1 1
Utiles de oficina glb 1 1

5 | titidad 5% CD)

6.33_OTRAS CONSIDERACIONES

& BL CONSULTOR debers realizar la presentacion del estudio completo caso contrario de detectarse
informacién incompleta o la omision de informacion erigida en los términos de referencia se procedera
a la devolucién del estudic considerdndose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el refraso injustificado,

£ EL CONSULTOR deber4 realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracion de observaciones que no haya subsanado le corresponderd la aplicacién de la
penalidad por mora por el refraso incurrido, El cual se contabilizara desde la comunicacion del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de ia Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

# ElL. CONSULTOR, NO podra ceder parcial o fotalmente su posicién contractual, (NO podréd sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucion y cumplimiento del mismo.

&5 EL CONSULTOR, entregard los documentos objeto de la prestacidn del servicio de consultorfa, dentro
de los plazos establecidoes, y serd responsable del levantamiento de observaciones hasta !a aprobacién
de la Ficha Técnica y Documento Téenico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formmuladora,

& EL CONSULTOR, debera garantizar ia calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)

afio, posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio,

El incumplimiento DEL CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, debera elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos
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4.9.1 LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

2025

2025

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA DEL
MEDICO, DISTRITO DE ICA DE
LA PROVINCIA DE 1CA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA
DELMEDICO, DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DI ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

“MEJORAMIENTO DE L.OS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS IIN EL
PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA
DELMEDICO, DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

TOMO I/TIT

TOMO
/111

TOMO
HI/TII

MPI/UF

MPI/UF

MPI/UF
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" La cantidad de tomos estardn en funcién a la cantidad de archivadores que el consultor desarrolle

4.92PORTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

{Imagen representativa del proyecto]

e

“MEJORAMIENTO DE L.OS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EIL
PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

DEPARTAMENTO: ICA
PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

LOCALIDAD: VILLA MEDICO

R

CONSULTOR: [Datos del consultor]

Ica, setiembre del 2025,
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