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FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE PRESTADOR DE SERVICIO

AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL
en el Marco del “PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE
INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO : MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AH. JOSE
OLAYA. HU. ROSITA Y AH. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI — CUI N°2300839"

FINALIDAD PUBLICA

Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL
en el Marco del "PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE
INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AH. JOSE
OLAYA. HU. ROSITA Y AH. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" — CUI N°2300839" tiene como finalidad brindar soporte técnico en la gestion y seguimiento
de la Planificacion y disefio Vial, Verificar los estudios técnicos y verificar los disefios de sistema de drenaje pluvial, asi
contar con un adecuado planteamiento técnico.

OBJETO DE LA CONTRATACION
Brindar asesoramiento técnico y coadyuven al desarrollo técnico en la planificacién y disefio vial, verificando los estudios
basicos y técnicos, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente aplicados a la normativa de vias urbanas y
contribuyendo a la toma de decisiones del jefe de proyecto a fin de cumplir con las metas programadas.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL en el marco del “PLAN DE
TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LAACTUALIZACION DEL
1 1 servicios ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA.
H.U. ROSITAY AH. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI — CUI N°2300839"

5.1. Actividades para desarrollar:

- La continuidad de los trabajos técnicos relacionados a la planificacion y disefio vial coadyuvando al jefe de Proyecto
en la culminacion de trabajos técnicos relacionados a la planificacion y disefio vial urbano colindante con avenidas,
calles, jirones y pasajes, esto considerando la zona geografica con el alto régimen de lluvias intensas y caracteristicas
predominantes de los suelos arcillosos de la zona.

- Evaluar el avance de los estudios geométricos desarrollados, estructurales y de drenaje adecuados al contexto
amazonico.

- Culminar el avance relacionado al disefio de secciones viales (calzada, veredas, bermas, ciclovias) segin normas
del MVCS y municipalidades de manera eficiente el proyecto de inversion.

- Proponer soluciones técnicas en la pertinencia de identificar inundaciones o anegamiento de aguas pluviales.

- En estudios técnicos realizados por los especialistas otras especialidades: Coordinar y revisar estudios de
suelos y pavimentos (CBR, subrasante, estabilizacion) con la finalidad de implementarlos en el disefio de la
Infraestructura vial.

- Analizar transito urbano y crecimiento poblacional con la finalidad de complementarse con

- Implementar las alternativas técnicas de solucion para el disefio de la superficie de rodadura de pavimento (flexible,
rigido, adoguinado).

- Gestion de drenaje urbano: Implementar la infraestructura vial con los trabajos del Especialista en Estructuras y
QObras de Arte teniendo en cuenta el disefio del sistema de drenaje pluvial (cunetas, alcantarillas, sumideros).

- Considerar la implementacién de las interferencias del sistema de saneamiento urbano (redes y conexiones
domiciliarias)

- Proponer scluciones frente a erosion y socavacion por lluvias intensas.

- Normauva y coordinacidn institucional: Aplicar normas del MTC, MVCS y municipatndades.

- Coordinar con las especialidades de Planeamiento vial, sefializacién y seguridad vial, saneamiento urbano, medio
ambiente, electricidad y telecomunicaciones.

- Brindar asesoria técnica a municipalidades distritales y provincial.

511 ENTREGABLE I:

Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:

- Evaluacion del Planteamiento del Disefio Geométrico de las Vias Urbanas planteadas por el Especialista,
de acuerdo a la Norma del MVCS.

- Evaluacion en el planteamiento e implementacion de la especialidad de Estructuras y Obras de Arte con el
sistema de drenaje pluvial, con Cunetas longitudinales, tanto abiertas y techadas.

- Implementar y verificar el disefio de alcantarillas, en zonas de recepcion de recepcion de agua pluvial
cunetas.

- Realizar la revision de contenido de Estudio de suelos y verificar el disefio de pavimento.

5.1.2 ENTREGABLE II:
Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:
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- Implementacion en el planteamiento de dimensionamiento y disefio de los “Martillos” en las esquinas y verificar su funcionabilidad,
considerando los accesos con Rampa.

= Implementacion en el planteamiento de dimensionamiento y disefio de “veredas” o transito peatonal.

- Verificar la topografia del terreno e implementar en metas o componentes completarlos al disefio de estructuras como muros de
contencion u otras infraestructuras viales que pudieran considerarse en la zona.

- Coordinar del Planteamiento del Perfil de la Via, considerando las pendientes adecuadas.

- Verificar respecto a la ubicacion de Buzones, cajas de registro, postes, etc. que interfieran en el planteamiento de la Infraestructura
vial.

- Coordinar con el Especialista de Planeamiento Vial en relacion al planteamiento del plan de Desvio de Transito.

= De ser pertinente coordinar con Ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo respecto a la seccion de via y las modificaciones
viales que pudiera suscitarse.

5.1.3 ENTREGABLE Ill;
Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:
- Enelplanteamiento tener en consideracion el estado situacional de Ias lineas eléctricas, telecomunicacion y saneamiento.
- Coordinar y Plantear respecto a la Sefalizacian y Seguridad Vial en el Planteamiento de Infraestructura vial.
- Verificar respecto a los estacionamientos su funcionabilidad y dimension, respetando la Norma vigente.
- Realizar las coordinaciones con los especialistas respecto al Planteamiento de la seccion de Via del proyecto.

52.  ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:
I. ANTECEDENTES

Il DIANOSTICO DE ENTREGABLE

Il ANALISIS Y AVANCE DE LOS TRABAJOS
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR
6.1, Formacion Académica.
* Profesional colegiado y habilitado en I carrera profesional de ingenieria civil ylo ingenieria de transporte
"Acreditacién
El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de
la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a fravés del siguiente link; httgs:ﬂenlinea.sunedu.gob.ge.’

6.2, Experiencia:
- Experiencia General,
. Experiencia general minima de sesenta (60) meses laborando en entidades plblicas y/o privadas.
- Experiencia especifica
. Experiencia especifica minima de veinticuatro (24) meses laborando como especialista en formulacion o evaluacion de
proyectos de inversion publica o similar en entidades publicas y/o privadas y en elaboracion de proyectos de expedientes
tecnicos de infraestructura vial urbana

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos Y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iif) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto.

6.3. Capacitacion

Ley de Contrataciones de! Estado — Aplicada a la Ejecucion de Qbras (12 horas lectivas)

Diplemado de Liberacion de Interferencias en el Marco del DL 1192 (280 horas).

Curso de Especializacion de Administracion de Contrataciones en Obras Civiles (600 horas académicas)

Cursos de Programacion, Formulacion y Gestion de Proyectos de inversion Publica (INVIERTE.PE ) ( 08 horas lectivas)

Cursos o Talleres en: Desarrollo de la fase de planeamiento Y programacion en proyectos de asociacicnes publico privadas y proyectos
en activos (24 horas lectivas)

e ° s o o

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA.

Advertencia

Al evaluar la incorporacion de este requisito, la entidad conlratante debe sustentar que el tipo de
capacitacion seleccionado se encuentre vinculado con las actividades que so va de desemperiar el
personal ciave

Se podra acroditar la capacitacidn medianto certificados de ostudios de Postgrado, considerando qua \
cada crédito dol curso qQue acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas . segon la normativa de {

la materia o

6.4. Otros
. Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
. Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero de RUC
. Contar con registro (inico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido
. Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles RNSSC (No estar registrado)




7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

8.

9.

1.

7.1. Lugar:
Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymandi N°220 - Calleria - corone! Portillo - Ucayali
- Perll

7.2 Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera como méaximo hasta 90 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de notificado la
orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacion sera a solicitud del rea usuaria, lo cual no genera ningln vinculo
0 desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
ENTREGABLE | actividades realizadas conforme el numeral 5.1.1, el mismo que se presentara como
maximo hasta los TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
notificacion de la Orden de Servicio.
La presentacion de un (01) Informe detallade y sustentado, que debera contemplar las
ENTREGABLE || actividades realizadas conforme el numeral 5.1.2, el mismo que se presentara como
maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario, cantados a partir de la fecha de la
notificacién de la Orden de Servicio. .
La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
ENTREGABLE Il actividades realizadas conforme el numeral 5.1.3, el mismo que se presentara como
maximo hasta los NOVENTA (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
notificacién de la Orden de Servicio.

Como méximo hasta los 30
dias calendarios, de notificada
la orden de Servicio

Como maximo hasta los 60
dias calendarios, de notificada
la orden de Servicio

Como méaximo hasta los 90
dias calendarios, de notificada
la orden de Servicio

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar tres (03) ejemplares originales, El entregable debe ser presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infragstructura - GRI, al Coordinador de Proyecto el horario para la recepcion de documentos sera de lunes a viernes hasta las
16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del senvicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Estudios, en el
plazo maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que hubiera necesidad de verificar el cumplimiento
de Ia obligacion por su complejidad, en Cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente
de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un
plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complgjidad o sofisticacion de
las subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD

efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan adecuadamente con el Entregable de acuerdo al Termino
de Referencia del presente, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El'pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de Ia Ley, y se efectuara en TRES (03) armadas,
se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudis de Ia Gerencia Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de
acuerdo a los términos de referencia.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del primer entregable. maximo hasta los TREINTA (30)
Entregable |  idias calendario de la notificacion de la Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del segundo entregable. maximo hasta los SESENTA (60
Entregable Il dias calendario de Ia notificacion de la Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacion y conformidad del tercer entregable. méximo hasta los NOVENTA (80)
Entregable lll  calendario de la notificacion de la Orden de Servicio. =

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria - Sub-Gerencia de Estudios
Informe de Entregable

Conformidad del Entregable

Comprobante de Pago

CccCl

v

v v v

El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) del contratista, como maximo, hasta los diez (10) dias habiles
posteriores a la emisién de la conformidad del servicio respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de Ia recepcion formal y completa de la
documentacion comespondiente, seguin Io establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Plblicas,
aprobado por Decreto Supremo N°009-2025EE.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.



12.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTAtiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Publicas

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente
formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo
Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ltimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacidn de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el
caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacidn final, segin corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucién de la
prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se
aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

o . i Procedimiento de
N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de céalculo enificagidn
01 En caso el contratista incumpla con su obligacién de 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
ejecutar la prestacién del entregable retraso Usuaria (SGE-GRI)
02 Por la presentacion incompleta del Producto o Entregable 0.05 UIT por cada dia de Segin Informe de Area
(de acuerdo con los Términos de Referencia) retraso Usuaria (SGE-GRI)
03 Por la presentacion del entregables sin haber levantado 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
las observaciones realizadas. retraso Usuaria (SGE-GRI)

13.

14.

15.

16.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y documentacion
trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que cualquier alteracién del mismo sera
considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podré resolver
automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas
acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta obligacién se mantendra incluso después de la conclusion del
contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados digital o fisicamente, durante la
prestacion del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su uso por parte del
proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccidn, publicacién, disertacion o divulgacién publica o con terceros,
por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
nosteriormente nar defectos o vicios ocultos, ~anforme a lo dispuesta en el literal ¢) Ael numeral 69.2 del articulo 69 de |a
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses
en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefalados en
el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:
° El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general,
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17.

18.

19.

ey

a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo,
funcionarios publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion
directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracién
de documentos del procedimiento de seleccidn, calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

. El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de
soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

«  Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el gjercicio de sus
funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni
por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e informacién de acceso restringido (confidencial),
a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la
confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el Gobierno Regional
estd autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion
de confidencialidad perdurara mientras la informacion conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucién, amparado en un
hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra 0 servicio, que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no
imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién durante la ejecucion contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

f)  Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la gjecucion de la prestacion
a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del &rea usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles para que

ejecute la prestacion o subsanar la observacidon, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento

no pueda ser revertido, Unicamente se notificara la decision de resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto méaximo de penalidad al contratista,

donde el area usuaria evaluara la decisidn de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo involucra a aquella parte del contrato

afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las

obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se efectie precisan con claridad qué parte del
contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucidn es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el inicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante |a ejecucion contractual, la resolucién de contrato
sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacidn o eficacia del
contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley General de Contrataciones
Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derechn a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente. seqtin
lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N“32069, Ley General de Contrataciones Fublicas, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se lleque a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sémetfidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelablg, definitivo W obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segun
lo previsto en el numeral 84.9 del artictlo 84 de la Dey N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.



