FORMATO DE TLL".RMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura - GRI del Gobierno Regional de Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de una persona natural para la prestacién de servicios como ESPECIALISTA EN SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL en el Marco del “PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION
DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO : MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES
DEL A.H. JOSE OLAYA. HU. ROSITA Y A.H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI — CUI N°2300839

3. FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL en el Marco del “PLAN DE TRABAJO ANQ 2025 PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION
DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO : MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES
DEL AH. JOSE OLAYA. HU. ROSITA Y A.H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI — CUI N°2300839, tiene como finalidad brindar soporte técnico en la gestion
y realizar el disefio estructural de Alcantarillas y Obras de Arte, Verificar los estudios técnicos, asi contar con un adecuado
planteamiento estructural.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION
Disefiar, evaluar y sustentar técnicamente las soluciones de sefializacién y seguridad vial para la via urbana a pavimentar,
asegurando:
e  Seguridad para peatones y conductores.
e  Fluidez y ordenamiento del transito.
¢  Reduccién de riesgos de accidentes.
e Cumplimiento del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS) y el Reglamento Nacional de
Transito.
*  Aplicacion del Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras vigente.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO
ITEM CANTIDAD | UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

Contratacion de una persona natural para la prestacién de serviciod
como ESPECIALISTA EN SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL er
el Marco del “PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA
CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE
INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO : MEJORAMIENT(
DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA. H.U
ROSITAY A.H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI — CU
N°2300839

1 1 servicios

5.1. Actividades para desarrollar:

Continuar con el Diagnéstico y Evaluacidn Inicial:

Inspeccidn técnica de la via y entorno urbano.
Identificacién de puntos criticos (intersecciones, colegios, hospitales, mercados, zonas comerciales).
- Evaluacion del transito actual (vehicular y peatonal).
- Andlisis de accidentabilidad (si existiera informacién disponible).
Disefio de Seializacion Vial
a) Senalizacion Vertical
- Sefales reglamentarias.
- Sefales preventivas.
- Sefales informativas.
Uhica_.l.., Zuneisiones y materiales {'4minas retrorreflectivas).
- b) Sefalizacién Horizontal: Marcas en el pavimento:
- Lineas longitudinales.
- Cruces peatonales.
- Flechas direccionales.
- Zonas rigidas.
- Simbolos (discapacitados, ciclovias si aplica).
- Especificacion de pintura termoplastica o acrilica segtin transito.
Disefio de Dispositivos de Sequridad Vial
- Reductores de velocidad (si corresponde).
- Tachas reflectivas.
Delineadores.
- Barandas metalicas o defensas (si aplica).
- Sefalizacion preventiva en zonas escolares.
- Elementos de accesibilidad universal (rampas, sefializacién tactil).
- Compatibilizacién con el Disefio Geométrico
- Coordinacion con el especialista en:
Disefio vial.
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- Pavimentos.
- Drenaje pluvial.
- Verificacion de radios de giro, visibilidad y pendientes.
- Elaboracién de Presupuesto y Metrados
- Computos métricos de sefiales y demarcaciones.
- Andlisis de precios unitarios (APU).
- Presupuesto especifico de sefializacion y seguridad vial.
- Cronograma de ejecucion.

511 ENTREGABLE I:
Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:
- Realizar la evaluacion de las vias, su entorno urbano. Y identificando los puntos criticos.
- Debera realizar las coordinaciones de compatibilidad con los especialistas encargados del disefo vial,
drenaje pluvial.
- Realizar el planteamiento de Sefializacion Horizontal de acuerdo al transito actual.
- De acuerdo al analisis plantear reductores de velocidad en lugares necesarios.

5.1.2 ENTREGABLEII:
Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:
- Preparar las Especificacion de pintura termoplastica o acrilica segun transito que se plantea (Para
Sefializacién Horizontal).
- Plantear las caracteristicas y disefio de planos para sefalizacion vertical.
- Coordinar y dar seguimiento del trabajo de Elaboracién de Planos de sefalizacion.
- Apoyo en el planteamiento de partidas de Sefalizacion Horizontal y Vertical.

5.1.3 ENTREGABLE III:
Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:
- Coordinar y dirigir el calculo de Metrado de las partidas de Sefializacion Horizontal y Vertical.
- Preparar los Analisis de Precio Unitario de cada partida de Sefializacion.
- Verificar los costos y rendimientos que se incluyan en las partidas de que se plantea.
- Verificar el calculo de presupuesto de cada parida de Sefalizacion y Seguridad vial.
- Estar en constante coordinacion con los responsables del Dibujo Cad de Planos.

5.2. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:
I. ANTECEDENTES
Il. DIANOSTICO DE ENTREGABLE
lll.  ANALISIS Y AVANCE DE LOS TRABAJOS
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR
6.1. Formacién Académica,
- Persona natural Titulado colegiado como Ingeniero Civil. y/o Ingeniero Transporie

- Acreditacion Vg
El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulo
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU
a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.qgob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link: https:/titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
segun corresponda. El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como
el nombre de la Universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional.

6.2. Experiencia:
- Experiencia General
¥ Experiencia general de Doce (12) meses laborando yfo prestando servicios en entidades publicas y/o
privadas como Asistente de proyectos de pavimentos y/o haber formado parte de equipos en
elaboracion de expedientes técnicos.

- Experiencia especifica
v" Experiencia especifica minima de Seis (06) meses de haber formado parte de un equipo en
elaboracion de expedientes y/o similares como Asistente Profesional en pavimentos urbanos y/o
Asistente Técnico en Estructuras II.

- Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

6.3. Formacién técnica, Especializacién y/o Cursos ylo Capacitacion

- Técnico en Construccién Civil Titulado

- Diplomado: Especializacion en ingenieria de Pavimentos o carreteras.....................
- Curso de Capacitacion: Geotecnia Aplicada en Ingenieria. ...
- Curso de Capacitacion: Residencia y Supervision de Obras....................
- Curso de Especializacion: Disefio de Planos con Autocad 2D-Nivel Avanzado......
- Curso de Especializacion: Disefio Arquitectonico con Autocad 3D............... .
- Curso de Especializacidn: Costos y Presupuestos con S102005.........................




Curso de Especializacién: Disefio Arquitectonico con Autocad 3D......................... 120 H.L.
Curso de Especializacion: Costos y Presupuestos con S102005........................120 H.L.
Curso de Actualizacion Profesional: Analisis y Disefio Estructural con ETABS v20...120 H.L.
- Curso de Especializacion: Control y Seguimiento de Obra con Ms Project 2021...... 120 H.L.
- Curso de Especializacion: Programacion de Obra Con Ms Project 2021............... 120 H.L.

- Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS SEGUN
CORRESPONDA.

Adveitencls

fa entdud condratanie debt SURRIHET Qe pa oo
LIDTO COM NS BCTHVITATOS Jiar 58 vl o6 doaecyafiar al

o fen A AC NS e Cino ol ams ' Frae foarafe Coi EACamito1y e ssliadions e AOLPR el OO S IO a Wh o
T3 LATID Ol Crx0 Qo AT [0 capeciinc k3 ey nie g drecrngdds AW i Sogeari i T fivy
6.4. Otros
. CERTIFICACION OECE
. Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
. Contar con Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
. Contar con registro tnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:
Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi N°220 - Calleria
- coronel Portillo - Ucayali - Peru

1.2, Plazo:
El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 90 dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacién sera a solicitud
del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda
el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

8. ENTREGABLE/PRODUCTO
PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO

Como meLamo La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera

hasta los 30 dias s ; :

calendarios de ENTREGABLE | contemplar Ie!s actwlda_de_s realizadas conforme el numeral 5.1.1, el_mlsmo que
! | se presentara como maximo hasta los TREINTA (30) dias calendario, contados

ggtg'gfﬂgic:a artien a partir de la fecha de la notificacion de la Orden de Servicio.

Como maximo
hasta los 60 dias
calendarios, de
notificada la orden
de Servicio

Como maximo
hasta los 90 dias
calendarios, de
notificada la orden
de Servicio

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
ENTREGABLE | contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.2, el mismo que

1l s& presentara como maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario, contados
a partir de la fecha de la notificacién de la Orden de Servicio. .

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
ENTREGABLE | contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.3, el mismo que

1 se presentard como maximo hasta los NOVENTA (90) dias calendario, contados
a partir de la fecha de la notificacion de la Orden de Servicio.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar tres (03) ejemplares originales, El entregable debe ser presentado, en Sub -
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el Coordinader del proyecto, el horario para la
recepcion de documentos sera de lunes a viemnes hasta las 16:45 horas.

10 CONFORMIDAD PE SFRVICIO
La conformidad de la prestacidn del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada
por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que hubiera necesidad de verificar el cumplimiento de la obligacién por su complejidad, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido
de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente,
dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA
no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar
las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan adecuadamente con el
Entregable de acuerdo al Termino de Referencia del presente, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcion o no otorga la conformidad, segln cerresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién
aplicandose la penalidad que correspanda por cada dia de atraso.
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11.  FORMA DE PAGO
El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de |a Ley, y se efectuara
en TRES (03) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de referencia.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacién y conformidad del primer entregable. maximo

Entregable |hasta los TREINTA (30) dias calendario de la notificacidn de la Orden de Servicio.

I

Correspondiente al 33.33 % Iuego de la presentacion y conformidad del segundo entregable
Entregable |maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario de la notificacion de la Orden de Servicio.
]

Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacion y conformidad del tercer entregable. maximo
Entregable |hasta los NOVENTA (90) dias calendario de la notificacion de la Orden de Servicio.
1]

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
~  Informe de Entregable

»  Conformidad del Entregable

»  Comprobante de Pago

» CcCl

El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como maximo, hasta
los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectivo y presentacién del comprobante
de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la recepcion formal y
completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Publicas.

12. PENALIDAD POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificade en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente
formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo
Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como
Justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el
caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pagoe o liquidacién final, segun corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucién de la
prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar. se
aplicars~ I== cimiientes penalidades:

Otras penalidades

Procedimiento de

N Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo verificacién

01 | En caso el contratista incumpla con su obligacién de 0.05 UIT por cada Segun Informe de Area

ejecutar la prestacion del entregable dia de retraso Usuaria (SGE-GRI)

02 | Por la presentacién incompleta del Producto o Entregable | 0.05 UIT por cada Segun Informe de Area
(de acuerdo con los Téminos de Referencia) dia de retraso Usuaria (SGE-GRI)

03 | Por la presentacion del entregables sin haber levantado 0.05 UIT por cada Segun Informe de Area
las observaciones realizadas. dia de retraso Usuaria (SGE-GRI)

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacién y documentacion
trabajada, su contenido sera utilizado soélo para los fines contratados, por lo que cualquier alteracion del mismo sera
considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver
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automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas
acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusién del
contrato y se hace extensiva al perscnal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados digital o fisicamente, durante la
prestacion del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su uso por parte del
proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacién, disertacion o divulgacion publica o con terceros,
por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 69.2 del articulo 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resclucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses
en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en
el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

»  El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general,
entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En linea con ello, se
compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno
a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo,
funcionarios publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion
directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracion
de documentos del procedimiento de seleccion, calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

»  El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de
soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

»  Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el ejercicio de sus
funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni
por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial),
a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la
confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualguiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el Gobierno Regional
esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y Ia obligacion
de confidencialidad perdurara mientras la informacion conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a)  Por caso fertuito o fuerza mayor 5ue imnnsihilite in m=nara definitiva la continuidad de '» ejecucion, ampara-a an 1in
hecho n evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al perfeccianamiento del contratn, orden de
compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b)  Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no
imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Porincumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la ejecucién contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual,

f)  Poracumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion
a cargo.

g) Pormutuo acuerdo entre las partes, previa opinioén del area usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles para que

ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento

no pueda ser revertido, Unicamente se notificara la decision de resolucidn de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad al contratista,

donde el area usuaria evaluara la decisién de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a aquella parte del contrato

afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de |ES/
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obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucidn que se efectie precisan con claridad qué parte del
contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y Antisoborno no impide el inicio de Ias accionas
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual, la resolucién de contrato
sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacién o eficacia del
contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley General de Contrataciones
Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, segtn
lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segun
lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Plblicas.




