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FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE PRESTADOR DE SERVICIO

AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTAEN COSTOS Y PRESUPUESTO
en el Marco del “PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE
INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO : MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. JOSE
OLAYA. H.U. ROSITA Y AH. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" — CUI N°2300839

FINALIDAD PUBLICA
Contratacion de una persona natural para la prestaciéon de servicios como ESPECIALISTA EN COSTOS Y
PRESUPUESTO en el Marco del “PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LAACTUALIZACION DEL
ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL
A.H. JOSE OLAYA. H.U. ROSITAY A H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" — CUI N°2300839, tiene como finalidad de garantizar que el expediente técnico sea
técnica, econémica y normativamente viable., asi contar con un presupuesto adecuado y real.

OBJETO DE LA CONTRATACION
Elaborar y ser Responsable de cuantificar, valorizar y realizar el presupuesto integral del proyecto de vias urbanas,
considerando las condiciones técnicas, econdémicas, sociales y geograficas propias, garantizando que los costos reflejen
la realidad del mercado local, asi teniendo un proyecto bien planteado presupuestalmente por parte del Gobierno Regional
de Ucayali.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO
TEM CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO

Contratacion de una persona natural para la prestacién de servicios como
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO en el Marco del “PLAN DE
TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LAACTUALIZACION DEL
ESTUDIO DE |INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AH. JOSE OLAYA.
H.U. ROSITAY A.H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" — CUI N°2300839
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1 1 Sernviclios

5.1. Actividades para desarrollar:
Continuar con la Verificacion de Metrados: Verificar todas las partidas del proyecto vial urbano
- Movimiento de tierras
- Pavimentos (flexibles o rigidos)
- Veredas, sardineles, bermas, Martillos
- Drenaje pluvial (cunetas, alcantarillas, sumideros)
- Obras de arte.
- Sefializacion y seguridad vial
- Verificar coherencia entre:
& Planos
- Especificaciones técnicas
- Memoria descriptiva
- Aplicar criterios de medicidn vigentes (Reglamento Nacional de Edificaciones, manuales del MTC).

Para el Analisis de Costos Unitarios (ACU): Elaborar ACU de cada partida considerando:
- Mano de obra local

- Materiales disponibles en la zona (canteras, afirmado, agregados)

- Equipos y rendimientos reales en clima tropical

- Ajustar rendimientos por:

- Lluvias intensas

- Accesibilidad urbana

- Condiciones logisiicas propias de Ucayali

En Elaboracién del Presupuesto de Obra: Consolidar los costos directos.
- Materiales

Mano de obra
Equipos
Calcular:
- Gastos generales
- Utilidad
- IGV
S Determinar el presupuesto total del proyecto, asegurando su compatibilidad con el presupuesto institucional.

Determinacion del Valor Referencial

- Evitar que la parte técnica ocasione Desiertos en el Proceso
- Se debe evitar Adicionales innecesarios

- Prevenir Ocasionar Problemas en la ejecucion



Cronograma Valorizado: Elaborar:
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5.2. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:
|

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6. REQUISITO
6.1.

6.2

Calendario de avance de obra
Cronograma de desembolsos

ENTREGABLE I:

Presentar un informe al Coordinador del proyecto conteniendo:

- Continuar con la Evaluacién y Verificacion del metrado de las diferentes especialidades, en coordinacién
con los especialistas.

- Sera responsable ¥ encargado de elaborar la estructura de costos del proyecto con los respectivos ACU y
rendimientos, relacion de insumos, indices unificados, comodines, identificar y diferenciar M.O., materiales,
sub contratos y equipos, verificando los metrados de las partidas Propuestas por los especialistas de
arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, eléctrica mecanicas, comunicaciones y las que
correspondan ser mas representativas.

- Planeard un Modelo de Plantilla de Metrado, la que debera de ser a detalle en cada especialidad.

- Para la elaboracion del Analisis de Precio Unitario, debera de contar con informacién actual de Costo de

Mano de Obra de la Zona, Costo de Insumos y los rendimientos deberan tenerse en cuenta en funcion a
las condiciones climaticas, accesibilidad a la zona Y las condiciones de acceso para los insumos a la zona.

- Coordinar con los especialistas Ambiental, Riesgos, para el Metrado y Andlisis de Pecio Unitario de sus
partidas,

ENTREGABLE II;

Presentar un informe al Coordinador del proyecto conteniendo:

- Verificacion compatibilidad de los planos segln sus especificaciones técnicas y los detalles de los planos
en las especialidades.

- Responsable de fimar los folios referentes a costos Y presupuestos, ACU, insumos, gastos generales,
gastos de supervisién, asi como los cronogramas valorizados Y programacion de obra, memorias de costos,
metrados, especificaciones técnicas, resumen ejecutivo.

- Serd Responsable de proponer el plazo de ejecucisn, desagregado de los gastos generales (costos directos
e indirectos), seguros, asi como de Ia participacién del personal clave, profesionales, asistentes, etc.

- Responsable de validar lag cotizaciones de los insumos mas representativos y complejos y consolidar la
hoja de costos de materiales por especialidades.

ENTREGABLE III;

Presentar un informe al Coordinador del proyecto conteniendo:

- Sera responsable del presupuesto final de expediente técnico (Andlisis de costos unitarios, relacién de
insumos, anlisis de costos indirectos, formula polinémica, resumen del Presupuesto), asi como la memoria
de costos incluido los cronogramas valorizados, programacion de obra, de recursos humanos y materiales,
Curva S,

- Planteara adecuadamente |a Formula Polingmica,

- Debera de Realizar el Calendario de avance de obra.

- Formulara el Cronograma de desembolsos

- ANTECEDENTES
IIl. DIANOSTICO DE ENTREGABLE
I ANALISIS Y AVANCE DE LOS TRABAJOS

V. PANELES FOTOGRAFICOS

S MINIMOS DEL LOCADOR
Formacién Académica.

* Profesional colegiado y habilitado en a Carrera profesional de ingenieria civil y/o ingenieria de transporte
*Acreditacidn

El Titulo serd verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU
a traveés del siguiente link: httgs:f!enlinea.sunedu.gob‘gei 0 en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link: hit s:/Mitulosinstitutos.minedu.gob. e/
segun corresponda. EJ Postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como
el nombre de Ia Universidad o institucion educativa que expidi6 el grado o titulo profesional.

Experiencia:
- Experiencia General

Experiencia general general de Doce (12) meses laborando y/o prestando servicios en entidades publicas y/o
privadas.

- Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de nueve (09) meses laborando Y/o prestando servicios como especialista y/o

responsable y/o encargado de metrados y/o costos y/o presupuesto en entidades publicas y/o privadas, periodo
acumulable.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.



6.3.  Capacitacion
+ Certificado de Curso de Costos y presupuestos y programacién con el programa Delphin Express (100 horas).
+ Certificado de Curso de Programaciéon de Obra con MS Project (120 horas).
+ Certificado de Curso de Costos y Presupuestos con S10 2005 (120 horas).
+ Certificado de Curso de Metrados en Obras de Pavimentos (120 horas).
+ Certificado de Curso de Metrados y Estimacion de Costos (80 horas).
+ Certificado de Alta Especializacion en Liberacion de Interferencias en el marco del D.L. 1192 (280 horas).
*Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTQOS, SEGUN CORRESPONDA.

Advertencia |

Al evaluar la incorporacién de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que el tipo de
capacitacién seleccionado se encuentre vinculado con las ectividades que se va de desempefiar ol
personal clavo |

, |
Se podra acraeditar la capacitacién mediante certificados de estudios de postgrado, pons.vderar)do quea ‘
cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas , segun la nonmativa de

la mataria. o

6.4. Otros
+  CERTIFICACION OECE
. Contar con Registro Nacicnal de Proveedores (RNP) vigente
. Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
. Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

8.

10.

7.1. Lugar:
Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi N°220 - Calleria
- coronel Portillo - Ucayali - Peru

7.2. Plazo:
El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 90 dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacion sera a solicitud
del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda
el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO

E:ST: - 3"01‘3’;:2: La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
calendanss de ENTREGABLE actividades realizadas conforme el numeral 5.1.1, el mismo que se presentara como
notificada fa orden | méximo hasta los TREINTA (30) dias calendaric, contados a partir de la fecha de la
& Sercio notificacion de la Orden de Servicio.
ﬁ:gt": 68 Gn;é’g?;: La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
Ealondarics do ENTREGABLE actividades realizadas conforme el numeral 5.1.2, el mismo que se presentard como
nofificada Ié orden maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
di Soricio notificacion de la Orden de Servicio. .
ﬁ:;?ao los gn;aziir;: La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
calsndanas de ENTREGABLE aclividades realizadas conforme el numeral 5.1.3, el mismo que se presentara como
notificada l‘a srden 1 méaximo hasta los NOVENTA (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
d6 Senidio notificacion de la Orden de Servicio.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio deberd presentar tres (03) ejemplares originales, El entregable debe ser presentado, en
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, al Coordinador de Proyecto el horario pa A
recepcion de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO \
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°3208;
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgad
por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que hubiera necesidad de verificar el cumplimiento de la obligacién por su complejidad, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir abservaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido
de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente,
dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA
no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar
las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan adecuadamente con el
Entregable de acuerdo al Termino de Referencia del presente, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la
recepcién o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

™




11.

12.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley, y se efectuara
en TRES (03) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de referencia.

ICorrespondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del primer entregable. maximo hasta los
Entregable | ITREINTA (30) dias calendario de la notificacion de la Orden de Servicio.

Entregable Il Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del segundo entregable. maximo hasta los
SESENTA (80) dias calendario de |a notificacion de la Orden de Servicio.

Entregable IlI ICorrespondiente al 33.34 % luego de Ia presentacion y conformidad del tercer entregable. maximo hasta los
NOVENTA (80) dias calendario de la notificacién de la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
Informe de Entregable

Y

»  Conformidad del Entregable
» Comprobante de Pago
» CCI

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como méaximo, hasta
los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectivo y presentacion del comprobante
de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la recepcién formal y
completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en |a ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente
farmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo
Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el
caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segun corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucion de la
prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se
aplicarén las siguientes penalidades:

9

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento de verificacion

01 En caso el contratista incumpla con su obligacién 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area Usuaria
de ejecutar la prestacion del entregable retraso (SGE-GRI)

02 Por la presentacién incompleta del Producto o 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area Usuaria
Entregable (de acuerdo con los Términos de retraso (SGE-GRI)
Referencia)

03 Por la presentacion del entregables sin haber 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area Usuaria
levantado las observaciones realizadas. retraso (SGE-GRI)




13.

14.

15.

16.

17.

18.
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CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga 2 mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y documentacion
trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que cualquier alteracion del mismo sera
considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver
automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas
acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del
contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o fisicamente, durante la
prestacion del servicio, seran de propiedad unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su uso por parte del
proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacion, disertacion o divulgacion publica o con terceros,
por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OQCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 69.2 del articulo 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afo contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucién de contrato la presentacidn con informacidn inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses
en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en
el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

« El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general,
entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En linea con ello, se
compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno
a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo,
funcionarios publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacién
directa o indirecta en la determinacian de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracidn
de documentos del procedimiento de seleccidn, calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

° El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de
soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

«  Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:
El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el gjercicio de sus
funciones, tareas y demas actividades como parte de la gjecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni
por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacidn de acceso restringido (confidencial),
a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la
confidencialidad de la misma de manera permanente.
En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el Gobierno Regional
esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion
de confidencialidad perdurara mientras la informarion conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucién, amparado en un
hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no
imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Porincumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién durante la ejecucion contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucidn contractual.

f)  Poracumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion
a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles para que

ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento

no pueda ser revertido, Unicamente se notificara la decisién de resolucién de contrato.
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El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad al contratista,
donde el area usuaria evaluara la decisién de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial solo involucra a aquella parte del contrato
afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las
obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucién que se efectue precisan con claridad qué parte del
contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucidon es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno no impide el inicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacidn falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la resolucion de contrato
sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia del
contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley General de Contrataciones
Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun
lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable,/definitivo y obligatorio para las partes desde el memento de su notificacién, segun
lo previsto en el numeral 84.9 del articylo 84 deMa Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.



