FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ~ GRI del Gobiemo Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacion de un prestador de servicio de ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, para la obra denominado:
"MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES
REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNC REGIONAL DE
UCAYALI, REGION UCAYALI" - CUI N°2265062

3. FiNALIDAD PUBLICA
Confratacion de urna persona natural para la prestacién de servicios de ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA, para la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE
LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, REGION UCAYALI" - CUI
N°2265062 , cuya finalidad publica es lograr una adecuada servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y
alcantarillado, lo cual beneficiara la comunidad de su alrededor, asegurando que [a ejecucion este conforme a

fas normas técnicas vigentes.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Asegurar que la ejecucion dei proyecto se realice de manera eficients, sequra, dentro del presupuesto y en los
plazos establecidos, garantizando ademas la calidad técnica y el cumplimiento del conirato principal de fa obra
y todas sus modificaciones; asf mismo, velar por el estricto cumplimiento de fas normativas vigentes, con el fin
de que la poblacion beneficiada tenga un servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantarillado

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

iTEM | CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La confratacion de un prestador de servicio de
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, para la obra
denominado: "MEJORAMIENTO DE LA GESTION
1 1 Servitios INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS

DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYALI, REGION UCAYALF" - CUI
N°2265062

5.1. Actividades para desarroliar:

5.1.1. Recopilar la documentacion contenide en los legajos de la obra y supervision necesarias para el
correcto conirol y administracién de la obra

51.2. Coordinar con las areas da conirol, la ejecucion y/o supervisién de obra.

5.1.3. Verificar la situacion de la ejecucion y/o supervision de la obra, eh su proceso constructivo y
profesional propuesto correspondiente

5.1.4. Verificar la correcta elabaracion del Cronograma de adquisicién de Materiales.

5.1.5. Control de las Partidas del Expediente Técnico.

5.1.6. Verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y materiales otorgados a los
contratisias para la ejecucion de obra

5.1.7. verificar los célculos de las deducciones o reintegro que no corresponden en los reajustes.
debido a los adelantos directos y para materiales otorgados al contratista.



Verificar la aprobacion de presupuestos, adicionales, reducciones y/o presupuestos deductivos
de obra
51.8. Verificar la aprobacién de ampliacidn de plazo y los efectos de dichas ampliaciones otorgados.
5.1.9. Verificar el tramite de fas rencvaciones y o devolucién de las cartas fianzas relacionadas al
cumplimiento de contratos, adelanto directo, y adelanto de materiales relacionadas a las cbras
liguidadas.

IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi como
atendiendo las directivas, lineamientos u ofros establecidos por el Gobierno Regional de Ucayali.

5.2. INFORME C ENTREGABLE:

Presentara cinco {05) juegos del informe: 03 originales y 02 copias, respecto al estado situacionai de
la ejecucion de la cbra y supervision, el mismo que debera ser dirigido a la Sub-Gerencia de Obras de
la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. El cual debera contener
como minimo lo siguiente:

« Informe mensual acerca de los avances fisicos valorizados de la obra y cuadros graficos que
muestren el avance real en comparacidn con €l programado.

+« Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido (adiciones,
reducciones, ampliaciones de plazo, efc.).

« Calendario Valorizado de avance de obras vigente

*  Ocurrencia sobre incumplimiento del contrato y del supervisor respecto a los alcances sefialados
en su contrato, bases y propuesta técnica.

¢ Actividades desarrolladas en [a Ejecucidn de la Obra y su supervision, incumplimientos si hubiera,
proponiendo alternativas de solucion.

+ Personal empleado en cbra (coniratista y Supervision), durante el periodo que comprende el
informe mensual.

« Presentard las fotografias que demuestren la ejecucidn de la obra conforme al calendario de
avance de obra, en las fotos deberan visualizarse las partidas que se han ejecutado y valcrizado
en el mes correspondiente al mes informado.

= Observaciones, recomendaciones y coordinaciones con el Supervisor que conlleven a fa obra se
ejecute con los estandares de calidad y sea culminada dentro de [os plazos contemplados de ser
el caso

Importante: El informe def Entregable sera considerado como informe de sustento para
tramite de pago.

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacién Académica.

Persona natural titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Arquitectura

“Acreditacién

El Titulo serd verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: blips:/enlinea sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
hitps:/fiftulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segin corresponda. El postor debe sefialar los nombres y
apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucién
educativa que expidio &l grado o titulo profesional

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre
de la Universidad o institucion educativa que expidié el grade o titulo profesional requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar fa formacion académica requerida. En caso se acredite estudios en
el extranjerc del persenal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la




revalidacion o de! reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en
el exiranjero, segun corresponda.

6.2. Experiencia:

- Experiencia General
Experencia general 10 afios faborando y/o prestando servicios en entidades piblicas y/o
privadas.
Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de (05) afios laborando y/o prestando servicios en formulacién y/o
evaluacion de proyectos de inversion a nivel de expedientes técnicos y/o similar en entidades publicas.
Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji) conslancias o (jii) certificados
o (iv} cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesio.
6.3. Capacitacion
+  Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones yfo actualizacion y/o taller y/o diplomado
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, FORMULACION, EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
* Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones yfo actualizacion y/o taller y/o diplomado
PLANIFICACION Y CONSERVACION INTEGRAL DEL PATRIMONIO EDIFICADO
s Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o {aller y/o diplomado

CONTAMINACION URBANA E INDUSTRIAL

Acreditacién:
Se acreditard con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOQCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.
dvertenchs
E BqUISHO, ntidad contratants debe susteniar que el tipo de
~apa seleccionado s8 encuanire vErculado con {as achvidades que 38 va de desempefiar of
rsoital clave
4016 DACH ante certi’ do asf & posigrado, idgrando que
i hitc del curso g redila la capacitacion equivaie g dredr: horas, segun 1a noimaotve
malerig %
6.4. Otros

»  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNF) vigente
+  Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero de RUC
+  Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LuZ AP v Bl 71 nE nDCSTACION DEL SFRVIC!

7.1. Lugar:
Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicade en el Jr. Raymondi
N® 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Per. {se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacién sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningan vinculo o
desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacion).

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio serd maximo hasta 120 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de notificado |a orden de servicio.
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ENTREGABLE / PRODUCTO

PLAZO INFORME PRODUCTOS POR ENTREGAR
La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado,
Maximo hasta 30 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo con las actividades sefialadas en
de nofificada la 1 el numeral 5.1 el mismo que se presentard méximo hasta los
orden de Servicio TREINTA (30} dias calendario, contados a partir de la fecha

de la notificacion de la Crden de Servicio.

La presentacion de un (01) Informe defallado y sustentado,

Méximo hasta 60 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo a ias aclividades sefialadas en
de nolificada la fl el numeral 5.1 el mismo que se presentard maximo hasta los
orden de Servicio SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la fecha

de la notificacién de la Orden de Servicio.

La presentacion de un (01) Informe detailado y sustentado,

Maximo hasta 90 que deberi contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en
de nofificada la I} el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
orden de Servicio NOVENTA (80) dias calendario, contados a partir de la fecha

de la notificacién de la Orden de Servicio.

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado,

Maximo hasta 120 que debera contempiar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en
de notificada Ia v el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
orden de Servicio CIENTO VEINTE (120) dias calendario, contados a partir de

la fecha de la notificacién de la Orden de Servicio

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, el horario para la recepcidn virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta
las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesio en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, i_ey General de Conirataciones Pablicas, aprobadoc mediante Decreto
Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por [a Sub Gerencia de Obras, en el plazo
maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plaze del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo ctorgado, EL. CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales




1.

12.

para las correcciones perinenies. En este supuesto corresponde aplicar ia penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efeciuar las revisiones y nofificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando fos servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectda ia
recepcién o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose !a penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en cuatro (04) armadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad
del area usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente al 25.00 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable | entregable |. Maximo hasta los TREINTA (30} dias calendario de la
notificacion de la Orden de Servicio.
Correspondiente al 25.00 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable II entregable I1. Maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario de la
notificacion de la Orden de Servicio.
Correspondiente al 25.00 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregabile lll entregable Ill. Maximo hasta los NOVENTA (90) dias calendario de la
notificacion de la Orden de Servicio.
Entregable 1V Correspondiente al 25.00 % luego de la presentacion y conformidad del
entregable [Il. Maximo hasta los CIENTO VEINTE (120) dias calendario de 1a
notificacion de la Orden de Servicio_

Cada entregable deber4 ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras

¥ Informe de Entregable

» Conformidad del Entregable

» Recibo por Honorarios

» CCI
El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria® (CC) del contratista,
como maximo, hasta tos diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio

respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segdn lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efeciuar el pago deniro de los diez (10} dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, sismpre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En casc de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso "
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo ,_Q\?.“.:’;m
esiablecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Conirataciones Publicas. F a,.;;\
PENALIDAD POR MORA :
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del \‘\Q:? . £

contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:

F =040
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no




le resulta imputabie. En este dltimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penaiidad por mora no debe exceder el 10% del monio vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liguidacién final, segun
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacidn de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de ?plicacion de Forma de caleulo Procet_:limiellto de
penalidad verificacion

Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
01 [con los implementos de retraso Usuaria (SGO-GRI)
seguridad obligatorios

En caso el coordinador de obra
lo incumpla con su obligacién . Segun Informe de Area
02 |de presentar su informe 0.05)UIpoescacajiclaiioe Usuaria (SGO-GRI)
mensual fuera del plazo | Fetraso

ND

establecido de forma

injustificada.

Por la presentacion del | 0,05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
03 | entregables sin haber retraso Usuaria (SGO-GRI)

levantado las observaciones

realizadas.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
L a informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad del - — .
Gobierno Regional. El/La proveedor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en gf” -
manejo de la informacion y documentacion a la gue se tenga acceso relacionada a la prestacion. { o
1<
14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS \&"
Fl contratista e= el responsable por la calid=d ofrecida y por Irs virins ocuito= del servicio ofertado pef

un plaze no menor de (01} afio, contadn a partir de ta conformidad otorgada por la Entidad. /

15. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN ELACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incurmnpla con los impedimentos sefialados en el articulo § de dicha ley se
aplicara la inhabilitacién por cinco afios para coniratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

16. COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:
»  El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociadc o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a
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17.

18.

proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacion de oferfa, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento,

+ El confratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e« Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciéon del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcicnarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demds actividades como parte de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacién e informacién de acceso restringido {confidenciaf), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cuaiquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobiemo Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacién
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito ¢ fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva 1a continuidad de la
ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; ¢ por un hecho
sobreviniente al perfeccionamientc del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a ias paries.

b} Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso foriuito o
fuerza mayor, nc imputable a ninguna de las partes, gue impositilite la continuacion del conirato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién durante la
gjecucion contractual.

e} Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Por acumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucién de ia prestacion a cang..

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resclucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver e!
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, Unicamente se notificara la decision de
resolucidn de contrato.

El apercibimienio previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contrafista, donde el area usuaria evaluara la decisién de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La res tén_parcial solo involucra a

separable e independiente del resto de las obligaciones contfactuales. Ei apercibiniento previo y la

tal precision, se entiende que la resolucion es total.

ing. Martin Cordna Milgluerte Miranda
Diteotar del Progeime Rettana! 111

Sub Batengie FiAn
1 ey
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La resclucion def contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisobomo no impide el
inicio de las accicnes civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la
resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°® 008-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir af arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad dei contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 de! articulo 84 de la Ley N° 32068, Ley General

de Conirataciones Publicas.

fuerte Miranda
_.!_xru r



